



O prazo de execução dos serviços está estimado em 90 (NOVENTA) dias conforme especificação em memorial descritivo do projeto.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	25-35%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	35-45%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	25-35%

g) Abaixo imagens da situação do corredor e lavanderia, para conhecimento.



Fig. 1



Fig.2



Fig.3

Tendo em vista o exposto, sugerimos o envio do expediente à Direção Geral – DG/SSPS com vistas ao Departamento Administrativo da Superintendência dos Serviços Penitenciários – DA/SUSEPE para liberação do recurso (SRO) e demais trâmites administrativos visando a contratação da obra.

