



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objeto: Contratação Semi-integrada de Projeto executivo e Execução de Loteamento
Obra: Loteamento São Gabriel - Cruzeiro do Sul/RS
PROA: 24/1700-0001076-4
Data: 20/12/2024

Data Base
SINAPI - Novembro/2024 - NÃO DESONERADO
SICRO - Julho/2024 e ORSE - Outubro/2024
BDI: 26,300%

QUADRO RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (SEM B.D.I.)	PREÇO TOTAL (COM B.D.I.)	% do Item
1	LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E SONDAGENS	R\$ 23.535,45	R\$ 29.725,22	0,40%
2	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 59.980,44	R\$ 75.757,06	1,02%
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 422.448,82	R\$ 533.552,87	7,18%
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 105.739,29	R\$ 133.546,66	1,80%
5	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	R\$ 103.658,69	R\$ 130.911,09	1,76%
6	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R\$ 1.457.138,94	R\$ 1.840.357,97	24,78%
7	SERVIÇOS DE MACRODREANAGEM URBANA	R\$ 558.311,19	R\$ 705.149,55	9,49%
8	REDE DE ÁGUA POTÁVEL	R\$ 103.145,62	R\$ 130.258,96	1,75%
9	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIO	R\$ 135.249,04	R\$ 170.819,91	2,30%
10	REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 634.986,79	R\$ 801.988,20	10,80%
11	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS	R\$ 1.943.831,06	R\$ 2.455.009,24	33,06%
12	PAISAGISMO	R\$ 311.909,09	R\$ 393.951,85	5,30%
13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 9.520,53	R\$ 12.024,30	0,16%
14	"AS BUILT" de todas as disciplinas de projeto conforme executado "in loco"	R\$ 10.783,50	R\$ 13.620,00	0,18%
TOTAL		R\$ 5.880.238,45	R\$ 7.426.672,88	100,00%

Eng. Miguel Angelo Faria Silva - CREA 37.341
Divisão de Engenharia e Topografia – DETOP/DERF





24170000010764

Nome do documento: D5 _ 2 _ Quadro Resumo do PO _ PROA 24170000010764 _ LSG.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Miguel Angelo Faria Silva

SEHAB / DETOP / 235639201

20/12/2024 18:52:23

