



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

O prazo de execução dos serviços está estimado em 120 (cento e vinte dias) corridos, sendo o pagamento dos serviços de acordo com o Cronograma abaixo, devendo suas parcelas se enquadrar nos seguintes intervalos permissíveis:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
Parcela	Intervalo
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	15 a 25 %
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	25 a 35 %
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	25 a 35 %
Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias)	15 a 25 %

Condições Gerais:

- 1) A atualização de preços foi elaborada utilizando-se as composições de serviços da Planilha Eletrônica de Orçamentos (PLEO) da Empresa Franarin Software & Orçamentos - Fev/25 - Preços de Referência Jan/25. que contém também serviços apropriados em composições SINAPI.
- 2) Para composições inexistentes na planilha PLEO, foram atualizados preços considerando a variação do INCC-DI -FGV período 02/23 a 01/25.
- 3) ART/CREA-RS nº 13676297 cadastrada no sistema CONFEA/CREA no modo rascunho tornando-se válida após o pagamento e anexada ao processo com a devida autenticação bancária (Modo Rascunho anexado).
- 4) Como indexador deste valor final de **R\$ 359.817,90**, foi utilizado o INCC DI – FGV Col. 35, totalizando o montante de **307,77** números índices INCCs DI.


Sendo o que consta para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Gerson Sonaglio
Engenheiro Civil
Divisão de Projetos em Prédios da Segurança

De acordo,

Helio Ricardo Boening
Arquiteto
Chefe de Divisão



Página 5 de 5