



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

O prazo de execução do serviço será de 08 (oito) meses corridos, conforme cronograma de desembolso original abaixo.

Cronograma de Desembolso: 08 (oito) parcelas de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias)	15% a 25%
Etapa/Parcela 5 (aos 150 dias)	15% a 25%
Etapa/Parcela 6 (aos 180 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 7 (aos 210 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 8 (aos 240 dias)	5% a 15%

O orçamento resultou no montante de **R\$ 2.622.650,77** (Dois milhões seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos), sendo:

R\$ 1.911.912,23 (Hum milhão, novecentos e onze mil, novecentos e doze reais e vinte e três centavos) para Materiais e;

R\$ 710.738,54 (Setecentos e dez mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) para Mão de Obra.

ART-RS registrada no sistema CAU/RS sob nº **15342217**. Logo após o recolhimento e compensação da taxa na rede bancária, a ART sairá do Modo Rascunho, permitindo desse modo sua impressão com os campos referentes à assinatura do profissional e do contratante. Somente após o registro do pagamento a ART poderá ser anexada ao processo e assinada pelo Responsável Técnico e Contratante, cabe salientar que, conforme consta no corpo do Modo Rascunho, o mesmo não possui valor jurídico e não pode ser utilizado como ART.



CAFF – Centro Administrativo Fernando Ferrari
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 – 3º andar – Ala Sul
Porto Alegre - RS