



Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

O prazo de execução do serviço será de 06 (seis) meses corrido, conforme cronograma de desembolso original abaixo.

Cronograma de Desembolso: 06 (seis) parcelas de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 1 (aos 60 dias)	10% a 20%
Etapa/Parcela 1 (aos 90 dias)	20% a 30%
Etapa/Parcela 1 (aos 120 dias)	20% a 30%
Etapa/Parcela 1 (aos 150 dias)	10% a 20%
Etapa/Parcela 1 (aos 180 dias)	5% a 15%

O orçamento resultou no montante de **R\$ 1.323.080,58** (Um milhão, trezentos e vinte e três mil, oitenta reais e cinquenta e oito centavos), sendo:

R\$ 911.866,51 (Novecentos e onze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos) para Materiais e;

R\$ 411.214,07 (Quatrocentos e onze mil, duzentos e catorze reais e sete centavos) para Mão de Obra.

RRT-RS registrada no sistema CAU/RS sob nº **16340153**.

Sem mais para o momento colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Contudo à deliberação superior.

Atenciosamente,

Renato Martins de Oliveira
Arquiteto & Urbanista / Comissário de Polícia
CAU-RS A13192-0 / ID: 2935856-2
Divisão de Projetos em Prédios da Segurança

De Acordo

Hélio Ricardo Boening
I.D. 3081303-2 / CAU-RS A17428-9
Chefe da Divisão de Projetos em
Prédios da Segurança

