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MEMORIAL DESCRITIVO
NEA/CEA/DA/FASE-RS

Fornecimento, instalacido e manutencgao (preventiva e corretiva) de 2 elevadores em
prédios da FASE/RS.
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Contratagdo de empresa especializada para fornecimento, instalagéo, incluindo obras civis
necessarias, e manutengao (preventiva e corretiva) de 2 elevadores de passageiros pelo prazo de
12 meses em prédios da FASE/RS em Porto Alegre/RS.

Prédio 1: Sede Administrativa — Av. Padre Cacique, 1372 — Porto Alegre/RS
Prédio 2: CECONP — Av. Capivari, 2020 — Porto Alegre/RS

2. MAO DE OBRA
Devera ser capacitada, garantindo um perfeito acabamento como consta no presente

memorial descritivo e quantitativo. A contratada se obriga a executar rigorosamente os servigos,
obedecendo fielmente aos projetos, especificagbes e documentos, bem como os padrbes de
qualidade, resisténcia, e seguranca estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovadas pela

ABNT, ou na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica.

3. MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade, novos, com
aprovagao da fiscalizagao, obedecendo ao descrito neste memorial. Na ocorréncia de comprovada
impossibilidade de adquirir o material especificado, devera ser solicitada substituicdo por escrito,
com a aprovacéo dos autores/fiscalizagdo do projeto de reforma/construcdo. Em qualquer caso a

similaridade sera julgada pela FASE.

4. COMPETENCIA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

4.1. Respeitar os projetos executivos entregues pela contratada e aprovados pelo 6érgao,

especificagdes e determinagdes da Fiscalizagao;

4.2. Verificar todas as medidas e quantidades apresentadas no local da obra;

4.3. Comparecer ao local da obra para uma melhor avaliagdo dos servigos ou fornecer declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condi¢cdes e peculiaridades da contratagcdo (Anexo Il do modelo de edital padrao -
Declaragdo de Conhecimento e Vistoria Técnica), ndo se justificando reclamacgoes
posteriores quanto ao desconhecimento de situagdes ou ao surgimento de dificuldades de

execucao das obras;

4.4. Prestar toda a assisténcia técnica e administrativa para o andamento adequado dos servigos;

4.5. Arcar com todas as despesas e todas as providéncias necessarias para a instalagag de agua,
luz e forga, se necessarias. Obriga-se também a obedecer as leis e aos regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, arcando com as consequéncias advindas de ‘quaisquer

transgressdes ou multa que sofra;

>
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4.6. Manter no local dos servigcos um encarregado geral que dirija 0s operarios e que possa, ha
auséncia do responsavel técnico, a qualquer momento, responder pelo empreiteiro para
esclarecimentos e determinagdes da fiscalizagao;
4.7. Chamar a fiscalizagdo, com antecedéncia razoavel, sempre que houver necessidade de
verificagdo de qualquer servigo, a fim de ndo causar atrasos ou danos;
4.8. Manter limpo o canteiro de obras removendo periodicamente lixos e entulhos;
4.9. Acatar decisdes da fiscalizacdo, baseadas nas especificagoes;
4.10. Prever todos os custos e despesas necessarias a boa execugao dos servicos;
4.11. Remover todos os moéveis e equipamentos eventualmente necessarios a execugdao dos
servigos, depositando-os em local a ser determinado pela contratante, incluindo sua recolocagao
na conclusao dos servigos;
4.12. Programar conjuntamente com a contratante as necessidades de espago e condigbes de
trabalho para a exequibilidade dos servigos com seguranga, causando o minimo de desconforto a
funcionarios e demais usuarios;
4.13. Fornecer todos os materiais, acessorios, mao de obra, mesmo que nao explicitamente
descritos nas especificagdes e/ou projetos, porém indispensaveis a adequada execugado da
reforma/construgao;
4.14. Sera responsavel técnica e financeiramente por todas as adaptagdes que se fizerem
necessarias ao desenvolvimento da reforma/construgao;
4.15. A executante devera declarar e fornecer as garantias dos equipamentos a instalar;
4.16. Providenciar equipamentos de protecdo individual (EPI) necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas NR-06, NR-18, NR-10, NR-35,
bem como os demais normas dispositivos de seguranga;
4.17. Recuperar todas as superficies atingidas pela reforma, utilizando-se material idéntico;
4.18. O cronograma fisico-financeiro deve prever o bom andamento da obra, considerando-se que

o prédio nao sera desocupado;

5. COMPETENCIA E RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAGCAO

5.1. Fazer esclarecimentos a empresa contratada;

5.2. Verificar se a obra esta sendo construida de acordo com o projeto e as especificagdes;

5.3. Embargar a obra quando observar irregularidades graves ou quando suas determinagdes nao
forem acatadas;

5.4. Avaliar e decidir sobre alteragdes nos projetos e especificagdes;

5.5. Decidir os casos omissos nas especificagdes ou projetos;

5.6. Liberar faturas de pagamento apds cumprido as determinagbes contratuais; memorial
descritivo, execugao dos servigos e documentacéo legal;

5.7. Rejeitar servigos defeituosos ou materiais que néo satisfagam os servigos contratados.

>
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6. MATRIZ DE RISCOS
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Fundagao de Atendimento Socio - Educativo

do Rio Grande do Sul

6 — MATRIZ DE RISCOS

[Risco
Probabilidade (Impacto |Mecanismo de mitigagado do |residu |[Responsavel por
Nome do risco Descricao do risco de ocorréncia |do risco |risco al lsuportar o risco Consequéncia
Solo no local da escavagéao Realizagdo de sondagens,
'se mostrar inadequado para Interpretagdo das sondagens
Solo inadequado estrutura do elevador Baixa Alto existentes Baixo [Contratada Sem direito a reequilibrio
Sem direito a reequilibrio,
Revis&o técnica, consulta a devendo arcar
Inadequacgao do Projeto se mostrar inviavel ou lempresas especializadas, integralmente com
projeto executivo necessidade de reforgos Baixa Muito alto |medigdes in loco Baixo |Contratada corregoes
Tubulagdes ou eletrodutos
Interferéncias em ndo mapeados podem surgir Levantamento completo, Passivel de reequilibrio e
instalagdes existentes |nas aberturas. Média Médio scanner e reunides técnicas. [Baixo [Contratada ajuste contratual
Sem direito a reequilibrio,
Vibragdes e ruidos Impacto nas atividades do PPlanejamento de horarios, devendo adotar medidas
durante a obra prédio em funcionamento. Alta Médio isolamento e comunicacéo. Baixo [Contratada mitigadoras
Risco de queda de Sem direito a reequilibrio,
elementos na Fragmentos podem cair em Plano de demolicéo, devendo adotar medidas
demoligao dreas ocupadas. Média Muito alto |escoramentos, isolamento. Baixo |Contratada mitigadoras
Projeto e acompanhamento da
lexecugao por engenheiro com
capacidade técnica em Responsabilidade
Risco estrutural pelas [Execugéo pode afetar servigos semelhantes integral, inclusive danos a|
demoligbes estabilidade estrutural. Baixa Muito alto |(comprovada com atestados). |Baixo [Contratada terceiros
Fornecimento Responsabilidade
inadequado de Elevador pode ndo atender Inspegéao de fabrica, integral, com obrigagdo
lequipamento requisitos técnicos. Baixa |Alto certificagoes. Baixo [Contratada de reparagéo
/Atraso no Prazos longos ou variagdes Cronograma detalhado,pedido
fornecimento dos do fabricante podem atrasar com antecedéncia, Sem reequilibrio, sujeita a|
elevadores obra. Média Alto comprovacéo de pedido. Médio [Contratada penalidades
Ajustes operacionais,
Restricdo de acesso |Fluxo de pessoas dificulta Planejamento conjunto com 'sem reequilibrio
ao canteiro movimentagéo de materiais. |Alta Médio ladministragdo do prédio. Baixo [Contratante lautomatico
Interdigao de areas de risco
Risco em demoli¢des, durante os trabalhos, uso de Responsabilidade
Acidentes de trabalho [transportes e montagem. Média Muito alto |EPIs Baixo |Contratada integral
Danos ao prédio Vibragdes e materiais podem Protegdes fisicas e seguro Reparagdo obrigatoria
existente danificar acabamentos. Média Médio obrigatdrio. Baixo |Contratada sem reequilibrio
lIAchados patrimoniais no Vistorias, protocolos e
Descoberta de prédio antigo podem consulta ao patriménio. Aditivo Passivel de reequilibrio e
lelementos histéricos |demandar alteragéo. Baixa Alto contratual Baixo |Contratante ajuste contratual
Problemas de MedicOes e levantamentos in
compatibilidade Pogo ou casa de maquinas loco antes da Passivel de reequilibrio e
dimensional podem exigir ajustes. Média |Alto fabricacéo/compra Baixo [Contratada ajuste contratual
Falhas de Retrabalhos por falta de Reunides semanais, diario de Sem reequilibrio, sujeita a
comunicagéo técnica |alinhamento. Média Médio obra. Baixo |Contratada penalidades
/Aumento de custos  [Baixa produtividade ou falhas
por ma gestédo da de gestdo aumentam custos Cronograma coerente, Sem reequilibrio, sujeita a|
contratada internos. Média Médio penalidades. Baixo |Contratada penalidades
Atraso na aprovagao [Demoras internas podem Possivel reequilibrio e
de projetos afetar prazos. Baixa Médio Prazos formais Baixo [Contratante revisdo de prazo
Desempenho
inadequado do Ruidos, vibragdes ou falha de Comissionamento, testes e Correcdo obrigatéria sem
elevador nivelamento apds instalagéo. [Baixa Alto garantia. Baixo |Contratada Onus
Diferenca entre os
quantitativos previstos na
planilha e os reais que
represente mais de 10% do
Divergéncia de valor global da obra (avaliado Medicdes e levantamentos in
quantitativos > 10% |para cada item) Média Alta loco, aditivo contratual Baixo [Contratante Passivel de reequilibrio
Diferenca entre os
quantitativos previstos na
planilha e os reais que
represente menos de 10% do /Absorgao pela
Divergéncia de valor global da obra Medigbes e levantamentos in contratada, sem
quantitativos <10% |(avaliado para cada item) Média Alta loco Baixo |Contratada reequilibrio

01/04/2026 13:29:34

FASE/NEA/4775236

ANALISE APONTAMENTOS CAGE

s
I

25215800020771

571



O

01/04/2026 13:29:34 FASE/NEA/4775236

CfE2 i3]0

O
'Y
I

««g,™>

a S e Fundagéo de Atendimento Sécio - Educativo
do Rio Grande do 5ul

7. DIVERGENCIAS

7.1.Em casos de divergéncias entre as pegas que compdem o material técnico (projetos,
memoriais, orgcamentos, etc) devera ser consultada a fiscalizacao;

7.2. Em caso de duvida quanto as pegas que compdem o material técnico, devera ser consultada
a fiscalizagdo, sempre antes da execugéo dos servigos, cabendo a contratada arcar com custos
de eventuais retrabalhos por servigos mal executados ou em divergéncia com as especificagoes;

7.3. Qualquer divergéncia sera resolvida em definitivo pela fiscalizago.

8. CONSIDERAGOES GERAIS

8.1. Todas as ordens de servigos entre a Fiscalizagdo e o contratado serdao transmitidas por
escrito;

8.2. Instalar placa de obra, conforme modelo do Estado do Rio Grande do Sul, a critério da
fiscalizagao;

8.3. Recomenda-se que os licitantes analisem cuidadosamente todos os documentos que
compdem o material técnico. A visita prévia ao local da obra também é recomendada, a fim de
proporcionar conhecimento real das condi¢gdes existentes. Os interessados poderdo agendar
visita ao local com o Nucleo de Engenharia e Arquitetura da FASE, sita a Av. Padre Cacique,
1372, fone (51) 3010-3621 ramal 9490, ou pelo e-mail nea@fase.rs.gov.br;

8.4. Quaisquer omissdes, contradicdes ou erros identificados deverdo ser comunicados a
fiscalizagdo antes da apresentagéo da proposta.

8.5. Durante a execugao da obra, a empresa contratada podera propor adaptagdes em situagdes
especificas, desde que devidamente justificadas, e que serdo avaliadas pela fiscalizagao.

8.6. Nao serdo aceitas alegagdes posteriores de subavaliagdo de precos, uma vez que todos os
servicos e seus respectivos valores maximos constam na planilha orgamentaria e sao de
conhecimento prévio dos licitantes.

8.7. Os casos omissos ou duvidosos poderao ser esclarecidos com a Coordenagao de Engenharia
e Arquitetura da FASE, sita a Av. Padre Cacique, 1372, fone (51) 3931.3049;

8.8. A parcela de maior relevancia e valor significativo é instalagao de elevador;

8.9.A capacidade técnico-profissional devera ser comprovada com atestado de
execucgaol/instalagao de elevador;

8.10. A capacidade técnico-operacional ndo sera exigida;

8.11. O regime de execugado sera contratagdo semi-integrada;

8.12. O servigo nao se enquadra como servigo comum de engenharia;

8.13. O prazo é de 150 dias corridos para execucdo das obras de instalacdo dos elevadoresie-a
manutencdo mensal sera prestada durante 12 meses, a contar da finalizagdo da obra (emissao

do Termo de recebimento definitivo — TRD).
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8.14. A contratada devera elaborar cronograma fisico-financeiro para aprovagéao da fiscalizagao, ao

qual ficardo vinculados o acompanhamento da obra e os pagamentos.
8.15. Atender aos critérios de sustentabilidade da IN CELIC/SPGG n° 001/2025,

especialmente o art. 10, §§ 1° e 2°. https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=1181620

9 ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS

9.1 PROJETOS EXECUTIVOS

9.1.1 Cabera a contratada elaborar e fornecer os projetos executivos necessarios a instalagao
dos elevadores, conforme modelo utilizado. Os projetos deverdao contemplar, no minimo: projeto
de fundagdes para instalagao da estrutura do elevador; projeto da estrutura metalica do elevador
com reforgos necessarios e o projeto do elevador.

9.1.2 Nos projetos executivos a serem entregues havera liberdade de a contratada inovar em
solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas para atendimento do objeto da contratagédo, as quais
serdo avaliadas pela fiscalizagao do contrato;

9.1.3 Todos os projetos deverao possuir respectiva ART/RRT dos responsaveis técnicos.

9.1.4 Todos projetos executivos deverdo ser entregues antes do inicio das obras para

aprovagao da fiscalizagao.

9.2  ADMINISTRAGAO DA OBRA

9.2.1 A obra devera possuir responsavel técnico (engenheiro/arquiteto) que devera emitir
ART/RRT de execugdao e acompanhar o andamento dos servigos por todo o tempo de sua
execugao e ser o contato direto com a fiscalizagdo da obra;

9.2.2 A obra devera possuir mestre de obras que deve estar diariamente no local e realizar o
preenchimento do diario de obras.

9.2.3 A administragdo da obra sera paga proporcionalmente aos servigos executados em cada

medigao.

9.3 INSTALAGAO E MOBILIZAGAO DA OBRA
9.3.1 Instalagao de placa de obra de acordo com as especificagdes da contratante;

9.3.2 Sera disponibilizado pela contratante os espagos para sanitarios e depdsito de materiais.

9.4 DEMOLIGOES, RETIRADAS E REFORGO ESTRUTURAL
9.4.1 Demoligcao do piso para execugao do pogo dos elevadores.
9.4.2 Demoligdo de trechos de laje de concreto armado para possibilitar a construcao da caixa

de corrida;
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9.4.3 Tambem serao necessarias demolicdes em alvenarias para abertura dos vaos de portas

em cada pavimento, devendo a contratada realizar o acabamento nos requadros de instalagao
das portas dos elevadores.

9.4.4 A contratada sera responsavel pelo planejamento das demoligbes, prevendo os
escoramentos necessarios e os reforgos na estrutura, de forma a garantir a estabilidade global do
conjunto.

9.4.5 No caso do prédio do CECONP, no térreo, o elevador ficara onde atualmente € um
banheiro. Este banheiro devera ser desativado e todos seus componentes (pias, bancadas,
vasos, barras, torneiras, registros, demais lougas e metais) serao reinstalados no mesmo padréo
existente em novo local conforme projeto.

9.4.6 Cabera a contratada todas as demolicdes e adaptacdes necessdrias para a perfeita
instalagdo dos elevadores.

9.4.7 Acompanham este memorial pareceres de sondagem de furos préoximos aos locais dos
elevadores. Caso a contratada julgue necessario sondagem complementar, esta ocorrera as suas
custas.

9.5 INSTALAGOES EXISTENTES

9.5.1 Nos locais previstos para os elevadores passam instalagdes hidrossanitarias e elétricas
aparentes, que deverdo ser desviadas/realocadas pela contratada, mantendo-as em perfeito
funcionamento.

9.5.2 Da mesma forma, durante as escavagdes e demoligdes necessarias, caso sejam
encontradas tubulagbes/instalagdes elétricas ou hidrossanitarias, estas deverdo ser realocadas

as custas da contratada.

9.6 ESTRUTURA, CAIXA DE CORRIDA E POCO DO ELEVADOR

9.6.1 A empresa executora da obra devera providenciar escoramento definitivo com estrutura
metadlica para suporte junto as bordas do trecho demolido da laje, de acordo com as dimensdes
necessarias para instalar o elevador. Também devera apresentar os projetos desta estrutura de
suporte da laje, com ART de projeto e execugédo do responsavel técnico. A caixa do elevador
devera ser fechada com placas de gesso acartonado e pintura acrilica na cor existente nas
paredes do prédio.

9.6.2 Devera ser previsto sistema de drenagem e impermeabilizagédo do pogo do elevador.

9.7 ELEVADORES

9.7.1 O elevador para a Sede Administrativa devera possuir as seguintes .caracteristicas

minimas;
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Local de instalagdo: Sede Administrativa da FASE/RS — Av. Padre Cacique,
1372 — Porto Alegre/RS

Paradas: 2

Desnivel entre paradas: 4,30 metros

Tipo: Elevador hidraulico

Capacidade: Minimo de 8 passageiros (600 kg).

Numero de paradas: 2 (térreo e pavimento superior).

Velocidade: minima de 0,50 m/s.

Abertura das portas: Automatica, telescépica de correr, com vao-livre minimo
de 800 mm, em ago inox.

Dimensdes minimas da cabine: 1,10 m (largura) x 1,40 m (profundidade) x
2,10 m (altura util).

Itens internos da cabine: Ventilador, forro, corrimdo em ago inox, espelho a
meia altura, iluminagéo LED.

Sistema de emergéncia: lluminagdo e ventilagdo de emergéncia, alarme
sonoro, sistema de resgate automatico em caso de falta de energia, protegcéo
contra esmagamento.

Acabamento: Aco inox interna e externamente

Acessibilidade: atendimento integral a NBR 9050 (barra de apoio em inox,
espelho, botoeira acessivel, sinalizagdo sonora e visual e piso antiderrapante,
sinalizagdo sonora com o andar anunciado por voz ou campainha diferenciada)
Botoeira da cabine: com display digital, iluminagéo, braile e botdes de cada
pavimento, alarme/telefone, abrir/fechar porta.

Botoeira em cada pavimento: botdo de chamada, sinal luminoso de que a
chamada foi registrada e sinalizagdo em braile.

Piso interno: Basalto polido.

Espago maximo disponivel para a caixa de corrida: 1,80m x 1,80m.
Atender as Normas técnicas: conformidade com NBR NM 207, NM 267, NM
313, ABNT NBR 15597 e demais aplicaveis.

Maquina: A central hidraulica e demais equipamentos deverao ficar no térreo,
adjacente a caixa do elevador.

Garantia minima: 12 meses

9.7.2 O elevador para o CECONP devera possuir as seguintes caracteristicas minimas;

>
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Local de instalagdo: CECONP — Av. Capivari, 2020 — Porto Alegre/RS
Paradas: 3

Desnivel entre paradas: do térreo ao 2° pavimento: 3,60 metros, do 2°
pavimento ao 3° pavimento: 3,60 metros.

Tipo: Elevador hidraulico
Capacidade: Minimo de 6 passageiros (450 kg).
Nidmero de paradas: 3
Velocidade: minima de 0,50 m/s.
Abertura das portas: Automatica, telescépica de correr, com vao-livre minimo
de 800 mm, em acgo inox.
Dimensdes minimas da cabine: 1,10 m (largura) x 1,40 m (profundidade) x
2,10 m (altura util).
Itens internos da cabine: Ventilador, forro, corrimao em ago inox, espelho a
meia altura, iluminagéo LED.
Sistema de emergéncia: lluminacdo e ventilacdo de emergéncia, alarme
sonoro, sistema de resgate automatico em caso de falta de energia, ‘protegao
contra esmagamento.
Acabamento: Aco inox interna e externamente
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* Acessibilidade: atendimento integral a NBR 9050 (barra de apoio em inox,
espelho, botoeira acessivel, sinalizagdo sonora e visual e piso antiderrapante,
sinalizagéo sonora com o andar anunciado por voz ou campainha diferenciada)

* Botoeira da cabine: com display digital, iluminagao, braile e botbes de cada
pavimento, alarme/telefone, abrir/fechar porta.

* Botoeira em cada pavimento: botdo de chamada, sinal luminoso de que a
chamada foi registrada e sinalizagdo em braile.

* Piso interno: Basalto polido

* Espago maximo disponivel para a caixa de corrida: 1,75m x 1,75m

* Atender as Normas técnicas: conformidade com NBR NM 207, NM 267, NM
313, ABNT NBR 15597 e demais aplicaveis.

* Maquina: A central hidraulica e demais equipamentos devera ficar no térreo,

adjacente a caixa do elevador.
* Garantia minima: 12 meses

9.7.3 Anposigdo de cada elevador esta indicada nos projetos.

9.7.4 A contratada devera fornecer catalogo com as especificages e caracteristicas dos
modelos a serem instalados para aprovagao da fiscalizagao.

9.7.5 A empresa contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas,
mao de obra e testes necessarios para a completa execugdo dos servicos e entrega dos
elevadores em perfeito funcionamento.

9.7.6 A visita prévia ao local da obra é recomendada, a fim de proporcionar conhecimento real
das condigbes existentes. Os interessados poderdo agendar visita ao local com o Nucleo de
Engenharia e Arquitetura da FASE, sita a Av. Padre Cacique, 1372, fone (51) 3010-3621 ramal
9490, ou pelo e-mail nea@fase.rs.gov.br, de segunda a sexta-feira das 09h as 16h.

9.8 PAREDES E FECHAMENTOS

9.8.1 Ao redor das caixas de corrida deverao ser executados fechamentos com placas de gesso
acartonado (drywall);

9.8.2 Deverdao ser executados fechamentos com placas de gesso acartonado (drywall) e

alvenaria nos locais indicados em projeto;

9.9 LIMPEZA E SERVICOS FINAIS

9.9.1 As éareas objetos da reforma devem ser entregues limpas com seus dispositivos em
perfeitas condi¢des de funcionamento, em caso contrario a empresa responsavel pelos trabalhos
devera proceder a substituicao ou troca de equipamentos;

9.9.2 Todos os materiais resultantes das remog¢des devem ser retirados do local e transportados
pela empresa contratada a um local adequado, conforme legislagdo ambiental, ressalvando-se
excegdes de ordem da fiscalizagao.

9.9.3 A contratada deve disponibilizar treinamento com instrugbes minimas sobre o

funcionamento dos elevadores para funcionarios a serem indicados pela contratante.
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10 MANUTEN(}AO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA

10.1  Apos o recebimento definitivo da obra (emissdo do TRD — termo de recebimento definitivo),
a contratada devera providenciar a manutengdo mensal preventiva e, quando necessario, a
manutengao corretiva com fornecimento de pecas e tudo que for necessario para o pleno
funcionamento dos equipamentos, sem dedicagdo exclusiva de mao de obra;

10.2 A Contratada prestara assisténcia técnica preventiva mensal, visando a manutencao dos
elevadores realizando todos os servicos conforme os procedimentos recomendados pela

Contratante, pelo fabricante dos equipamentos, normas técnicas, em especial, se aplicavel:

= Verificagao e ajuste de nivel e viscosidade do éleo do sistema hidraulico;

= Lubrificagdo de guias, roldanas, cabos, polias e articulages.

= Inspegao do estado dos cabos de tragao, verificando desgaste e substituindo quando
necessario.

* Ajuste e verificagdo dos freios, trincos e travas de seguranga.

* \Verificacdo e calibragcao dos sistemas de parada e nivelamento de pavimentos.

* Teste do sistema de comunicacgao e alarme (interfone, botoeiras, sinal sonoro e luminoso).
* Inspegéo do painel de comando, relés, fusiveis, disjuntores e contatos elétricos.

* Limpeza e conservagao do pogo, casa de maquinas e teto da cabina.

* \Verificagdo do sistema de ventilagao, iluminagao e sinalizagao da cabina.

* Teste do dispositivo de emergéncia (descida manual, luz de emergéncia, resgate).

¢ Verificagao e aperto de conexdes elétricas e mecanicas.

¢ Avaliagdo das guarni¢cdes de portas, contato de seguranga e ajustes de
fechamento/abertura.

¢ Teste do limitador de velocidade e do paraquedas de seguranca.
* Atualizacdo da etiqueta de manutengcdo com data, técnico responsavel e empresa.

* Realizar a vistoria geral das condigbes dos elevadores, a fim de detectar e sanar
quaisquer sintomas ou problemas que impliquem posterior defeito dos equipamentos,

+ Executar todas as demais rotinas de manutencdo correspondentes as -€specificacoes
técnicas definidas pelo fabricante dos equipamentos e normas vigentes.
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10.3 A contratada devera emitir relatdrios mensais de manutengéo preventiva, contendo, no

minimo: Lista de itens verificados, servigos executados, pecas substituidas, data, horario e
assinatura do técnico.

104 A contratada devera ter disponibilidade 24 por dia, 7 dias por semana, inclusive em
feriados, para atendimento de chamados de emergéncia. Devera ser fornecido meio de contato
(telefone/whatsapp) para realizagdo de chamados.

10.5 Chamados com pessoas presas no elevador devem ser atendidos em até 30 minutos a
partir do registro.

106 Como forma de medigdo do desempenho durante as manutencgdes realizadas pela

contratada, a cada 30 minutos ou fragdo de atraso, considerando os prazos definidos no item

10.5, seré descontado 5% do valor mensal devido de manutencgéao.

Ex: Chamado registrado as 10:30.

Se a contratada atender até as 11:00 do mesmo dia, ndo havera desconto.

Se a contratada atender até as 11:30 do mesmo dia, havera desconto de 5%.

Se a contratada atender até as 12:00 do mesmo dia, havera desconto de 10%.

Se a contratada atender até as 12:00 do mesmo dia, havera desconto de 15%

E assim sucessivamente.

10.7 O restabelecimento do perfeito funcionamento dos equipamentos devera ocorrer em até 48
(quarenta e oito) horas, a contar do registro dos chamados, ressalvados os casos devidamente
justificados pela Contratada e aceitos pelo Contratante.
10.8 O pagamento da manutengdo preventiva e corretiva serd realizado mensalmente,
aplicados os eventuais descontos conforme item 10.6.
10.9 Nao sera adquirida pela contratante nem objeto de cobranga pela contratada nenhuma
peca de substituicdo para o elevador, devendo a contratada arcar e se responsabilizar por

quaisquer pegas necessarias ao funcionamento pleno do elevador durante o periodo de garantia.

10.10 Fornecer relatérios de manutencéo corretiva sempre que houver intervengao.
10.11 Manter registro histérico das ocorréncias por equipamento.

10.12 Afixar etiqueta de manutencdo em local visivel, indicando data da ultima e da proxima

visita.

Abril de 2026.
Luis Silvério
Engenheiro Civil

Nucleo de Engenharia e Arquitetura
FASE-RS
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GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

PHAE
‘/ ¥ SECRETARIA DA CULTURA

INSTITUTO DO PATRIMONIO
HISTARTCN F ARTTSTICO DO FSTADD

INFORMAGAO N° 707/2025/IPHAE
PROA: 23/1100-0000377-7
Assunto: Analise proposta de instalagdo de elevador no prédio principal do “Conjunto
Arquiteténico da FASE” — Av. Padre Cacique, 1372 — Municipio de Porto Alegre/RS

Porto Alegre, 08 de dezembro de 2025

Prezado Diretor,

Em atencéo a solicitagdo, encaminhada por e-mail no dia 05 de dezembro de 2025,
a respeito da proposta de instalagdo de equipamento de circulagdo vertical (elevador) no
interior do prédio principal do “Conjunto Arquitetdnico da FASE”, localizado na Av. Padre
Cacique, n° 1372, no municipio de Porto Alegre, temos a considerar que foi apresentada e
analisada a seguinte documentagao:
- Memorial Descritivo, as fls. 133 a 144;
-RRT n°® 16177408, as fls. 128 € 129 ;
- ART n° 14067563, a fl. 131;
- Planta-baixa — pav. 1 - a construir, a fl. 146;
- Planta-baixa - térreo — a construir, a fl. 147;

O “Conjunto Arquitetdnico da FASE” é bem tombado pelo Estado através da Portaria
35/2013,de 20/05/2013, publicada no Diario Oficial do Estado em 23/05/2013. A referida
Portaria informa que o tombamento foi baseado no Parecer Técnico IPHAE n° 02/2013 do
IPHAE, de 17 de janeiro de 2013, o qual destaca o prédio em questdo (Antigo Asilo Sao
Joaquim, hoje sede administrativa da FASE) como bem integrante do conjunto tombado.

Apds analise da documentagao técnica apresentada, observamos que a proposta ndo
sofreu alteragdo quanto a localizagdo do equipamento e interferéncia no bem tombado em
relagdo ao projeto apresentado e aprovado anteriormente (através da Info
076/2023/IPHAE de 06 de margo de 2023) e, sendo assim, consideramos que nao
prejudica os valores que levaram ao tombamento e ainda é essencial para atendimento as
normativas de acessibilidade.

Desta forma, reiteramos a aprovagao, nao tendo nada a opor quanto a instalagéo do
equipamento de circulagao vertical pretendido.

Por fim, tendo em vista que a contratagdo incluira a elaboracdo e apresentacédo de
todos os projetos executivos necessarios a instalagdo do equipamento, ressaltamos que
0s mesmos deverao ser encaminhados a este IPHAE para nova analise e aprovagao antes
do inicio da obra.

Sendo o que tinhamos a informar.

Atenciosamente,
Arq. Lisandra Weiler
CAU/RS A22331-0
ID 2615550
De acordo,

Arg. C. Renato Savoldi
Diretor do IPHAE

Av. Borges de Medeiros, 1501/ 10° Andar Porto Alegre RS 90119-900 Fone: (51) 3288-5468
iphae@sedac.rs.gov.br www.iphae.rs.gov.br
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MATRIZ
6 — MATRIZ DE RISCOS
Risco
Probabilidade |Imp M i de miti do do [residu [Responsavel por
Nome do risco Descri¢ao do risco de ocorréncia |do risco Jrisco al 'suportar o risco IConsequéncia
[Solo no Tocal da escavagdo Realizagdo de sondagens,
lse mostrar inadequado para Interpretagao das sondagens
Solo inadequado lestrutura do elevador Baixa Alto lexistentes Baixo |Contratada 'Sem direito a reequilibrio
'Sem direito a reequilibrio, |
Revis&o técnica, consulta a devendo arcar
Inadequacéo do Projeto se mostrar inviavel ou lempresas especializadas, integralmente com
projeto executivo necessidade de reforgos Baixa Muito alto  |medigées in loco Baixo |Contratada corregdes
ubulagdes ou eletrodutos
Interferéncias em ndo mapeados podem surgir Levantamento completo, Passivel de reequilibrio e
instalacdes existentes |nas aberturas. Média Médio scanner e reunides técnicas. |Baixo [Contratada ajuste contratual
'Sem direito a reequilibrio,
Vibragoes e ruidos Impacto nas atividades do Planejamento de horarios, devendo adotar medidas
durante a obra prédio em funcionamento. Alta Médio isolamento e comunicag&o. Baixo |Contratada mitigadoras
Risco de queda de 'Sem direito a reequilibrio,
elementos na Fragmentos podem cair em Plano de demoligéo, devendo adotar medidas
demolicao dreas ocupadas. Média Muito alto lescoramentos, isolamento. Baixo |Contratada mitigadoras
[Projeto e acompanhamento da
lexecugdo por engenheiro com
capacidade técnica em Responsabilidade
Risco estrutural pelas [Execugéo pode afetar iservicos semelhantes integral, inclusive danos a
demolicdes estabilidade estrutural. Baixa Muito alto |(comprovada com atestados). |Baixo |Contratada terceiros
Fornecimento Responsabilidade
inadequado de Elevador pode ndo atender Inspecéo de fabrica, integral, com obrigagéao
lequipamento requisitos técnicos. Baixa |Alto certificagdes. Baixo |Contratada de reparagdo
|Atraso no Prazos longos ou variagdes ICronograma detalhado,pedido
fornecimento dos do fabricante podem atrasar icom antecedéncia, ISem reequilibrio, sujeita
elevadores obra. Média |Alto icomprovagéo de pedido. Médio |Contratada a penalidades
|Ajustes operacionais,
Restricdo de acesso |Fluxo de pessoas dificulta Planejamento conjunto com 'sem reequilibrio
ao canteiro movimentacéo de materiais. |Alta Médio ladministracédo do prédio. Baixo |Contratante lautomatico
Interdicdo de areas de risco
Risco em demoligdes, durante os trabalhos, uso de
IAcidentes de trabalho |transportes e montagem. Média Muito alto  |[EPIs Baixo |Contratada Responsabilidade integral
Danos ao prédio \Vibragdes e materiais podem Protecoes fisicas e seguro Reparagéo obrigatéria
existente danificar acabamentos. Média Médio obrigatdrio. Baixo |Contratada 'sem reequilibrio
[Achados patrimoniais no istorias, protocolos e
Descoberta de prédio antigo podem consulta ao patriménio. Aditivo Passivel de reequilibrio e
lelementos histdricos [demandar alteragéo. Baixa Alto contratual Baixo |Contratante lajuste contratual
Problemas de Medicdes e levantamentos in
compatibilidade Pogo ou casa de maquinas loco antes da Passivel de reequilibrio e
dimensional podem exigir ajustes. Média |Alto fabricagdo/compra Baixo |Contratada lajuste contratual
Falhas de Retrabalhos por falta de IReunides semanais, diario de 'Sem reequilibrio, sujeita
comunicagéo técnica falinhamento. Média Médio lobra. Baixo |Contratada a penalidades
IAumento de custos  |Baixa produtividade ou falhas
por méa gestdo da de gestdo aumentam custos ICronograma coerente, 'Sem reequilibrio, sujeita
contratada internos. Média Médio penalidades. Baixo |Contratada a penalidades
|Atraso na aprovacdo [Demoras internas podem Possivel reequilibrio e
de projetos afetar prazos. Baixa Médio Prazos formais Baixo |Contratante revisdo de prazo
Desempenho
inadequado do Ruidos, vibragoes ou falha de IComissionamento, testes e Corregéo obrigatéria sem
elevador nivelamento apds instalagéo. |Baixa Alto garantia. Baixo |Contratada 6nus
piierenca entre os
lquantitativos previstos na
planilha e os reais que
represente mais de 10% do
Divergéncia de \valor global da obra (avaliado Medigoes e levantamentos in
quantitativos > 10% |para cada item) Média Alta loco, aditivo contratual Baixo |Contratante Passivel de reequilibrio
Diferenca entre os
lquantitativos previstos na
planilha e os reais que
represente menos de 10% do IAbsorcéo pela
Divergéncia de \valor global da obra Medigoes e levantamentos in contratada, sem
quantitativos <10% |(avaliado para cada item) Média Alta loco Baixo |Contratada reequilibrio
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