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TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

Elaboração  de  projetos  para  reforma  e  ampliação  de  pavimentos

aeroportuários, ajustes de faixas e áreas de segurança, implantação de

TPS, auxílios a navegação aérea e serviços complementares objetivando

a  ampliação  e  modernização  do  Aeroporto  de  Santo  Ângelo/RS

(SBNM)”

Porto Alegre, agosto de 2020.

Controle de alterações Data Responsável
V1 – Emissão inicial Março/2020 Serafini
V2 – 1ª análise Maio/2020 Serafini
V3 – 2ª análise Junho/2020 Serafini
V4 – 3ª análise Agosto/2020 Serafini
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1. OBJETO

O objeto deste termo de referência é a “Elaboração de projetos para reforma e ampliação de

pavimentos aeroportuários, ajustes de faixas e áreas de segurança, implantação de TPS, auxílios a

navegação aérea e serviços complementares objetivando a ampliação e modernização do Aeroporto

de  Santo  Ângelo/RS  (SBNM)”, a  partir  dos  estudos  técnicos  aeroportuários  e  do  anteprojeto

contratado  pela  Secretaria  Nacional  de  Aviação  Civil  -  SAC,  de  acordo  com  as  normas  e

regulamentações exigidas, formalizado por:

1. Avaliação e atualização da geometria do Aeroporto,

2. Coleta de dados, levantamentos, estudos e ensaios complementares;

3. Elaboração do projeto básico referente à Infraestrutura;

4. Elaboração do projeto básico referente às Edificações;

5. Planos Aeroportuários

2. PREÂMBULO

O aeroporto no município de Santo Ângelo, estado do Rio Grande do Sul, está situado a

cerca de 13 Km do centro da cidade, inserido em área rural. Trata-se de um aeroporto público,

administrado pelo Estado do Rio Grande do Sul, possuindo um único Terminal de Passageiros,

com aproximadamente 465 m², com pavimento térreo, e equipado para operação VFR, servido à

aviação doméstica geral, 24 horas por dia.

Para a adequação da situação atual de operação do aeroporto à situação futura, atendendo

às  premissas  e  normas  definidas  pela  SAC,  foi  elaborado  o  Anteprojeto  do  aeroporto  pelo

Consórcio IQS Engenharia & PJJ Matucelli Arquitetura, através do Programa de Investimento em

Logística:  Aeroportos,  com  recursos  do  Fundo  Nacional  de  Aviação  Civil  –  FNAC.  No

anteprojeto  foram  realizados  ajustes  no  layout  do  sítio  aeroportuário,  sempre  procurando

aproveitar ao máximo a estrutura atual, principalmente com relação à pista de pouso e decolagem,

pátio e edificações.

Dessa  forma,  para  mitigar  o  problema  relativo  ao  baixo  nível  de  serviço  operacional

proporcionado pelo atual Terminal de Passageiros, como também a sua localização muito próxima

à Faixa  de Pista  e  a  necessidade  de operar  com aeronaves  comerciais  que possam atender  a

demanda  de  passageiros  embarcando  e  desembarcando  na  Área  de  Captação  de  Tráfego  do

Aeroporto de Santo Ângelo, é necessário elaborar os projetos básico e executivo das diferentes

disciplinas das edificações e da infraestrutura previstos no anteprojeto, visando a contratação das
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obras e consequente expansão e modernização do atual Aeroporto.

No  desenvolvimento  dos  projetos,  outras  necessidades  demandadas  pelo  Aeroporto

precisam ser  incorporadas  com a consequente  análise do anteprojeto  e  com as atualizações  a

serem  obtidas  a  partir  da  avaliação  preliminar  da  geometria  do  Aeroporto,  do  levantamento

complementar de topografia, geotecnia, sondagem, ensaios de laboratório, estudos de jazidas e

investigação  de  empréstimos,  do  componente  ambiental  e  do  projeto  complementar  de

desapropriação de áreas.

Os projetos requeridos, são os documentos legais exigidos para a contratação de obras e

deve ser elaborados dentro do prescrito na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo apresentar

no mínimo os seguintes componentes:

a) Memorial descritivo, justificativo de todas as soluções adotadas;

b) Especificações técnicas dos serviços, materiais e equipamentos;

c) Quantitativos de serviços, materiais e equipamentos;

d) Orçamento global e por sistemas operacionais componentes do aeroporto;

e) Composição dos Custos Unitários;

f) Cronograma físico-financeiro de execução das obras e sistemas operacionais.

Dentro desses requisitos, os Projetos Básico e Executivo para a Ampliação e Modernização

do Aeroporto de Santo Ângelo, RS, deverão também obedecer e seguir na forma apresentada, o

Item 3  – ESCOPO DOS TRABALHOS do presente  Termo de Referência,  tendo como base

normativa os prescritos nas normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e do

ponto de vista técnico e regulamentar nos Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil - RBAC da

Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

Assim  sendo,  a  contratação  de  uma  empresa  especializada  no  desenvolvimento  de

Planejamento  e  Projetos  de  Aeroportos  torna-se  fundamental  para  a  realização  dos  devidos

estudos e projetos, visando o atendimento pelo Aeroporto das regras legais e técnicas, dentro de

uma relação adequada da Demanda x Capacidade e o atendimento do Nível de Serviço previsto

para a operação do Aeroporto.

3. ESCOPO DOS TRABALHOS

3.1. Produto 1 – Avaliação e Atualização da Geometria do Aeroporto:

Esta etapa tem como objetivo atualizar as informações referentes ao aeródromo.

O Anteprojeto  (Anexo  II)  descreve  a  situação  existente e  a  proposta  de ampliação do

aeródromo  com  informações  sobre  o  meio  ambiente  (fauna,  flora,  recursos  hídricos,  etc.),
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obstáculos  naturais  e  fatores  ambientais  restritivos,  edificações/instalações,  principais  bens,

equipamentos e infraestruturas existentes bem como o estado de conservação dos mesmos, para

cada elemento constituinte do sítio aeroportuário do lado ar e do lado terra, e que caracterizem o

sítio aeroportuário.

Deverá ser realizado um estudo para atualizar a Geometria do Aeroporto apresentada no

Anteprojeto (Anexo II). Mesmo estando mantidas as características geométricas da Classe 3C e as

adequações em função da aeronave crítica A319, com 89% PMD, para a atual PPD, verificamos

que há necessidade de atualizar a geometria do Aeroporto. Assim, nesse sentido, não querendo

reduzir  a  investigação  que  será  realizada,  cabe  ressalvar  como  subsídio,  a  necessidade  de

implantação  de  acostamento  no  pátio  das  aeronaves  (RBAC  154  EMD  06),  verificacação  e

atualização  da  estrutura  da  pista  da  taxiway  quanto  a  espessura  da  camada  cimentada  (AC

150/5320 da FAA), avaliar a permanência das bacias de infiltrações projetadas nas cabeceiras,

considerando que a supressão em projetos semelhantes,  evidenciaram soluções mais seguras e

menos dispendiosa, realização de estudo de ocupação de áreas no sítio aeroportuário, prevendo a

definição de áreas para hangaragem, terminal de cargas, Aeroclube, oficinas aeronáuticas e outros

serviços  e  instalações  relacionados  com as  atividades  aeroportuárias  bem como verificação  e

atualização, no que diz respeito a determinação do PCN, da variável P/TC (passes to traffic cycle),

definida em função da configuração do padrão de distribuição do carregamento  do tráfico no

pavimento,  que  encontra-se  definida  como  paralela  no  AP,  em  desacordo  com  o

existente/projetado, que apresenta distribuição central.

A análise da CONTRATADA deverá considerar a demanda projetada para 20 anos para o

sistema de pistas e do pátio de aeronaves do aeroporto. Deverá ser consultado, quanto a projeções

de demanda de passageiros e movimentações, o Anexo I do Plano Aeroviário Nacional - PAN

2018.

Os estudos devem utilizar ferramentas de simulação BIM (Modelagem de Informação da

Construção).

3.2. Produto 2 – Levantamento, Estudos e Ensaios Complementares:

Compreenderá nessa etapa, a coleta de dados, complementação dos levantamentos, estudos

e  ensaios  na  área  de  ampliação  do  Aeródromo,  bem  como  a  revisão  e  complementação  do

Componente  Ambiental.  Além  disso,  contemplará  a  elaboração  do  Projeto  complementar  de

desapropriação das áreas necessárias para a ampliação do empreendimento.

A avaliação  deverá  considerar  a  necessidade  de  realizar  serviços  complementares  aos
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executados  para  levantamento  topográfico,  sondagens,  estudos  geotécnicos  e  atualização  dos

estudos de jazidas, tendo em vista que o perfil do terreno foi modificado por terraplanagem depois

dos levantamentos feitos para o desenvolvimento do anteprojeto.

A atualização do componente ambiental decorre de necessária revisão e adequação com a

legislação  ambiental  em vigor,  enquanto  que  a  atualização  das  áreas  a  serem  desapropriadas

proporcionará o desenvolvimento de medidas efetivas do setor público para suas incorporações ao

sítio aeroportuário.

O desenvolvimento dos trabalhos deve prever reuniões intermediárias com a participação

do Departamento Aeroportuário da Secretaria de Logística e Transporte do RS e da Prefeitura

Municipal de Santo Ângelo, com possibilidade de participação de representantes  da Secretaria

Nacional de Aviação Civil, buscando a melhor solução para o empreendimento.

3.3. Produto 3 - Projeto básico referente à infraestrutura

Compreende toda a infraestrutura do lado ar e do lado terra, incluindo os estudos, projetos

e  aprovações  nos  órgãos  competentes.  O  Anteprojeto  disponibilizado  norteará  os  projetos

juntamente com as atualizações a serem obtidas a partir da avaliação preliminar da geometria do

Aeroporto,  do  levantamento  complementar  de  topografia,  geotecnia,  sondagem,  ensaios  de

laboratório, estudos de jazidas e investigação de empréstimos, do componente ambiental e do

projeto  complementar  de  desapropriação  de  áreas, mas  poderá  ser  modificado,  desde  que

apresentado as justificativas e aprovado pela SAC.

Consta  desta  etapa:  projetos  referente  à  terraplanagem  de  todo  o  sítio  aeroportuário,

inclusive das áreas previstas para as novas edificações e infraestrutura para implantação de áreas

de segurança e regularização das faixas de pista, de RESA’s, pátio para aeronaves, taxiway, vias

de  serviço,  implantação  dos  auxílios  à  navegação  aérea,  sistemas  de  alimentação  de  energia

elétrica,  KF’s,  sistemas  elétricos,  sistemas  eletrônicos,  rede  telemática,  sistema  de  drenagem,

substituição da Estação Meteorológica para Classe III, estacionamento de veículos, vias de acesso

externo ao Aeroporto.

O horizonte de projeto para o sistema de Pistas e Pátio de aeronaves deverá ser de 20

(vinte) anos.

O pátio de aeronaves esta dimensionado prevendo seis posições sendo: 2 (duas) posições

de parada para aeronave 2C, 3 (três) posições de parada para as aeronaves 3C, e 1 (uma) posição

de parada no pátio de aeronave 4C, devendo ser verificada a posição adequada para que, taxiando

no pátio, a aeronave não fira a rampa de transição.
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Os projetos acima devem fazer uma reavaliação dos DMT´s das jazidas e fornecimento de

materiais “in loco” considerando a qualidade e quantidade e material disponível.

3.4. Produto 4 - Projeto (PB) referente às edificações

Será  fornecido  na  documentação  do  anteprojeto  o  projeto  padrão  do  Terminal  de

Passageiros (TPS), da Central de Utilidades-CUT e do Depósito de Resíduos Sólidos-DRS, das

Casas de Força-KF principal e auxiliar e da Guarita, que servirá como referência básica ao projeto

básico. 

Caberá  à  CONTRATADA  refazer  o  projeto  do  Terminal  de  Passageiros  (TPS)  e

reorganizar  o leiaute conforme a necessidade  local,  ajustar  os custos  unitários  de referência,  a

alíquota e base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN ao local da

obra,  atualizá-lo,  prever  a  locação das edificações,  elaborar  os projetos básico e  executivo das

fundações,  projetar  os  sistemas  de  alimentação  de  energia,  telemática,  água,  esgoto  e  vias  de

ligação/acesso, e realizar eventuais ajustes no projeto devido às exigências do Corpo de Bombeiros

local, após consulta formal a tal órgão.

A  área  interna  do  TPS  deve  ser  avaliada  para  um  horizonte  de  projeto,  cabendo

adequações  do  leiaute  visando  um melhor  aproveitamento  das  áreas,  vinculada  a  operação  da

aeronave crítica de projeto. A CONTRATADA deverá considerar a demanda projetada de 10 anos

para o Terminal de passageiros (TPS).  Deverá ser consultado, quanto a projeções de demanda de

passageiros e movimentações, o Anexo I do Plano Aeroviário Nacional - PAN 2018.

O modelo de TPS indicado para o aeroporto é de aproximadamente 1210 m², obedece ao

projeto  executivo  padrão  e  está  disponibilizado  no  anteprojeto,  Anexo  II,  deste  Termo  de

Referência.

3.5. Produto 5 – Planos Aeroportuários

Esta etapa, além de prever a desapropriação de áreas para futuras ampliações, compreenderá

a análise, diagnose, e elaboração do Plano Diretor do Aeroporto (PDIR), revisão e atualização do

Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA) e do Plano de Zona de Proteção de

Auxílios a Navegação Aérea (PZPANA), visando a atender a Portaria Nº 957/GC3-2015, do Co-

mado da Aeronáutica, que dispões sobre as restrições aos objetos projetados no espaço aéreo. 

17/09/2020 13:10:47 SELT/DAP/2840448 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 30

20180000005235



Secretaria de Logística e Transportes/RS
Av. Borges de Medeiros, 1555, 12ºand Praia de Belas CEP 90110-150

 Porto Alegre – RS Fone (51) 3288 5300 Fone (51) 3288 5389

Além disso,  contemplará  a  revisão  e  atualizalção  do  Plano  de  Zoneamento  de  Ruídos

(PZR),.

4. BIM – BUILDING INFORMATION MODELING - (Modelagem de Informação da 

Construção)

O Anteprojeto  será  disponibilizado  pela CONTRATANTE nos modelos  dos arquivos

existentes, além dos arquivos em formato Adobe PDF com a extensão em “pdf”.

Todos  os  projetos  deverão  ser  desenvolvidos  pelo  sistema  Building  Information

Modeling  -  BIM  (Modelagem  de  Informação  da  Construção),  utilizando  os  programas  de

modelagem BIM compatível  com modelo 4D, mantendo-se sempre a compatibilidade com o

formato IFC.

A CONTRATADA só poderá iniciar o desenvolvimento dos Projetos após a apresentação

do Plano de Execução BIM – PEB tendo como referência o modelo descrito no capítulo nº 5 do

guia nº 02 - Contratação e elaboração de projetos BIM na arquitetura e engenharia, publicado

pela AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI), que deverá

ser  apresentado  em até  10  (dez)  dias  úteis  da  assinatura  do  contrato  ou  ordem  de  serviço

específica para aprovação pela CONTRATANTE. No ANEXO V constam alguns arquivos que

melhor elucidam sobre como deverá ser produzido este produto.

O conjunto de componentes, elementos e objetos dos modelos BIM deverá representar as

características físicas e funcionais dos componentes, elementos e objetos que serão utilizados na

obra. Essas informações são definidas em relação às propriedades geométricas (dimensões, área,

volume, etc.) e não geométricas (identificação, número do item nas Especificações Técnicas e no

Orçamento, tipo de montagem, etc.) do elemento.

Dentro  desse  conceito,  eventuais  incompatibilidades  entre  as  disciplinas  deverão  ser

identificadas  com  a  atividade  de  detecção  de  interferências  e  corrigidas  no  ambiente  da

plataforma de modelagem, através  da compatibilização  dos projetos.  Devendo as análises de

compatibilidades  entre  as  disciplinas,  a  serem realizadas  pela  CONTRATADA,  deverão  ser

realizadas na presença da equipe de fiscalização da CONTRATANTE e formalizadas. Com isso,

busca-se minimizar a ocorrência de conflitos, para que a execução da obra seja otimizada.

O  conjunto  deverá  incorporar  também  a  modelagem  tridimensional  de  todas  as

disciplinas, bem como possibilitar o trabalho em equipe sobre o mesmo arquivo BIM.

O modelo deve proporcionar a obtenção automática dos quantitativos que serão utilizados
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no Orçamento, contendo tabelas com a indicação destes quantitativos e dos números referentes a

cada item no Orçamento.

Os arquivos deverão obedecer aos seguintes critérios:

 Os projetos deverão ser modelados em 4D do BIM, contendo o planejamento e as

estimativas  por  fase,  possuindo  recurso  de  associação  bidirecional  entre  a  interface  de

planejamento 4D, o Microsoft Project ou similar e a interface do modelo;

 Observar o conceito “Open BIM”, permitindo a interoperabilidade das disciplinas

no ambiente da plataforma de modelagem com os arquivos IFCs (Industry Foundation Classes)

das disciplinas modeladas nos formatos IFC 2x3 ou IFC4 da especificação da ISO/PAS 16739;

 Os elementos, componentes e objetos utilizados nos projetos deverão conter em sua

composição os serviços necessários para a quantificação desses serviços do Projetos Executivos

Modelados e Modelo de Execução da Obra (Modelo 4D);

 Modelos devem ser e estar compatibilizados em todas as fases de projetos;

 Os elementos  de construção  desenvolvidos nos modelos  BIM deverão  estar  em

nível  de  detalhamento,  geométrico  e  não geométrico,  adequado  à  modelagem dos  elementos,

aderente à fase de Projeto Básico, permitindo a compatibilização e orçamentação analítica a partir

do modelo;

 A  CONTRATADA  deverá  fornecer  os  arquivos  originais  desenvolvidos  na

concepção. Estes arquivos devem conter todos os parâmetros, grupos de componentes (família) e

templates utilizados, de todas as disciplinas dos Projetos Básico e Executivo nos seus arquivos

nativos e IFC. Os modelos em IFC devem conter elementos editáveis, de forma que não serão

aceitos objetos não editáveis;

 Os arquivos deverão ser entregues separados por disciplinas nos formatos nativos e

no  formato  IFC.  Os  modelos  das  disciplinas  complementares  deverão  ser  relacionados  e

associados (federados) ao modelo de Arquitetura, através da definição de um ponto de referência

único que serve de origem para o sistema de coordenadas que orienta o projeto, de maneira a

permitir  a  visão  de  um  modelo  central.  Esta  modelagem  deverá,  ao  final,  estar  totalmente

compatível com as soluções desenvolvidas pelos projetos complementares;

 O arquivo BIM Arquitetônico deverá conter ao menos três tabelas: a de ambientes

com as respectivas áreas úteis, a de acabamentos e a de elementos e componentes;

 Todas as folhas de desenho deverão possuir modelo de carimbo único;

 Todos os modelos BIM deverão ser georeferenciados aos marcos implantados no

sítio aeroportuário.

Os  conteúdos  das  pranchas  deverão  ser  gerados  diretamente  do  modelo  BIM de  cada

17/09/2020 13:10:47 SELT/DAP/2840448 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 32

20180000005235



Secretaria de Logística e Transportes/RS
Av. Borges de Medeiros, 1555, 12ºand Praia de Belas CEP 90110-150

 Porto Alegre – RS Fone (51) 3288 5300 Fone (51) 3288 5389

Disciplina,  garantindo  a  parametrização  dos  conteúdos  gerados  com  o  modelo,  não  sendo

admitidos arquivos exportados e editados em outros softwares de projeto. Deverão ser entregues à

CONTRATANTE os arquivos nativos do software de modelagem usado para o desenvolvimento

dos projetos de cada Disciplina e os respectivos arquivos IFC, bem como os arquivos em PDF de

cada prancha gerada nos softwares de modelos.

O  modelo  BIM  deverá  ser  utilizado  para  gerar  imagens  para  fins  de  divulgação  do

empreendimento, com as seguintes características:

Deverá conter todos os elementos presentes no sítio aeroportuário capaz de representar as

características  mais  importantes  do  empreendimento,  com  superfícies  em  cores  e  texturas

fidedignas;

Deverá  ser  humanizada,  ou  seja,  com  pessoas,  veículos  terrestres  e  aeronaves,  em

quantidade mínima de 4 unidades.

A partir do Modelo BIM deverão ser extraídas imagens, a escolha da CONTRATANTE,

incluindo cenas do exterior das edificações, com resolução igual ou superior a 2400 x 1800 pixels.

Deverão ser entregues os arquivos das imagens, além do arquivo original desenvolvido na

concepção do Modelo BIM.

Para gerenciamento e fiscalização do desenvolvimento da modelagem das informações da

construção para cada disciplina de projeto, deverá ser gerado um arquivo único em formato IFC,

que deverá conter todos os elementos de projeto e vistas.

Os arquivos referentes ao modelo de informação da construção em formato IFC deverão

ser criados pela contratada relacionados com as etapas de projeto.

Também deverão ser entregues os documentos que contenham as seguintes informações

extraídas do modelo, como:

a) Detalhes;

b) Anotações;

c) Quadros de quantitativos de objetos;

d) Quadros de quantitativos de materiais;

e)  Lista de pranchas/folhas;

f) Lista de revisões; e

g) Pranchas/Folhas.

Para a avaliação das interferências, conflitos e da integridade do Modelo BIM deverão ser

gerados arquivos do modelo no formato nativo dos softwares utilizados e no formato IFC.

Os  modelos  deverão  estar  ligados  através  de  referencial  comum,  a  ser  definido  pela
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disciplina  de  arquitetura,  de  maneira  a  possibilitar  a  visão  de  um  modelo  central  quando

processados em softwares específicos de análise de modelos, como “Solibri”, “Navisworks” ou

“Tekla BIMsight”.

O  processo  de  aprovação  dos  projetos  constará  de  entregas  quinzenais  em  formato

eletrônico dos modelos dos projetos das disciplinas em desenvolvimento, nos formatos “.IFC”,

“.PDF”, “.BCF” e nos  formatos  nativos dos softwares  utilizados,  como por exemplo  “.PLA”,

“.DGN”, “.RVT”, “.VWX”, “.PRJ”, “.TKS”, “.DDS”, entre outros, ou o conjunto de pastas dos

arquivos gerados.

5. PREMISSAS

A CONTRATADA deverá observar as premissas abaixo, ao longo do desenvolvimento do

escopo do trabalho:

Os  serviços  descritos  acima  serão  prestados  preferencialmente  diretamente  pela

CONTRATADA, vedada a cessão, a transferência total ou parcial das suas responsabilidades.

Pelo seu caráter específico,  os serviços de Estudos Geotécnicos,  Ensaios de Laboratório,

Medição  de Resistividade  do Solo e  Licenciamento  Ambientais  poderão  ser  subcontratados  à

empresa especializada, desde que autorizada previamente pela CONTRATANTE.

Para o melhor andamento dos trabalhos,  a  CONTRATADA e suas  subcontratadas  (caso

ocorra a subcontratação) se comprometerão a guardar as informações levantadas ou prestadas pela

CONTRATANTE  em  confidencialidade,  assinando  inclusive  Termo  de  Confidencialidade  na

época da adjudicação.

Durante  a  execução  dos  serviços,  a  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  equipe

multidisciplinar com comprovada experiência em projetos de mesma natureza e escopo, seja no

mercado brasileiro ou no exterior e aprovada na fase de Habilitação Técnica.

Todos as etapas executadas pela CONTRATADA deverão ser apresentadas e submetidas

para aprovação da CONTRATANTE;

A CONTRATADA estará obrigada a entregar à CONTRATANTE todos os documentos e

serviços gerados na execução dos serviços;

A  CONTRATADA  deverá  elaborar  o  planejamento  das  atividades,  considerando  a  sua

experiência no setor e antecipando pontos de atenção e medidas mitigatórias.

A  CONTRATADA  deverá  manter  interação  constante  com  as  frentes  de  trabalho,

conhecendo  o  seu  conteúdo,  aportando  expertise  relevante  para  realização  dos  trabalhos  e
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monitorando a realização destes, sempre mediante aprovação da CONTRATANTE.

A  CONTRATADA  deverá  buscar  a  obtenção  de  sinergias  na  execução  dos  trabalhos,

através  de  uma equipe  de  projeto  integrada,  com linguagem unificada  e  mesma  filosofia  de

trabalho;

A CONTRATADA deverá manter a continuidade de suas atividades, mitigando os

possíveis impactos de cenários adversos e documentando todos os procedimentos adotados, bem

como as decisões tomadas;

A  CONTRATADA  deverá  facilitar  a  comunicação  entre  os  diversos  intervenientes  no

âmbito do CONTRATO.

A  CONTRATADA  deverá  utilizar  mesma  metodologia,  nomenclatura  e  meios  de

comunicação  que  a  CONTRATANTE  para  os  trabalhos  e  serviços  gerados,  através  de

sistemáticas semelhantes e uma documentação lógica e consistente;

A CONTRATADA deverá manter todas as versões de documentos produzidos para permitir

o controle de alterações;

A CONTRATANTE prestará informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela CONTRATADA e necessárias à execução do contrato em prazo de até 5 (cinco) dias úteis a

partir da solicitação;

A CONTRATADA deverá  comunicar  à  CONTRATANTE,  por  escrito  e  em caráter  de

urgência, qualquer anormalidade no âmbito do contrato,

A CONTRATADA deverá comprovar o registro no CREA e/ou CAU local de sua origem,

bem como a regularidade com esse órgão;

A CONTRATADA deverá providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade

Técnica (ART) ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes a

todos os Projetos,  inclusive da Planilha orçamentária  e deverá entregar,  ao CONTRATANTE,

uma via das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade

Técnica (RRT) referentes a cada um dos Projetos específicos, devidamente quitadas;

Pertencerão à CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional, todos os Direitos Autorais

Patrimoniais referentes aos trabalhos realizados no âmbito do contrato, incluindo os direitos de

replicação e divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, garantindo-

se, na divulgação, o crédito aos Profissionais Responsáveis pelos mesmos;

A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de todos os impostos e demais obrigações

fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo

dos serviços;
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A  CONTRATADA  deverá  possuir  ou  providenciar  os  equipamentos,  os  materiais,  os

insumos, a mão-de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessários ao desenvolvimento

de todas as etapas do objeto contratado;

Os profissionais que estiverem designados para elaborar os trabalhos realizados no âmbito

do contrato deverão autorizar a CONTRATANTE a fazer quaisquer modificações que se fizerem

necessárias,  a  seu  exclusivo  critério,  nos  estudos  e  demais  trabalhos,  após  sua  entrega,

independentemente  de  autorização  específica  de  seus  Autores.  Esta  autorização  deverá  ser

fornecida pela CONTRATADA na assinatura do contrato;

Os  Profissionais  Responsáveis  pela  elaboração  dos  trabalhos  realizados  no  âmbito  do

contrato se comprometerão a não fazer aproveitamento substancial destes trabalhos em outros

que venham a elaborar.

Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o CONTRATANTE antes

da execução dos serviços correspondentes;

Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem ser

submetidos  à  avaliação  do  CONTRATANTE,  sendo  recomendado  que  o  CONTRATANTE

encaminhe para conhecimento da SAC, tendo em vista que o projetos deverão não somente ser

aprovado pelo CONTRATATANTE, mas aceito pela SAC para que seja autorizada posterior

licitação para contratação dos serviços de execução das Obras;

Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos

ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação em um prazo máximo de 15

dias corridos;

Os trâmites para a aprovação dos Projetos junto aos órgãos oficiais e às concessionárias de

serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA, por meio dos autores dos Projetos;

As  impropriedades  apontadas  pelo  CONTRATANTE,  e  pelos  órgãos  de  aprovação,

fiscalização  e  controle  serão  corrigidas  pela  CONTRATADA  sem  custo  adicional  para  o

CONTRATANTE;

A  aprovação  do  Projeto  não  eximirá  os  autores  dos  Projetos  das  responsabilidades

estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais;

A CONTRATADA deverá encaminhar ao CONTRATANTE, cópia física e  digital  dos

Projetos com os carimbos de aprovação e chancela dos órgãos competentes;

Quanto ao orçamento da obra, em nível de projetos básico e executivo, caso seja necessário

pesquisa de preços, a CONTRATADA deverá apresentá-los por ocasião da entrega da planilha

orçamentária;
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No  caso  de  ocorrerem  discordâncias  técnicas  quanto  aos  ensaios  tecnológicos,  a

fiscalização  poderá  solicitar  a  realização  de  contraprova,  a  serem  acompanhados  pelo

responsável  técnico  dos  projeto  executivo,  às  expensas  da  CONTRATADA.  Caso  ocorram

divergências técnicas com relação às memórias de cálculo do projeto executivo, ou com relação

aos  levantamentos  topográficos,  as mesmas deverão  ser  sanadas  à  luz  das  Normas  Técnicas

brasileiras pertinentes,  das Normas Técnicas internacionais,  da Literatura Técnica consagrada

pelo mercado nacional e internacional e pelo anteprojeto fornecido pela CONTRATANTE por

ocasião deste certame, nesta ordem.

Todos os Estudos e Projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente,

observando a compatibilização entre os elementos dos diversos sistemas do empreendimento, e

atendendo às seguintes diretrizes gerais de Projeto:

Considerar  o clima regional  e  o microclima da área de influência do empreendimento,

assim como a população e a região a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar segurança e

conforto aos usuários do Aeroporto e à população ao redor do empreendimento;

Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às

condições  do  local  de  implantação,  adotando  estratégias  como  o  uso  de  materiais  com

certificação  ambiental  e  de  equipamentos  com  alta  eficiência  energética,  a  redução  do

desperdício de materiais e a reciclagem de resíduos sólidos;

Todos os Projetos deverão ser desenvolvidos em conformidade com as Práticas de Projeto,

Construção e Manutenção de Aeroportos e com este Termo de Referência, prevalecendo, no caso

de  eventuais  divergências,  as  disposições  estabelecidas  pelo  CONTRATANTE  nas

Especificações Técnicas deste Termo de Referência, na ordem de hierarquia já estabelecida;

Deverá ser seguido em sua integralidade todo o conjunto de especificações técnicas deste

Termo de Referência e Anexos. Além disso, todas as normas de Engenharia vigentes devem ser

obedecidas;

Este Termo de Referência fará parte do Termo de Contrato,  independentemente  de sua

transcrição no texto do mesmo e será complementado pelas especificações técnicas detalhadas

anexadas.

6. MONITORAMENTO

Para  assegurar  o  cumprimento  das  especificações  do  objeto  serão  realizadas  reuniões

ordinárias  entre  CONTRATANTE  e  CONTRATADA,  conforme  necessidade  da
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CONTRATANTE.  Em  todas  as  reuniões  caberá  à  CONTRATADA  secretariar  a  reunião  e

expedir, para todos os envolvidos, ata relatando os assuntos tratados e as decisões tomadas.

As reuniões visarão à obtenção de orientações  mútuas e a  apresentação de Relatório de

Acompanhamento sobre a evolução e andamento dos projetos, bem como a tomada de decisões

sobre ações e ajustes necessários. Poderão ser convocadas reuniões extraordinárias para atender a

questões urgentes administrativas e/ou de projeto a critério das partes.

Todos os custos referentes a deslocamentos,  hospedagem, diárias,  alimentação, e outros

necessários à participação dos profissionais nas reuniões serão de exclusiva responsabilidade da

licitante CONTRATADA. A CONTRATADA também será responsável pela disponibilização de

recursos tecnológicos (hardware e software) para realização das reuniões.

7. PRAZOS PARA EXECUÇÃO E ACIONAMENTO DOS SERVIÇO

Os prazos de entrega dos produtos descritos, estão especificados no Anexo II – Orçamento e

Cronograma, deste Termo de Referência.

Os serviços serão iniciados pela CONTRATADA após a emissão, pela CONTRATANTE,

de Ordem de Serviço (OS) específica, a qual poderá ser emitida de forma global ou parcial, de

acordo com os produtos e etapas que compõem os serviços.

O  referido  contrato  terá  vigência  de  120  (cento  vinte) dias,  a  contar  da  assinatura  do

contrato, podendo ser prorrogado, mediante justificativa.

A  contagem  do  prazo  de  entrega  dos  trabalhos  será  suspensa  durante  o  período

estabelecido  no  cronograma  para  a  avaliação  de  cada  um  dos  Produtos  entregues  pela

CONTRATADA.

8. CONDIÇÕES DE ACEITE

Os Termos  de Recebimento  Provisório  e  Definitivo serão utilizados como instrumentos

formais para confirmação da conclusão dos produtos. Executado o serviço, estando o mesmo em

condições de ser recebido, a CONTRATADA deverá comunicar à FISCALIZAÇÃO, por escrito e

dentro do prazo contratual, a fim de que seja realizada avaliação preliminar para fins de emissão

do Termo de Entrega.

O  Termo  de  Recebimento  Provisório  é  protocolo  pelo  qual  será  atestada  a  entrega  de

produtos referentes a uma determinada Etapa, para posterior verificação da sua conformidade com
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as  especificações  previstas  no  Contrato.  Ou  seja,  após  a  CONTRATADA  ter  executado,

homologado junto aos órgãos oficiais pertinentes, apresentado e entregue os serviços contratados,

a CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Provisório.

O produto de cada Etapa a ser entregue pela CONTRATADA, para a obtenção do Termo de

Entrega, deve estar, obrigatoriamente, em sua versão final e completa não devendo ser entregue,

para este fim, em sua versão preliminar, rascunho ou similar. A emissão da comunicação acima

referida  fora  do  prazo  contratual  caracterizará  atraso,  sujeitando  a  Contratada  às  penalidades

cabíveis  previstas  em Contrato.  Em caso de  constatação  da não finalização  do serviço  ou da

existência de Produtos incompletos, não será reconhecida a entrega.

Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisório, a CONTRATANTE providenciará

a verificação de conformidade dos serviços  da Etapa considerada,  de acordo com os critérios

definidos  no  contrato  e  em  seus  anexos,  podendo  solicitar,  sem  custos  adicionais,  os

esclarecimentos e ajustes que se fizerem necessários.

Para cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei nº 8666/1993, ao final dos serviços das

etapas  de  projeto,  a  CONTRATADA  fará  uma  comunicação  escrita  ao  responsável  para

acompanhamento e fiscalização do objeto deste projeto.

Em  até  30  (trinta)  dias  corridos  a  contar  do  Termo  de  Recebimento  Provisório,  a

CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, se os produtos da Etapa entregue

tiverem sido aprovados o qual deverá ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.

Os serviços  poderão ser  rejeitados,  no todo ou em parte,  quando em desacordo  com as

especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência,  anexos  e  na  proposta,  devendo  ser

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo máximo de 15 dias corridos, à custa da CONTRATADA,

sem  prejuízo  da  aplicação  de  penalidades.  Caso  não  seja  cumprido  o  prazo  ou  as

correções/substituição, a CONTRATADA ficará sujeita à aplicação de penalidades.

Finalizados os ajustes, a CONTRATANTE reavaliará o(s) serviço(s) da(s) Etapa(s) em até

15  (quinze)  dias  corridos,  emitindo,  caso  aprovado(s),  o  respectivo  Termo  de  Recebimento

Definitivo.

O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos

resultantes da incorreta execução do Contrato.

A CONTRATADA apresentará, na forma de Relatório, após o início efetivo da execução

dos serviços,  medição periódica dos serviços executados,  a cada 30 dias, para aprovação pela

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, com objetivo de avaliar o andamento dos trabalhos.

A entrega  dos Projetos  se dará na sede da Secretaria  de Logística e  Transporte  do RS,
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Departamento Aeroportuário, em Porto Alegre/RS.

9. RELATÓRIOS PERIÓDICOS (RP)

O  RP  tem  por  objetivo  mostrar  o  andamento  contratual  dos  serviços  que  estão  sendo

realizados e dar conhecimento de fatos que possam afetar o seu prosseguimento.

Devem ser  apresentados,  em 3 (três)  vias,  em formato  A4/A3,  até  o  5º  dia  útil  após o

término  de  períodos  de  30  (trinta)  dias  consecutivos  de  vigência  do  Contrato.  Ou  seja,  a

periodicidade será mensal.

A  fiscalização  do  CONTRATANTE  deverá  proceder  à  análise  técnica  dos  Relatórios,

interagindo, através de Pareceres Técnicos com a CONTRATADA para obtenção das correções

que se fizerem necessárias durante o desenvolvimento do serviço.

O seu conteúdo será o seguinte:

 Sumário: Deve conter a numeração, o título e a paginação dos capítulos, itens e subitens,

segundo os quais o Relatório Periódico - RP foi montado;

 Apresentação: Fornece informações sobre a identificação da CONTRATADA, o número e

o objeto do contrato,  o Aeroporto em questão,  o trecho,  o subtrecho,  o segmento no qual  se

executou alguma atividade e a identificação do Relatório;

 Mapa de Situação: Indica o trecho em estudo, o segmento em destaque e sua situação em

relação ao restante do projeto, com sua amarração às principais estruturas já existentes. Após a

definição de marcos topográficos georreferenciados, deverá haver amarração em relação a estes

também;

 Desenvolvimento:  apresentar  detalhadamente,  por  item  de  serviço:  os  trabalhos

concluídos,  os  a  serem  iniciados  e  aqueles  em  desenvolvimento,  conforme  cronograma

apresentado;

 Comentários: Nesta seção deverá ser feito o registro de fatos marcantes, e/ou que estejam a

exigir uma decisão da CONTRATANTE, ocorridos ao longo do período  a que corresponde o

Relatório Periódico RP. Deverão também ser sempre incluídos possíveis problemas identificados

que possam vir a afetar o andamento dos serviços para serem solucionados com tempestividade.

 Correspondências:  Deverão  ser  incluídas  nesta  seção,  separadamente,  cópias  das

correspondências  recebidas  e  enviadas  ao  longo  do  período  a  que  corresponde  o  Relatório

Periódico RP que, por sua importância,  mereçam ser  registrados.  Deverão ser incluídas ainda

cópias das Atas de Reunião de Coordenação, e Outras, que se realizaram no período do Relatório
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Periódico RP.

 Anexos:  Sempre  que  existirem,  devem  ser  anexados  ao  Relatório  Periódico  RP

documentos Contratuais, (Contrato, Termos Aditivos, etc.,) expedidos no período a que o mesmo

corresponde. Também devem ser anexados as entregas de projetos previstos no Cronograma. No

Relatório Periódico RP - 01 deverá ser anexada cópia do Contrato que regula os serviços a serem

realizados, assim como da Ordem de Serviço autorizando o início das atividades;

 Acompanhamento do cronograma geral: Indica o desenvolvimento do serviço, conforme

descrito  no  cronograma  anexo  (Documento  N°  3-  Cronograma)  deste  documento,  previsto  e

realizado,  em porcentagem. Sempre que o cronograma sofrer  alterações,  por qualquer  motivo,

deverão ser apresentadas justificativas para estas e solicitar sua aceitação pelo CONTRATANTE e

pela SAC;

 Termo de Encerramento:  Encerrando o Relatório Periódico RP, deve ser apresentado o

Termo de Encerramento, identificando o Relatório, e o número de folhas que o constituem.

10. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor proposto para os serviços descritos é de R$ 777.274,08 (setecentos e setenta e sete

mil,  duzentos  e  setenta  e  quatro  reais  e  oito  centavos),  conforme  Anexo  III  desse  Termo  de

Referência.

Para que a CONTRATANTE possa efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, esta

deverá  apresentar  Nota  Fiscal  relativa  às  etapas  efetivamente  entregues,  acompanhados  dos

respectivos Termos de Recebimento.

Os serviços deverão ser  validados pela CONTRATANTE,  com a emissão do Termo de

Recebimento. Após a emissão deste termo, a CONTRATADA poderá emitir Nota Fiscal.

Os  eventos  geradores  de  pagamento  serão  os  Termos  de  Recebimento  resultantes  dos

produtos  efetivamente  recebidos  pela  CONTRATADA,  estando  por  isso  condicionados  os

pagamentos desses eventos às entregas dos itens do Produto do Cronograma.

11. ASPECTOS DE SEGURANÇA

A  CONTRATADA  se  compromete  e  se  obriga,  por  si  e  por  seus  respectivos

administradores,  diretores,  executivos,  prepostos,  consultores/técnicos,  auditores,  advogados,

contadores,  empregados,  terceiros  contratados  e/ou  representantes  autorizados,  a  não  exibir,

disponibilizar, divulgar ou fornecer INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL a terceiros, seja por via
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oral  ou  por  escrito,  por  meio  de  fac-símile,  e-mail,  carta,  memorando,  dispositivo  via  meio-

magnético, eletrônico ou de qualquer outro documento ou sistema utilizado para armazenamento

de dados que contenha INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL, assumindo inteira responsabilidade

pelo uso indevido dessas informações, para todos os fins legais e de direito.

A CONTRATADA assume o compromisso de manter e proteger  a confidencialidade de

qualquer INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL afeta à CONTRATANTE, bem como da respectiva

área de atuação e do(s) negócios(s) a eles vinculados, com o mesmo grau de parcimônia que toda

pessoa  proba  e  diligente  usaria  para  proteção  de  sua  própria  informação  confidencial  ou  de

qualquer informação que nessa condição lhe tenha sido repassada considerando o dano que pode

ser causado pela sua revelação.

A CONTRATADA obriga-se a manter o sigilo das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS e a

tratar  as  informações  de  forma  segura,  devendo  protegê-las  contra  acessos  não  autorizados,

assumindo, ainda, a total responsabilidade pelo mau uso das informações, inclusive sob pena de

punição  pecuniária  e  responsabilização  criminal  pelo  descumprimento  a  qualquer  obrigação

assumida em razão do presente Projeto Básico/Executivo.

A  CONTRATADA  obriga-se,  igualmente,  a  garantir  a  confidencialidade,  integridade  e

legitimidade de todos os dados e informações,  incluindo materiais, documentos, especificações

técnicas  ou  comerciais,  inovações  e  aperfeiçoamentos  adotados  em  razão  da  execução  deste

Termo de Referência, nada divulgando ou reproduzindo sem a aprovação prévia e por escrito da

CONTRATANTE.

A  CONTRATADA  obriga-se  a  não  reproduzir,  divulgar,  ceder,  doar,  explorar,

comercializar  ou  revelar  informações  a  terceiros  sem  autorização  prévia  e  por  escrito  da

CONTRATANTE.

A  CONTRATADA  poderá  divulgar  as  INFORMAÇÕES  CONFIDENCIAIS  a  seus

representantes  legais,  administradores,  diretores,  executivos,  prepostos,  consultores/técnicos,

auditores, empregados, contadores e advogados que necessitem ter conhecimento das informações

exclusivamente  para  fins  de  avaliação  do escopo deste  trabalho,  com a condição  de  que tais

representantes  sejam  informados  da  natureza  confidencial  de  tais  informações  e  assumam,

formalmente junto à CONTRATADA, a obrigação de tratá-las confidencialmente.

O CONTRATANTE deterá o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos

assim como de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua

utilização sem que exista autorização expressa do CONTRATANTE.

12. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
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É importante que cada proponente tenha noção do significado estratégico de um aeroporto

regional  como é  o  Aeroporto  de  Santo  Ângelo,  RS,  tanto  do  ponto  de  vista  de  aumento  de

mobilidade para o Município como para as novas perspectivas comerciais que surgirão com a

presença da Nova Área Terminal do Aeroporto e o desenvolvimento previsto para o Lado Ar do

Aeroporto, permitindo a operação de aeronaves de maior porte.

Dessa  forma,  no  dimensionamento  da  Área  Patrimonial  Requerida,  deverão  ser

consideradas  possibilidades  de  implantação  de  negócios  compatíveis  com  a  atividade

aeroportuária  e  quais  benefícios  seriam  desfrutados  pelo  Município  de  Santo  Ângelo  o  que

implicaria de antemão, na disponibilização de certas áreas prevendo negócios futuros compatíveis

na área do sítio aeroportuário  (instalação de hangares,  locadora e estacionamento de veículos,

entre outras atividades).

13. VIGÊNCIA

O referido  contrato  terá  vigência  de  120  (cento  vinte) dias,  a  contar  da  assinatura  do

contrato, podendo ser prorrogado, mediante justificativa.

A  contagem  do  prazo  de  entrega  dos  trabalhos  será  suspensa  durante  o  período

estabelecido  no  cronograma  para  a  avaliação  de  cada  um  dos  Produtos  entregues  pela

CONTRATADA.

14.. ANEXOS

Anexo I – Termo de Referência para elaboração de Projetos Básicos e Executivos;

Anexo II – Anteprojeto de Engenharia

Anexo III – Orçamento e Cronograma

Anexo IV – Especificações Técnicas

Anexo V – Orientações para Utilização dos Templates

Eng. Nilson Camargo Serafini
CREA/RS 044747

Eng. Gilso de Almeida Nunes
CREA/RS 9.514
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Eng. Leandro Franco Taborda
CREA/RS 053418

Eng. Newton Drassy Romeiro da Fonseca
CREA/RS 040946
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