
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

Tomador

Nº do Contrato de Repasse/Processo

Nome da Obra

Município da Obra

Tipo de Obra Construção Civil Predial 

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

1. (AC) Administração Central 4,25 3,00 4,25 5,50

2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00

3. ( R ) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27

4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39

5. (L) Lucro Bruto 8,00 6,16 7,56 8,96

6. ISS  (localidade) (Global ou só MO) 1,03 2,00 4,00 5,00

7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00

8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65

9. Contribuição Previdenciária (CP) 2,00 zero 2,00 4,50

BDI SERVIÇOS: 24,20% (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

  (1-ISS-COFINS-PIS-CP)

DECLARAÇÕES:

1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo

     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota  na  Mão de Obra  em 4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 108,29%

De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Estado

DESONERADO

Assinatura:

Responsável técnico:

Assinatura:

Responsável tomador:

Nome/Carimbo

SOP/RS SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

21/1203-0021903-8

MUSEU DA BRIGADA MILITAR

PORTO ALEGRE

DESONERADO %
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima 

selecionado. Acordão TCU 2622/2013

Data ART ou RRT:

01/12/2022

Fórmula BDI = -1

3. Mais adequado ao Estado modalidade

Nº ART/RRT do orçamento:

12280681
SAUL JOSE BERNARDES FILHO
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