



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS

ENCAMINHAMENTO

PROCESSO: 21/1204-0016951-2

OBJETO: Construção do prédio da Central de Polícia de Bento Gonçalves

LOCAL: Av. Presidente Costa e Silva, 145 – Bairro Planalto

MUNICÍPIO: Bento Gonçalves/RS

Porto Alegre, 27 de julho de 2023.

À Chefia da Divisão de Projetos em Prédios da Segurança

Este processo trata da necessidade de construção do prédio da Central de Polícia de Bento Gonçalves.

Informamos que, conforme solicitado, foi elaborada a planilha orçamentária com as modificações, sendo o valor orçado de **R\$ 11.464.375,71** (onze milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos), com as seguintes observações:

- Encargos Sociais **110,60%** (Estado – Horista), **73,58%** (Estado – Mensalista) e **83,34%** (SINAPI – Horista);
- BDI **26,91%** (Serviços) e **21,40%** (Equipamentos);
- ART nº **12385406**, ART nº **12387592**, ART nº **12385340** e ART nº **12385419**;
- Não houve alteração no prazo de execução da obra, que foi estimado em **24 (vinte e quatro)** meses;
- Não houve alteração no cronograma físico-financeiro, que deverá seguir intervalos abaixo;

ETAPA/PARCELA	PERCENTUAL
1ª	2,5% a 7,5%
2ª	2,5% a 7,5%
3ª	2,5% a 7,5%
4ª	2,5% a 7,5%
5ª	2,5% a 7,5%
6ª	2,5% a 7,5%
7ª	5% a 10%
8ª	5% a 10%
9ª	5% a 10%
10ª	5% a 10%
11ª	5% a 10%



CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - Bairro Centro - Porto Alegre/RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS

12 ^a	5% a 10%
13 ^a	5% a 10%
14 ^a	5% a 10%
15 ^a	5% a 10%
16 ^a	5% a 10%
17 ^a	2,5% a 7,5%
18 ^a	2,5% a 7,5%
19 ^a	2,5% a 7,5%
20 ^a	2,5% a 7,5%
21 ^a	2,5% a 7,5%
22 ^a	2,5% a 7,5%
23 ^a	2,5% a 7,5%
24 ^a	2,5% a 7,5%

- Permanecem válidas as observações sobre Obra Civil, Instalações Elétricas e Instalações Mecânicas constantes na Folha de Informação 015/23 de 3 de fevereiro de 2023;
- Foi apresentada a planilha orçamentária com as modificações em PDF (versão completa) e Excel (versão sem valores).

Considerando as informações prestadas acima, encaminhamos o processo com a solicitação atendida.

Atenciosamente,

Carlos Fernandes Moesch

Engenheiro Civil

Departamento de Projetos em Prédios Diversos



CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - Bairro Centro - Porto Alegre/RS

Nome do documento: Segundo Orcamento Central Policia Bento - Encaminhamento com Cronograma.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Carlos Fernandes Moesch

SOP / SPSEGURANÇA / 482169601

27/07/2023 09:45:00

