



MINUTA RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

PROCESSO Nº 21/1204-0016951-2
CONCORRÊNCIA Nº 0013/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de edificação nova com área de aproximadamente 3.019,21 m², distribuída em 06 pavimentos, que será destinada a instalação da Central de Polícia no município de Bento Gonçalves/RS.

A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 088/2023 e seus anexos, com base na solicitação da SOP, torna público o que segue:

- a) Ficam retificados os seguintes documentos: Planilha Orçamentária, Planilha de Detalhamento do BDI, Planilha de Encargos Sociais e Cronograma Físico Financeiro - desse modo no ANEXO I - FOLHA DE DADOS - CGL 2.1:

Onde se lê:

RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:	
Memorial Descritivo	1061-1082
Planilha Orçamentária	1083-1097
Planilha de Detalhamento de BDI	1098-1101
Planilha de Encargos Sociais	1102-1105

LEIA-SE:

RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:	
Memorial Descritivo	1219-1240
Planilha Orçamentária	1288-1303
Planilha de Detalhamento de BDI	1304-1306
Planilha de Encargos Sociais	1308-1310

- b) **ANEXO I - FOLHA DE DADOS - CGL 13.1.3**

Onde se Lê:

O licitante deverá apresentar cronograma físico-financeiro compatível com o cronograma de desembolso abaixo:

Etapa	Período (dias)	Desembolsos	
		Mínimo	Máximo
1ª Etapa	30 dias	2,50%	7,50%
2ª Etapa	60 dias	2,50%	7,50%
3ª Etapa	90 dias	2,50%	7,50%
4ª Etapa	120 dias	2,50%	7,50%
5ª Etapa	150 dias	2,50%	7,50%
6ª Etapa	180 dias	5,00%	7,50%





7ª Etapa	210 dias	5,00%	10,00%
8ª Etapa	240 dias	5,00%	10,00%
9ª Etapa	270 dias	5,00%	10,00%
10ª Etapa	300 dias	5,00%	10,00%
11ª Etapa	330 dias	5,00%	10,00%
12ª Etapa	360 dias	5,00%	10,00%
13ª Etapa	390 dias	5,00%	10,00%
14ª Etapa	420 dias	5,00%	10,00%
15ª Etapa	450 dias	5,00%	10,00%
16ª Etapa	480 dias	5,00%	10,00%
17ª Etapa	510 dias	2,50%	7,50%
18ª Etapa	540 dias	2,50%	7,50%
19ª Etapa	570 dias	2,50%	7,50%
20ª Etapa	600 dias	2,50%	7,50%
21ª Etapa	630 dias	2,50%	7,50%
22ª Etapa	660 dias	2,50%	7,50%
23ª Etapa	690 dias	2,50%	7,50%
24ª Etapa	720 dias	2,50%	7,50%

LEIA-SE:

O licitante deverá apresentar cronograma físico-financeiro compatível com o cronograma de desembolso abaixo:

Etapa	Período (dias)	Desembolsos	
		Mínimo	Máximo
1ª Etapa	30 dias	0,50%	2,00%
2ª Etapa	60 dias	0,50%	2,00%
3ª Etapa	90 dias	2,50%	10,50%
4ª Etapa	120 dias	2,50%	10,50%
5ª Etapa	150 dias	4,50%	10,00%
6ª Etapa	180 dias	4,50%	10,00%
7ª Etapa	210 dias	5,00%	10,00%
8ª Etapa	240 dias	5,00%	10,00%
9ª Etapa	270 dias	5,00%	10,00%
10ª Etapa	300 dias	5,00%	10,00%
11ª Etapa	330 dias	5,00%	10,00%
12ª Etapa	360 dias	5,00%	10,00%
13ª Etapa	390 dias	5,00%	10,00%
14ª Etapa	420 dias	5,00%	10,00%
15ª Etapa	450 dias	5,00%	10,00%
16ª Etapa	480 dias	5,00%	10,00%
17ª Etapa	510 dias	2,50%	7,50%
18ª Etapa	540 dias	2,50%	7,50%
19ª Etapa	570 dias	2,50%	7,50%
20ª Etapa	600 dias	2,50%	7,50%



CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, nº 1501, 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (51) 3288-1160



21ª Etapa	630 dias	2,50%	7,50%
22ª Etapa	660 dias	2,50%	7,50%
23ª Etapa	690 dias	2,50%	7,50%
24ª Etapa	720 dias	2,50%	7,50%

c) Fica retificado o preço global – ANEXO I - FOLHA DE DADOS - CGL 13.5.

Onde se lê

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta, o preço global superior a R\$ 10.675.626,41 (dez milhões, seiscentos e setenta e cinco mil e seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos).

LEIA-SE:

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta, o preço global superior a R\$ 11.950.284,18 (onze milhões, novecentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos).

d) Fica retificado o valor da instalação e mobilização – ANEXO I – FOLHA DE DADOS – CGL 13.7

Onde se lê

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$ 414.463,85 (quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos)

LEIA-SE:

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$ 916.234,11 (novecentos e dezesseis mil, duzentos e trinta e quatro reais e onze centavos).

a) **ANEXO I - FOLHA DE DADOS - CGL 13.8**

Onde se lê

No orçamento de referência da Administração foram considerados os seguintes parâmetros:

Para a Obra

BDI: 26,60% (vinte e seis inteiros e sessenta centésimos por cento)

Encargos Sociais: 108,32% (cento e oito inteiros e trinta e dois centésimos por cento).

Para Fornecimento de Materiais e Equipamentos

BDI: 21,11% (vinte e um inteiros e onze centésimos por cento).

LEIA-SE:

No orçamento de referência da Administração foram considerados os seguintes parâmetros:

Para a Obra

BDI: 26,93% (vinte e seis inteiros e sessenta centésimos por cento).

Encargos Sociais: 110,60% (Estado – Horista) (cento e dez inteiros e sessenta centésimos por





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

cento), 73,58% (Estado – Mensalista) (setenta e três inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) e 83,34% (SINAPI – Horista) (oitenta e três inteiros e trinta e quatro centésimos por cento);

Para Fornecimento de Materiais e Equipamentos

BDI: 21,42% (vinte e um inteiros e quarenta e dois centésimos por cento).

Foram disponibilizados arquivos revisados referente a Planilha Orçamentária, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha de Encargos Sociais.

Ratificam-se os demais itens do edital.

Fica reagendada a sessão de abertura para 18/12/2023 às 14 horas.

Porto Alegre, 13 de novembro de 2023.

Mathias Cavalari de Lima
Presidente substituto da Comissão Permanente de Licitações

Alexandre Costa Mércio
Chefe da Divisão da Fase Externa de Obras - DELIC/CELIC

De acordo.

Kethy Helen de Souza Bazo
Diretora do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC



CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, nº 1501, 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (51) 3288-1160



Nome do documento: CR 0013 2023 AVISO RETIFICACAO_E_REAGENDAMENTO_2.doc

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Mathias Cavalari de Lima	SPGG / CPL/DELIC / 4816811	13/11/2023 13:32:43
Alexandre Costa Mercio	SPGG / CPL/DELIC / 167683001	13/11/2023 13:55:10
Jairo Peres de Oliveira	SPGG / DELIC/CELIC / 241908401	13/11/2023 14:15:07

