GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DAER

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES @
RS

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Compras Eletronicas RS

DISPENSA DE LICITACAO

Obras e Servicos de Engenharia
9020/2023

OBJETO

Servico de reforma em cobertura residencial com substituicdo de telhas e
estrutura do telhado, demolicdo de platibandas, adequacgdes de frontdes,
chaminés e reservatorio de agua de acordo com a nova cobertura a ser
instalada. Informagdes adicionais constantes no Memorial Descritivo.

ATENCAO:

OBS.: 0S INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA DISPUTA DEVERAO FAZER A VISITA TECNICA
E RETIRAR O ATESTADO DE VISITA NO DAER - 142 S.R., PARA UMA MELHOR AVALIACAO DO
SERVICO A SER EXECUTADO ATE O DIA 18/12/2023 AS 11:00HS.

Contato: Eng: Ricardo 55 99924 9266

Os materiais deverao ser novos, originais de primeira linha, com garantia.
Obs.: Padroes da ABNT, INMETRO ou NBR conforme o caso.

Local do Servigco: DAER — 142 S.R. — Rua Missbes, 70 — Centro — Santa Rosa — RS, no horario
compreendido das 08:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:30 de Segunda Feira a Sexta feira.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGCAO
R$
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DATA DA DISPUTA: 18/12/2023 13:30

CRITERIO DE JULGAMENTO
MENOR PRECO
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ANEXOS

ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO Il - DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

ANEXO Il - DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGCAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VIl - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL
ANEXO IX - ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE
ANEXO X - ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA DE LICITANTE
ANEXO XI - FOLHA DE DADOS

ANEXO XIl - MODELO DE PLACA DE OBRA

ANEXO XIIl - PROJETO BASICO, MEMORAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PECAS

ANEXO XIV - PLANILHA ORCAMENTARIA / ORCAMENTO BASE DA ADMINISTRACAO
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CONDICOES GERAIS DA LICITACAO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA - MENOR PRECO

[Licitador conforme Anexo Xl - Folha de Dados (CGL — Preambulo)], torna publico que realizara
licitacdo, regida pela Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar federal n® 123,
de 14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei estadual n® 13.706,
de 06 de abril de 2011; Lei estadual n® 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei estadual 10.697, de
12 de janeiro de 1996; Decreto estadual n® 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto estadual 36.888,
de 02 de setembro de 1996; Decreto estadual n® 55.717, de 12 de janeiro de 2021; Decreto estadual
n® 57.037, de 22 de maio de 2023, e suas alteracdes, pelas condi¢des previstas neste Edital e seus
anexos. A modalidade e tipo de licitacao estdo estabelecidos no Preambulo e o regime de execucao
no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo visa a contratacao de obras e servicos de engenharia, conforme descricdo e
condicoes especificadas no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condi¢des
contidas no ANEXO XIIl - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS
PECAS, que fara parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

2.1. O Edital podera ser obtido no local ou site referido no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 2.1).
2.2. Alicitacao sera realizada na forma eletrénica, por meio do endereco indicado no Anexo Xl - Folha
de Dados (CGL 2.2), mediante condi¢des de seguranca, criptografia e autenticacao.

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITAGAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 3.1), sera aberta a sessao
publica pelo agente de contratacao.

3.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que nao haja comunicagao do
agente de contratacdo em sentido contrario.

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER/RS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DAER

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES @
RS

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

4. DO LOCAL DE EXECUCAO

4.1. O local de execugao das obras e/ou servigos esta previsto no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL
4.1).

5. DA VISTORIA

5.1. O licitante podera vistoriar o local onde sera executado o objeto desta Licitacao até o ultimo dia
util anterior a data de abertura da sesséo publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢gbes e grau
de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horario definidos no Anexo XI -
Folha de Dados (CGL 5.1).

5.2. O licitante ndo podera alegar o desconhecimento das condicdes e do grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigacées assumidas em decorréncia desta Licitacao.
5.3. O licitante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condi¢cdes de realizagdo da obra ou servigo, com pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades
da contratagdo, conforme modelo constante no Anexo Il - Declaracao de Conhecimento e Vistoria
Técnica.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Podera ser admitida ou exigida a subcontratacdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratagcédo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. Il, da Lei Complementar federal n° 123/2006, desde que previsto no Anexo Xl
- Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPAGCAO

7.1. Respeitadas as condi¢gdes normativas proprias e as constantes deste Edital, podera participar
desta licitagao:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 8 deste Edital, cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitacdo e que
atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observado o disposto no
Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 7.1.1);

7.1.2. consércio, desde que previsto no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizagcéo para funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos
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equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e Intérprete
Comercial, devendo ter representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagéo e
responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitagéo o licitante enquadrado em qualquer
das seguintes hipéteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto desta licitacao;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo relacionado ao objeto desta licitacdo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Pablico em
decorréncia de sancgao que lhe foi imposta;

7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao licitante que atue em substituicao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo no procedimento ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgac@o do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢coes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedagdo contida no art. 5° da Lei federal n°
12.690/2012

7.3. E permitida a participagdo das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execucéao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de obra ou servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragédo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacoes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER/RS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DAER

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES @
RS

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

7.5. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens
e servicos a estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratagao.

7.7. Nenhum licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta.

7.8. A participacao na presente licitagdo implica a aceitagéo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condicbes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtencdo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar federal n® 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve declarar
eletronicamente em campo préprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administragcao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaragbes, no momento do envio da proposta, significara a renuncia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela
Lei Complementar federal n® 123/2006.

8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta nao seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar federal n° 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de pregos inferior ao
menor prego apurado no certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos
lances, sob pena de precluséo.

8.5. No caso de ndo contratacdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serao
convocadas as empresas remanescentes que se encontrem na situacdao de empate, de mesmo
enquadramento empresarial, na ordem classificatéria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipétese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, 0 objeto da
licitacao sera adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor lance.
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8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de
habilitagdo, mesmo que estes apresentem alguma restrigao relativa a regularidade fiscal e trabalhista,
sob pena de inabilitagao.

8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restricoes
quanto a regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel
por igual periodo, a partir da declaragdo de vencedor da licitagéo, a critério da Administracao, para
apresentar as respectivas certidées de regularidade.

8.8. A néao regularizacdo da documentacdo implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo da aplicagdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a
Administrag@o convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.

8.9. Nao se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 0 e 0, caso a licitacdo se destine
exclusivamente a participacao de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10. Nao havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hip6tese do art. 4%, § 12, Il, da Lei Federal n® 14133/2021, conforme previsto no Anexo Xl - Folha de
Dados (CGL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente licitacdo deverdo estar regularmente credenciados no
Portal Sistema de Compras Eletrénicas RS (compras.rs.gov.br).

9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS
(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os licitantes deverdao encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da
sessao, exclusivamente no sistema eletrdnico referido no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 2.2),
quando se encerrara a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os licitantes apresentarao suas propostas mediante a apresentacao dos seguintes documentos:
10.2.1. Carta de Apresentagado da Proposta, conforme Anexo IV, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao;
10.2.2. Orcamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orcamento de referéncia da
Administragdo, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificacdo de quantitativos, apresentando
precos unitarios e global dos materiais e servigos, bem como o total da proposta, expresso em moeda
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corrente nacional, devendo o preco incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais,
sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execugao e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e observando os
parametros informados pela Administracao no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 10.2.3);

10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informagdes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, nao poderao ser consideradas como despesas indiretas os custos
com administracao local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalagdo de canteiros e
acampamento, mobilizacao e desmobilizagao.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas no modelo de Anexo VI, de
acordo com o objeto licitado e o enquadramento tributario;

10.2.5.1. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nao
podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 32, da Lei Complementar federal n°123/2006.

10.2.6. Comprovacgéao de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto
no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 10.2.6).

10.3. As propostas deverao ter prazo de validade néo inferior ao disposto no Anexo Xl - Folha de
Dados (CGL 10.3), a contar da data da abertura da licitacao.

10.3.1. Se nao constar o prazo de validade, entende-se o do Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 10.3).
10.4. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem pregos superiores ao limite fixado no
Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 10.4).

10.5. O valor da instalagdo e mobilizagdo é parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL
10.5).

10.6. Os erros aritméticos poderao ser corrigidos automaticamente pela Comissao de Licitacdo, desde
que limitados a erros formais, sem alteragcdo substancial da proposta, bem como as eventuais
divergéncias entre o preco unitario e o total ofertados para os itens que compdéem o objeto licitado,
prevalecendo sempre o primeiro.

10.7. No orcamento de referéncia da Administragao foram considerados os parametros informados no
Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n® 37.699, de 26 de
agosto de 1997, deverdo indicar na proposta que sao beneficiarias de isengdo e apresenta-la pelo
valor liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim definidos no Edital.
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10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL ndo podem ser repassados a Administragcdo e, por essa razdo, nao devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. Nao se admitirda proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragao.

10.11. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboracao da proposta, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugéao dos servigos, desde que nao
se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto da licitacao.

10.12. Nas contratacbes cujo objeto envolva elaboracdo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagéo tributaria.

10.14. Sera utilizada a taxa de BDI do orcamento-base da licitacdo nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencao do
percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXl, da
Constituicao Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informag¢des e/ou documentos complementares
constantes no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletrénico, as
seguintes declaragdes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e especificacoes
técnicas previstas no Edital;

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados,
anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela
Administracdo Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sao fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sancbes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, em caso de
declaracao falsa, sem prejuizo da responsabilizagao civil e criminal;

10.16.4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos,
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conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicao Federal);

10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagao, conforme itens 7 e 8
deste Edital, salvo disposi¢do extraordinaria prevista em lei especifica;

10.16.7. que possui ou ndo enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtencdo do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, se for o
caso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administracao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizagdo desta licitagao;
10.16.9. que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores sdo condicionantes para a participagéo
na concorréncia eletrénica.

10.18. Nos casos de declaragao falsa, o licitante estara sujeito a tipificagdo nos crimes previstos nos
arts. 299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdodigo Penal), e no art.
5° da Lei federal n? 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagao das sangdes administrativas previstas no
presente Edital.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante podera retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apds a abertura da sessdo, ndao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratacdo, sujeitando-se o licitante as sancoes previstas
na Lei Federal n® 14.133/2021.

10.21. Serao desclassificadas as propostas que nado atenderem as exigéncias do presente Edital,
forem omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O precgo proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragédo sob a alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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10.23. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
serd interpretada como nao existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o licitante pleitear
acréscimo apoés a abertura da sessao publica.

11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratacdo, mediante a insercdo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereco eletrénico mencionado no Anexo Xl -
Folha de Dados (CGL 2.2).

11.2. A participagdo no certame dar-se-a por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

11.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
de habilitagéo previstas neste Edital.

11.4. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessao publica da
licitagao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualguer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.5. Se ocorrer a desconexdo do agente de contratacdo durante a etapa de lances e o sistema
eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

11.5.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica da
licitagdo sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicacao expressa do agente de contratacao aos participantes.

11.6. No caso de desconexdao do licitante, 0 mesmo devera de imediato, sob sua inteira

responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sessao publica ocorrera na data e na hora indicadas no Anexo Xl - Folha de
Dados (CGL 3.1).

12.2. Durante a sessdao publica, a comunicacdo entre o pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente pelo sistema eletronico.

12.2.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

12.3. O Critério de Julgamento sera conforme Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do menor

valor ofertado.
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12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderdo formular
lances de menor valor, sendo informados sobre seu recebimento, com indicagao de horario e valor.
12.5.1. S6 serdo aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relagdo ao ultimo lance
registrado pela propria empresa, respeitando o decremento minimo previsto no Anexo Xl - Folha de
Dados (CGL 12.5.1).

12.5.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.5.3. Sera permitida a apresentagéo de lances intermediarios.

12.6. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessao, sujeitando-se os
licitantes desistentes as sancdes previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forca
maior, com justificativa aceita pelo pregoeiro.

12.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorrerd pelo modo aberto.

12.10. A etapa de envio de lances na sessao publica durara dez minutos e, apés isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sessao publica.

12.10.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrerd
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive quando
se tratar de lances intermediérios.

12.10.2. Na hip6tese de ndo haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 10.10 deste
Edital, a sessdo publica sera encerrada automaticamente.

12.11. Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 pregoeiro podera admitir o reinicio da disputa
aberta, conforme subitem 10.10, para a definigdo das demais colocagoes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 5 deste
Edital, se for o caso.

13. DA NEGOCIAGAO

13.1. Ap6s o encerramento da etapa de lances e da aplicagéao do empate ficto, se for o caso, o agente
de contratagdo podera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento estabelecido, ndo se admitindo negociar condi¢coes diferentes daquelas previstas no Edital.
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13.2. A negociagédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratacdo convocara o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo nao
inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrébnico mencionado no Anexo Xl - Folha de
Dados (CGL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.8, reelaborados com
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei federal n®
14.133/2021.

14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela
Administragdo, em montante equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigidas neste Edital.

14.2. A proposta de precos fara parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratagao verificara a proposta apresentada, e a desclassificara, motivadamente,
se nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

14.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo solicitada, sera
desclassificado e estara sujeito as sancdes previstas neste Edital, bem como a execugao da garantia
da proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratacado podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do 6rgao ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua deciséao.

14.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneracao.

14.8. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital,
sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hip6teses previstas nos incisos do art. 59 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentagdo da proposta nao
constituem motivo para sua desclassificagdo, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo indicado
pelo agente de contratacédo, desde que nao haja majoragéo do prego proposto.
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14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor
por extenso.

14.10. Havendo indicagdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, cabera ao agente de
contratacao realizar as diligéncias para aferir a demonstracdo da exequibilidade da proposta, ou exigir
do licitante a demonstragao.

14.10.1. Sera considerada inexequivel a proposta que nao tenha demonstrada sua viabilidade por
meio de documentacao que comprove que os custos envolvidos na contratacdo sdo coerentes com 0s
de mercado.

14.11. A classificacdo dos lances apresentados, a indicacdo da proposta vencedora e demais
informacdes relativas a sessao publica constardo de ata divulgada no sistema eletrdnico, sem prejuizo

das demais formas de publicidade previstas na legislacao pertinente.

15. DA HABILITACAO

15.1. Apbs o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante serd convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo
agente de contratacdo, nunca inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitacdo abaixo
discriminados:

15.1.1. Documentos Relativos a Habilitacao Juridica:

15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

15.1.1.3. inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul ou Orgdo equivalente de outro Estado da
Federagéao, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n® 8.934, de 18 de novembro de
1994.

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

15.1.2.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
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15.1.2.2. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
licitante, e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na
forma da lei;

15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificacao Técnica:

15.1.3.1. sera exigida a certidao de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas nao domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasiao
da assinatura do contrato;

15.1.8.2. declaracao formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratagédo, das instalagées,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual, conforme
discriminado no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e indicagdo do Responsavel Técnico pela licitacdo e execugao da obra, consoante
modelo constante no Anexo Il — Declaragdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo de
Responsavel Técnico;

15.1.8.3. comprovagcdo da capacitacao técnico-profissional, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente
Certidao de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao
da obra, que demonstre a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucao
dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, conforme Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
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escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao;

15.1.3.4.1. no decorrer da execugao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragéo;

15.1.8.5. comprovagdo de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e
correspondente Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, em nome do
licitante, relativo a execugédo de obra de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com 0 objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitag@o, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior
a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, desde que previsto no Anexo Xl —
Folha de Dados (CGL 15.1.3.5);

15.1.3.6. declaragéo da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante no
ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos a Qualificacao Econdmico-Financeira:

15.1.4.1. certiddo negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, apresentagédo de plano
especial (microempresas e empresas de pequeno porte), insolvéncia e concordatas deferidas antes da
vigéncia da Lei federal n® 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com
data de emissdo nao superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o
recebimento da documentacdo da habilitacdo e da proposta, exceto se houver decisdo judicial
especifica dispensando a apresentagao;

15.1.4.2. balango patrimonial e demonstragcdes contabeis, inclusive notas explicativas, do ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao
da proposta, acompanhado do Anexo Il do Decreto n® 36.601, de 10 de abril de 1996 — Analise
Contabil da Capacidade Financeira Relativa de Licitante, de acordo com o modelo constante no Anexo
IX deste Edital;

15.1.4.2.1. os documentos do item 12.1.4.2 poderao ser substituidos pelo Certificado de Capacidade
Financeira de Licitantes emitido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado — CAGE, disponivel no
site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.3. Relagéao dos Contratos a Executar pelo Licitante e Demonstracdo da Capacidade Absoluta,
conforme Anexo Il do Decreto n® 36.601/1996, mediante preenchimento do modelo constante no
Anexo X deste Edital;
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15.1.4.4. é dispensada a exigéncia do item 12.1.4.2 para o Micro Empresario Individual — MEI, que
esta prescindido de elaboragao do Balango Patrimonial e demais Demonstragdes Contabeis na forma
do §2° do art. 1.179 do Cddigo Civil (Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002);

15.1.4.5. . Caso haja falha formal no preenchimento da data-base, periodo-base ou memoria de
calculo relativos ao Anexo Il do Decreto estadual 36.601/1996, o agente de contratagdo podera
efetuar diligéncia para esclarecer o fato e deliberar pela habilitagdo ou inabilitagao do licitante.

15.1.5. Documentos Complementares para Habilitacao:

15.1.5.1. Os documentos para habilitacdo serdo complementados, conforme o caso, de acordo com o
disposto no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 7.1.2, CGL 15.1.3.5 e CGL 15.1.5.1.).

15.2. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverao estar em nome da participante,
com indicacao do numero de inscricao no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da
traducao para lingua portuguesa.

13.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitacdo deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela propria natureza, sao emitidos somente em nome da matriz.

15.5. Os documentos referentes a habilitacao do licitante deverao estar validos no dia de abertura da
sessao publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitagdo nao coincida com a da abertura da sesséo, e nao
seja possivel ao agente de contratacao verificar a validade dos documentos por meio de consulta a
sites oficiais, o licitante serd convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas,
documento valido que comprove sua condicdo de habilitacdo na data da convocagao, sob pena de
inabilitacao, ressalvado o disposto quanto a comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n® 123/2006.

15.5.2. Convocado o licitante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovagédo de que o
mesmo estava habilitado na data de abertura da sessao, considerando-se, para fins de habilitagéo,
somente a data da sua ultima convocagéo.

15.6. As certiddes exigidas que nao tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-40 como
validas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissao.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de
Licitacées do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo Xl — Folha de
Dados (CGL 15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitagdo que nele
expressamente constarem, exceto quanto aos documentos do item 12.1.3. Documentos Relativos a
Qualificacédo Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados
e digitalizados antes de sua remessa via sistema.
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15.9. Nos casos de apresentacao de documento falso, o licitante estara sujeito a tipificagao nos crimes
de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cédigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos
arts. 337-F e 337-1 do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n® 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Cédigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagao
das sangbes administrativas previstas no presente Edital.

15.10. Quando da aprecia¢do dos documentos para habilitacdo, o agente de contratagao procedera ao
que segue:

15.10.1. se os documentos para habilitacdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Edital, o pregoeiro
considerara o licitante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitacdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos descritos
no item 13 deste Edital, respeitada a ordem de classificacao do licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condi¢c6es do Edital.

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS

16.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre
0s seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, no endereco indicado no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 2.1).

16.1.1. Cabera ao agente de contratacao, auxiliado pelo setor técnico responsavel, decidir sobre o
pedido de esclarecimento ou a impugnacéao, no prazo de 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

16.1.2. Acolhida a impugnacgéo, serd definida e publicada nova data para realizagdo do certame,
qguando da resposta resultar alteragéo que interfira na elaboracéo da proposta.

16.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de
orgamento global, inclusive entre os respectivos quantitativos e pregos unitarios, o licitante devera
impugnar o Edital para corregdo ou, nao fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumira
responsabilidade de executar todo o objeto nos termos da minuta de contrato, inclusive atendendo ao
estabelecido na CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PRECEDENCIA DOS DADOS do Anexo | —
MINUTA DE CONTRATO.

16.3. ApOs as etapas de classificagcdo e habilitagao, os licitantes receberdo notificagdo pelo sistema,
para, querendo, manifestar imediata e motivadamente a inten¢cdo de recorrer, obrigatoriamente via
sistema eletronico, com registro em ata da sintese das suas razdes, sendo que o recurso tera efeito
suspensivo.

16.3.1. A falta de manifestacdo acerca da intencdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital,
importara a decadéncia desse direito.
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16.3.2. Sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da aceitabilidade da intengédo de
recorrer, para o licitante interessado apresentar suas razbes fundamentadas, exclusivamente via
sistema em que foi realizada a disputa — Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 2.2), ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazées em igual prazo, que
comecgara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

16.4. Cabera ao agente de contratacao receber, examinar e decidir 0os recursos, no prazo de 3 (irés)
dias uteis, encaminhando a autoridade competente, devidamente informados, quando mantiver a sua
deciséo.

16.4.1. O recurso sera conhecido pelo agente de contratacdo se for tempestivo, se estiver
fundamentado conforme as razdes manifestadas no final da sesséo publica, se estiver de acordo com
as condicdes deste Edital e se atender as demais condigdes para a sua admissibilidade.

16.5. A autoridade competente devera proferir a sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
do recebimento dos autos.

16.5.1. O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do agente de
contratagdo, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apés a regular
decisao dos recursos apresentados.

17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.

18. DO TERMO DE CONTRATO
18.1. O adjudicatario tera o prazo previsto no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 18.1), apos

formalmente convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura
do contrato, a administracdo podera encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia
eletrbnica, o termo de contrato para assinatura eletrénica avancada, conforme § 1° do art. 3° do
Decreto n? 56.671, de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administracao ou por solicitacdo justificada do adjudicatario realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administracao.
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18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusado do objeto sera o previsto no Anexo Xl — Folha de
Dados (CGL 18.4).

18.5. Previamente a contratagdo, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Iniddneas e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracao Publica Estadual — CFIL/RS e ao
Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento relativo ao
licitante vencedor, cujo comprovante sera anexado ao processo.

18.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condi¢cdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracédo do
contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.

18.7. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.6, a
Administracdo, observados o valor estimado, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas a obtengao de pre¢co melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario.

18.8. Na hipdétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 18.7, a
Administragédo, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condicoes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria.

18.9. Na hipo6tese do subitem 18.8, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocagao e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administragdo, ressalvado o caso de
vencimento da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipétese de convocagao de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos
de sua habilitacdo conforme item 15 deste Edital.

19. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

19.1. A fiscalizacdo da execucgéao contratual ficara a cargo do érgdo ou entidade informado no Anexo
Xl — Folha de Dados (CGL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS

20.1. As condigbes para pagamento s&o as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De Contrato,
que compde o Anexo | do presente Edital.
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21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato seréa reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compde o Anexo | do presente Edital, observando-se o indice previsto no Anexo Xl — Folha de Dados
(CGL 21.1).

22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitagdo correrdo por conta de recurso
orgamentario previsto no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 22.1).

23. DAS OBRIGAGCOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo — CADIN/RS,
conforme disposto na Lei n® 10.697/1996.

23.2. Se a Administracdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer
obrigagbes do adjudicatéario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido.

23.3. O adjudicatario devera atender as obrigacdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da
Minuta de Contrato e as demais obrigacdes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo
Xl — Folha de Dados (CGL 23.3).

23.4. Deverao ser atendidas as disposi¢coes constantes Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 23.4), se
for o caso.

24. DA GARANTIA DE EXECUCAO

24.1. A garantia sera realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da Minuta de
Contrato, que compde o Anexo | do presente Edital.

24.2. O percentual da garantia sera o previsto no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 24.2).

24.2.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administracdo, dos quais o
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL
24.2.1).

24.3. Caso nao seja observado o prazo fixado para apresentacao da garantia, aplicar-se-a o disposto
no subitem 25.4.6 deste Edital.

25. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
25.1. Das Infragcoes Administrativas

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER/RS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DAER

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES @
RS

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

25.1.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o licitante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

25.1.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.1.6. nao celebre o contrato ou ndo entregue a documentacao exigida para a contratagéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo, sem motivo
justificado;

25.1.1.8. apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

25.1.1.9. fraudar a licitagcao ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

25.1.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n? 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2. Do Processo Administrativo e das Sancoes Administrativas

25.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sangoes:
25.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 25.1.1.1, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatéria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infracdes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratéria, pelo atraso injustificado na execugao do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 25.1.1.2. a
25.1.1.7, quando néo se justificar a imposigao de penalidade mais grave;
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25.2.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
25.1.1.8. a 25.1.1.12.

25.3. Da Aplicacao das Sancoes

25.3.1. As sangbes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicagao de sang¢des nao exime o Contratado da obrigacao de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria sera tido como minimo da indenizagéao
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Codigo Civil — Lei n® 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicagdo cumulada de
outras sancoes previstas neste Edital.

25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei federal n® 14.133/2021.

25.3.6. As sancgdes previstas neste item ndo elidem a aplicagéo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Cdédigo Penal).

25.3.7. Serao reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 12 e 22, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n®
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

25.3.8. As sangdes de suspensdo e de declaragao de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
CFIL/RS.

25.4. Da execucao da garantia contratual

25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacao oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobrangca do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa nao tributaria.
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25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagao do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasiao de prorrogacao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSIGOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao publica pelo agente de
contratagao.

27.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdao constar os registros dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentacao de habilitacdo, das manifestacdes de intencao
de interposicao de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da
licitagdo;

27.1.2. Os demais atos licitatérios serao registrados nos autos do processo da licitagéo.

27.2. O licitante devera examinar detidamente as disposi¢coes contidas neste Edital, pois a simples
apresentagao da proposta o vincula de modo incondicional ao competitorio.

27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas implicaréd a
imediata desclassificagdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitagdo e das propostas, o agente de contratacdo podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacao e classificagao.

27.4.1. E facultado ao agente de contratagcdo ou & autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informacdes, atas e relatérios pertinentes a presente licitacao serao disponibilizados no site
referido no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 2.1), sem prejuizo as informagdes prestadas ao Portal
Nacional de Contratacbes Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacao, para os servidores do 6rgao ou entidade contratante e dos 6rgaos de

controle interno e externo.
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27.7. A homologacgéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratacdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerao as disposicoes deste Edital em caso de divergéncia com as demais pegas que
compdem 0 processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio
e incluir-se-a o do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no &mbito da reparticdo publica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitacdo, neste Edital, e durante a sessao
publica, observardo obrigatoriamente o horério de Brasilia/DF e serdo registradas no sistema
eletrdnico e na documentacao relativa ao certame.

27.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo XI — Folha de Dados (CGL -
Preambulo)] podera revogar esta Concorréncia por razées de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

27.14.1. A anulacao da Concorréncia induz a do contrato.

27.14.2. Os licitantes nado terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer duvidas ou questdes
relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

27.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Minuta de Contrato;

Anexo Il — Declaracao de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo Il — Declaragéo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo de Responséavel Técnico;
Anexo |V — Carta de Apresentacao da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;

Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VII — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIII — Carta de Fianga Bancaria para garantia de execugao contratual;

Anexo IX — Andlise Contabil da Capacidade Financeira Relativa de Licitante;
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Anexo X — Andlise Contabil da Capacidade Financeira Absoluta de Licitante;
Anexo XI — Folha de Dados;

Anexo XII — Modelo de Placa de Obra;

Anexo XIII — Projeto Basico, memorais, desenhos técnicos e demais pecas; e
Anexo XIV — Planilha Orgamentaria / Orgamento Base da Administracao.

Porto Alegre, de de .

(Autoridade Competente)
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo Xl — Folha de Dados (CGL — Preambulo)], sito
no(a) ... [endereco], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante denominado
CONTRATANTE, e ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ...., representada neste ato por ..... [representante do
Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execucdao do objeto descrito na
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° ..... , em razéo da

Concorréncia n° .../... (nimero/ano), mediante as clausulas e condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa do ramo de engenharia para
execucgao [reproduzir texto do Anexo XI — Folha de Dados (CGL 1.1)], suficientemente especificada
nos projetos, memoriais e especificacées técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
orcamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no preambulo e a proposta vencedora,
independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGAO

2.1. As obras e/ou servigcos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo XI — Folha de
Dados (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratacdo é de R$ ----------------------- (mmmmmmmmmm e ), constante da proposta
vencedora da licitagdo, com R$-------------------- e ) referente ao total de mao de obra e R$
-------------------- (--------------------------) referente ao total dos materiais, sendo utilizado _ % de BDI e

__% de Encargos Sociais, entendido este como prego justo e suficiente para a total execugao do
presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA NONA — DO
CRONOGRAMA DE EXECUGCAO.
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3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e

outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGL 22.1].

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medicao (no caso de empreitada por precos

unitarios) / o ateste (no caso de empreitada global/integral)] dos servigos, com base no cronograma

fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo do
contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitagdo e, nos casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da empresa, devera vir
acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida
também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do
Sul independente da localizagdo da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos [os quantitativos efetivamente medidos (no caso de empreitada por

precos unitdrios) / as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela

fiscalizacao do contrato.

5.4. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacédo definitiva das atividades executadas.

5.5. Ap6s a aprovacdo, o Contratado emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memaria de calculo detalhada.

5.6. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo de sua conformidade em relacéo as
atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-
financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a

contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como obrigacao financeira
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pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, 0 pagamento ficara sobrestado até que
o Contratado providencie as medidas saneadoras, hipétese em que o prazo para pagamento iniciar-
se-a4 apdés a comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o
Contratante.

5.9. A liberagao das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentagéo,
pelo Contratado, de documentagao fiscal correspondente a aquisicao de bens e servigos relativos a
execucao do contrato, cujo prazo de exibicdo ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data
de suas emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n® 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancodes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscricdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endere¢o da obra e devera
vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servigo:

5.12.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execu¢ao da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenga ambiental de instalagdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

5.12.1.3. ordem da administracao autorizando o inicio dos servicos;

5.12.1.4. aprovagdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscricédo e de Situacdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras —
CNO, conforme anexo unico da Instrucdo Normativa n? 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
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5.12.1.6. apolice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra
e/ou servico, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instru¢do Normativa da Receita Federal n®. 2110 de 17 de outubro de
2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragdes ambientais, quando for o caso;
5.12.1.8. alvara de construcao junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o alvara
de demolicao;

5.12.1.9. autorizagdes exigidas em obras com caracteristicas especiais.

5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servico:

5.12.2.1. cépia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEl e endereco
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEIl e enderec¢o da obra;

5.12.2.3. GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de Arrecadacao
de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne obrigatéria) relativa
aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e endereco da obra;
5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante nao for o
responsavel pela reten¢é@o e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. cépia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificacdo do servigco prestado e a aliquota prépria, ou, ainda, a comprovagcao de que é imune,
isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retencao
de ISSQN, conforme §19, artigo 4°, da Instru¢do Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;
5.12.2.6. declaragdo do contratado de que possui escrituragdo contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.3.1. CND - Certiddo Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
endereco da obra;

5.12.3.2. cépia do Termo de Recebimento Provisério, elaborado pela fiscalizacdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, 0 pagamento sera efetuado no prazo de 30
(trinta) dias da protocolizagéo da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.
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CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZACAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional de
indices de Pregos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DOS PRECOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
orgamento-base da Administragao.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagao do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto do
Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado pela
revista Conjuntura Econémica, da Fundacao Getulio Vargas, obedecendo-se a metodologia de calculo
adequada para sua atualizacao.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

9.1. O prazo de vigéncia e conclusdo do objeto do contrato € de [Reproduzir texto da (CGL 18.4)], a
contar do recebimento da autoriza¢ao para inicio dos servicos.

9.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, conforme previsao do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

9.3. As obras e/ou servicos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizacao de servico.

9.4. A autorizacao de servico somente se efetivara apos a assinatura do contrato e sua divulgagéo no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas.

9.5. A prorrogagao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO

9.1. A execucéo do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:
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[Reproduzir ANEXO VIl — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: cronograma apresentado pelo
licitante Contratado]

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ETAPA PARCELA — EM R$ PERCENTUAL

9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servi¢os, quando da
emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programagdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar
informacgdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o0 caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivagdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da n&o alteracao do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das
suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem como a
aplicacdo das sancgdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orcamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execucao do Contratado.

9.8. A prorrogagao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebragcdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO DO SERVICO

10.1. A fiscalizacdo da obra, objeto deste contrato, ficara a cargo do(a) [Reproduzir texto da CGL
19.1], representantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos

no art. 7.2 da Lei federal 14.133/2021.
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10.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugado do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificagdo necessaria para o0 acompanhamento e controle da
execucao dos servigos e do contrato.

10.4. A verificacao da adequacao da prestacao contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatoério a que se
vincula este contrato.

10.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugcdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacgao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal
14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagédo detalhada
destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatério a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e
especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
12 e 22 do art. 117 da Lei federal n® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigcdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUGCAO DO CONTRATO

11.1. O Contratado, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, prestara garantia no
valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo XI — Folha de Dados (CGL 24.2 e
24.2.1)] do valor total contratado, que serd liberada ou restituida apds a fiel execugédo do contrato ou
apdés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente.
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11.1.1. O prazo para apresentacdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n® 662 de 11 de abril de 2022;

11.2.3. fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Edital.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia, inclusive do previsto no item
11.17 e 11.18, acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentacdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem o inciso |
do art. 137 da Lei federal n® 14.133/2021.

11.5. O namero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicacdo de penalidade, a fiscalizagdo do
contrato devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicagbes de
solicitacao de defesa prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia administrativa.
11.7. A entidade garantidora ndo € parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.
11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses apds entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administragdo, em decorréncia de rescisdo unilateral do
contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais sangdes previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada € vedada qualquer clausula de excec¢ao.

11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao do contrato;

11.11.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao ao Contratado;
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11.11.4. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul — BANRISUL, com atualizagdo monetaria.

11.13. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagao ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicoes na
execucdao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da acao ou omissdo do
Contratado, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizagcéo contida no subitem 11.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisao por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da
data em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteracao para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:
11.19.1. caso fortuito ou forca maior;

11.19.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des contratuais;
11.19.3. descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administracao;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

11.20. Cabera a propria Administracdo apurar a isencao da responsabilidade prevista nos itens
12.19.3 e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administracao.
11.21. Para efeitos da execucdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser
comunicados pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (irés)
meses apds o término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que nao as
previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:

11.28.1. com a devolugao da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
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declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.28.2. no prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicagao de sinistros, por parte da Administracdo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com
os termos da comunicacao.

11.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros
em razao da execucgao do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO

12.1. Se admitida a subcontratagéo, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obriga¢des adicionais do
Contratado:

12.1.1. em qualquer hip6tese de subcontratagdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execugdo contratual, bem como pela padronizagcdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagédo das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizagdo do contrato;
12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificacbes técnicas necessdarias aos
servicos, sendo indispensavel a apresentacdo de atestados de capacidade técnica iguais ou
superiores aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, quanto a
vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos 0s encargos
decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigcos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos
servigos executados para fins de recebimento provisorio.

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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14.2. O Contratante realizara inspecao minuciosa de todos 0s servigos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com
a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Ap0s tal inspecao, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo atestar a ultima e/ou
Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built’, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

14.3.2. comprovagao das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio
de Registro de Imoveis.

14.4. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n®
8.078, 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), € condi¢gdo para o recebimento
definitivo do objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagcdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servicos empregados na execug¢ao do contrato.

14.5.1. Na hipdtese de a verificacao a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a& como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao
do prazo.
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14.5.2. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposicoes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solug¢des por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestagdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado, nos
termos da legislagcao vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

15.7. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificagdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocagéo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificacdes
contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.
16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com

materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
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emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do
Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacao, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacao exigidas na licitagao.

16.9. Apresentar durante a execugdo do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagées assumidas na presente licitagéo,
bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

16.13. Informar a fiscalizacdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos servicos,
OuU que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,

sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizagao.
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16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de
trabalho e meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizacdo e situagcdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

16.15. Manter durante toda a execucéao do contrato, no escritério destinado a administracao da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais e demais elementos técnicos para
utilizagao pela fiscalizagéo do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecao individual — EPI e coletivo, de
uso obrigatério.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigco para
representa-lo na execucado do contrato, com capacidade para tomar decisées compativeis com o0s
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgao para a execugao das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor.

16.22. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

16.24. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Basico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
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16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos
e pedestres.

16.28. Providenciar a instalacdo de placa, desde que previsto o0 modelo da placa no Anexo XII,
contendo a identificacdo da obra e/ou servigos, nome da empresa contratada e seus responsaveis
técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencdo e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizages exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos 6rgaos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas,
emolumentos e licengas necessarias a execucao da obra.

16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEl).

16.34. Responsabilizar-se pela obtengéo de licengas ambientais — Licenca de Instalagéo (LI) e Licenga
de Operagéao (LO), conforme legislagao vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participacdo efetiva do profissional indicado na fase de habilitagéo
como responsavel técnico pela obra durante toda a execugao das obras e/ou servigos do objeto deste
contrato.

16.36. Submeter a apreciagao do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, referido
no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificagdo técnica
exigidos no item 15.1.3.4 do Edital de licitacao.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administrag@o possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Bésico e seus anexos, conforme
“caput” do art. 93 da Lei federal n® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacoes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacées técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao
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sem que exista autorizacdo expressa do Contratante, sem prejuizo das sangbes civis e penais
cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do
objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta
nos trabalhos.

16.41. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Bésico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteracbes exigidas pelas muatuas
interferéncias entre os diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteracées
promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administracao.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, ap6s a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execugao do servico, com o esclarecimento das obrigagées contratuais, em que estejam
presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executarao os servigos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratagdo de obras e servigcos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n? 14.000 da Organizacéo Internacional para a Padronizagéo.

16.45. Na contratacao de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista
a economia da manutencao e operacionalizacao da edificacdo, a redugdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizacao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execucdo, a conservacao e a operagao das obras publicas, deve ser priorizada a mao-
de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil -
PGRCC, nas condigbes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por
meio da Resolugéo n°® 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagdo todos os residuos
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removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo
especifico na planilha de composi¢ao dos custos.

16.49. O Contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a Clausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratacdo a que se refere a Clausula 3.1 for superior ao valor de R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e
trezentos mil reais), atualizado pela variacdo da UPF/RS até o ano da assinatura do contrato,
conforme art. 72 da Instrugdo Normativa CAGE n? 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.49.1. A comprovacao da exigéncia de Programa de Integridade se dara com a apresentacédo do
Certificado de Apresentagdo de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-Geral
do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consércio de empresas, a empresa lider do consércio devera
obter o Certificado de Apresentacdao do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebragdo do contrato, o
prazo para obter o Certificado de Apresentacao do Programa de Integridade.

16.49.3. Cabera ao contratado custear as despesas relacionadas a implantacdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-a, para a apresentagao e avaliacdo do Programa de Integridade, as disposi¢des
da Lei n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n® 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrucdo Normativa CAGE n® 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigagdes, decorrentes da Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecao de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispbe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratacédo, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territério
nacional, salvo exce¢coes de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o

objetivo de divulgagao a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presente contrato.
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16.50.5. garantir que a execugdo do objeto da contratacdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
16.52. [reproduzir o texto do Anexo Xl - Folha de Dados 22.3 e 22.4].

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINCAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administragdo nas
hipéteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n? 14.133/2021,
devendo a decisdo ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditorio e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipéteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n®
14.133/2021.

17.3. A extingao antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:

17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.3.2. relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuracao de indenizagbes e multas; e

17.3.4. notificacao dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,
quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Das infracoes administrativas

18.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o Contratado que:
18.1.1.1. der causa a inexecucéao parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecucéo total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaracdo ou documentacao falsa, ou preste declaracdo falsa durante a
execugao do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execugéo do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo inidéneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou

18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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18.2. Do Processo Administrativo e das Sanc6es Administrativas

18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-a em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo —I - Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sancoes:
18.2.2.1. adverténcia, para a infracdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatéria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragbes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. morato6ria, pelo atraso injustificado na execucao do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
18.2.2.2.3. morato6ria, pela ndao obtencado do Certificado de Apresentacdao de Programa de Integridade
dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 18.1.1.2. a
18.1.1.4, quando ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragées previstas nos subitens
18.1.1.5.a18.1.1.8.

18.3. Da Aplicacao das Sancoes

18.3.1. As sang¢bes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicagdo de sangbes nao exime o contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria sera tido como minimo da indenizagéao
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Codigo Civil - Lei n® 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicagdo cumulada de
outras sancoes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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18.3.6. As sancgdes previstas neste item nao elidem a aplicagcao das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Codigo Penal), ou na Lei estadual n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art.
41.

18.3.7. Serado reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 12 e 22, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n®
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

18.3.8. As sancdes de suspensao e de declaragdo de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual —
CFIL/RS.

18.4. Da execucao da garantia contratual

18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferenga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagao oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito sera encaminhado para inscricao em divida ativa nao tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagao do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasiao de prorrogacao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES

19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira;
19.1.2. interromper a execugdo dos servicos sob alegagcdo de inadimplemento por parte do

Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136) da

Lei Federal n? 14.133/2021.
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20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigées contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra
ou servigos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor
inicial atualizado do contrato

20.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder os
limites referidos na Clausula 23.2.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagdes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, inclusive
entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenga entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferencas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicacdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, o
Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclareca qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢bes contidas na Lei
Federal n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execugao deste contrato, tal fato
nao significa liberagdo ou desoneragao a qualquer delas.

23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados do Contratado ou de
seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

23.3. As partes considerardao cumprido o contrato no momento em que todas as obrigagdes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

23.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgao ou entidade competente, nos termos da Lei n®
10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n® 36.888/1996.

23.5. O presente contrato somente tera eficacia ap6s a assinatura das partes e divulgagao no Portal
Nacional de Contratacbes Publicas.
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23.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a
exigéncia da divulgagdo no PNCP no prazo de 10 dias Uteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

24 .1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas
deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.

24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na
presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

, de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou
servicos, , com pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades da contratacao,
responsabilizando-me pela execugédo dos mesmos e pela fiel observancia da execugdo do objeto de
acordo com os projetos, memoriais e especificacées técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e
planilha orgamentaria. Declaro, também, a concordancia com os quantitativos, preg¢os unitarios e
global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgdo / Entidade
Licitador] e, aceito, como sendo valida a situacdo em que se encontra o local para a realizagédo do
objeto desta licitacdo e pelo cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

MUNICIPIO DE Santa Rosa
Nome da Empresa:

Processo n?

Edital n®

Municipio de ......cooeeveiiiiiieeee /RS.....d€ corie. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.2 ou CAU N¢

(Nome, assinatura)
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ANEXO Ill - DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalagées
e condi¢cdes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execug¢ao dos
servigcos objeto desta licitacdo, conforme itens discriminados no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL
15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) para a licitacdo e execucdo da obra é(sdo) o(s) profissional(is) abaixo

assinado(s).

Obra:

Municipio de:
Nome da Empresa:
Processo n®

Edital n®

Municipio de ......cooveeeiiieieeee /RS.....d€ corir. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.2 ou CAU N2 ou CFT N¢

(Nome, assinatura)

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER/RS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DAER

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES @
RS

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

de de 20 .

EDITALN®

OBJETO (DESCRIGAO CONFORME EDITAL):

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ DO PROPONENTE:

INSCRIGAO ESTADUAL DO PROPONENTE Ne:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

O valor global da proposta é de R$............... (coreermmeneens ), sendo R$............ (....) referente ao
total de mao-de-obra e R$............... (...) e referente ao total dos materiais; assim como o detalhamento
do BDI proposto, com porcentagem de .....% e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de .....%. O
prazo de validade desta proposta é de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execugao das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais e mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas
indiretas, assisténcia técnica, licengas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a
perfeita e cabal execucdo da obra e ou servigo, inclusive a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N¢ CREA N.2 ou CAU N2
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

EDITAL N°

OBJETO:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ITEM DISCRIMINACAO TAXA
1 Administragdo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (1) %
6 ISS (1)* %
7 COFINS (1) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificagédo (Lucro) (L) %
* considerar a legislagao do Municipio onde sera realizada a obra
Caélculo do BDI = (1+(AC + S + R + G))(1+DF)(1+L) - 1
(-1
sendo:
AC: taxa de rateio da Administracdo Central S: taxa representativa de Seguros
R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das
Garantias

DF: taxa representativa das Despesas L: taxa referente a Bonificagao

Financeiras

I: taxa referente a incidéncia de impostos

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa

(Assinatura do representante) CREA N.2 ou CAU N2

(Nome, assinatura)
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificacdo do Orgédo ou Entidade responsavel pela elaboracdo do orcamento e composicdo
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n? do expediente administrativo] Localidade: [local de execugao obra/servico]
UF: RS Data:_ /_ [/
ITEM DESCRICAO DESONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA

A1 INSS

A2 | SESI

A3 | SENAI

A4 | INCRA

A5 | SEBRAE

A6 | Salario-educacao

A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho

A8 | FGTS

A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide

B3 Auxilio Enfermidade

B4 132 Salério

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva Nao incide

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 | Salario Maternidade

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia
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do grupo A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Deposito Rescisdao Sem Justa Causa
C5 Indenizagao Adicional
C Total de Encargos Sociais que nao recebem
incidéncia do grupo A
GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”
D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias
GRUPO E
E1 Equipamentos de Seguranca do Trabalho
E2 | Auxilio Educacgao
E3 | Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)
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B — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - ONERADO

[Identificacdo do Orgao ou Entidade responsavel pela elaboracido do orcamento e composicdo
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n? do expediente administrativo] Localidade: [local de execucao
obra/servico]
UF: RS Data: _ / [/
ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A HORISTA | MENSALISTA
A1 INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salario-educacao
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide

B3 Auxilio Enfermidade

B4 139 Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva Nao incide

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 | Salario Maternidade
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B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia
do grupo A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Deposito Rescisdao Sem Justa Causa
C5 Indenizagéao Adicional
C Total de Encargos Sociais que nao recebem
incidéncia do grupo A
GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”
D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias
GRUPO E
E1 Equipamentos de Seguranca do Trabalho
E2 | Auxilio Educacgao
E3 | Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)
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C — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - DESONERADO

[Identificacdo do Orgao ou Entidade responsavel pela elaboracdo do orcamento e composicdo
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n? do expediente administrativo] Localidade: [local de execucao
obra/servigo]

UF: RS Data: _ /_/

ITEM DESCRICAO DESONERADO

GRUPO A

A-1 INSS - Previdéncia Social

A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico

A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servigo Social do

Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacdo e reforma
Agraria

A-6 Salario Educacao

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas

Empresas
TOTAL GRUPO A
GRUPO B
B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 139 Salario
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TOTAL GRUPO B

GRUPO C

C-1 Multa por Rescisdo sem Justa Causa
C-2 Aviso Prévio Indenizado

C-3 Aviso Prévio Trabalhado

C-4 Indenizagéao Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPOD

D-1 Incidéncia de A sobre B

D-2 Incidéncia de multa do FGTS sobre 0 13°

TOTAL GRUPO D

TOTAL(A+B +C +D)
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D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificacdo do Orgao ou Entidade responsavel pela elaboracdo do orcamento e composicdo
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n? do expediente administrativo] Localidade: [local de execucao
obra/servigo]
UF: RS Data:_ /_ [/
ITEM DESCRICAO ONERADO

GRUPO A

A-1 NSS - Previdéncia Social

A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico

A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servigo Social do
Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizagao e reforma Agraria

A-6 Salario Educacao

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13¢ Salario
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TOTAL GRUPO B

GRUPO C

C-1 | Multa por Rescisao sem Justa Causa

C-2 | Aviso Prévio Indenizado

C-3 | Aviso Prévio Trabalhado

C-4 | Indenizagao Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 Incidéncia de A sobre B

D-2 | Incidéncia de multa do FGTS sobre o 132

TOTAL GRUPO D

TOTAL(A+B +C +D)

[Nota: Na elaboracdo dos orgcamentos, devera ser selecionado o modelo de Encargos Sociais
pertinente ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o
Edital, atentando-se que: para obras em geral utilize-se 0 Demonstrativo A, com desoneragao, ou o
Demonstrativo B, sem a desoneracdo; e para as obras rodoviarias, utilize-se o Demonstrativo C,

com desoneracao, ou o Demonstrativo D, sem desoneragao, conforme legislagao tributaria vigente]
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ANEXO VIIl - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE
EXECUCAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituigdo fiadora] com sede em [endere¢co completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cédigo Civil Brasileiro, da
empresa (nome da empresa), com sede em [endereco completo], até o limite de R$ [valor da garantia]
(valor por extenso) para efeito de garantia a execug¢do do contrato n® [nUmero do contrato, formato
xx/ano], decorrente do processo licitatério [modalidade e numero do instrumento convocatério da
licitacdo — ex.: PE n® xx/ano], firmado entre a afiancada e o(a)[6rgao/entidade]para [objeto da
licitagao].

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiangada, de todas as
obrigacoes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao contratado;

C) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato; e

d) obrigagbes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianga é valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por
escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto, em
(data).

4. Na hipo6tese de inadimplemento de qualquer das obrigagées assumidas pela afiangada, o (a) (nome
da instituicdo fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por
efeito da presente fianga, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado do recebimento de comunicacao escrita do [6érgao/entidade].

5. A comunicacao de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apos o
vencimento desta fianga.

6. Nenhuma objecao ou oposi¢do da nossa afiangcada serd admitida ou invocada por este fiador com o
fim de escusar-se do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este instrumento perante o
[6rgao/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipdtese de o [érgao/entidade] se ver
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a

presente fianga.
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8. Se, no prazo maximo de 3 (irés) meses apos a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a)
(nome da instituicao fiadora) néo tiver recebido do(a)[6rgao/entidade] qualquer comunicagao relativa a
inadimplemento da afiangcada, ou termo circunstanciado de que a afiangada cumpriu todas as
clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianga, esta fiangca sera
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificacao judicial ou
extrajudicial, deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado da
obrigacao assumida por forga deste documento.

9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinacdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancaria aplicaveis e, que, 0s
signatarios deste Instrumento estao autorizados a prestar a presente fianga.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
Bancaria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pela referida
entidade federal.

(Local e data)
(Instituicao garantidora)
(Assinaturas autorizadas)
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE | J |IDENTIFICACAO DO PROCESSO

s DO SUL .
: NUMERO FOLHA
ANEXO Il AO DECRETO N¢ 36.601, de 10-
04-96.
ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE - ACF
A | IDENTIFICACAO DO EDITAL OU CARTA-CONVITE
CODI . MODALI
NOME DO LICITADOR NUMERO DATA
GO D.
B | IDENTIFICACAO DO LICITANTE
ATIVIDADE S
CGC/MF: CNAE
PRINCIPAL E
FIRMA/RAZAO SOCIAL: CNJ CGC/TE
. . CON |CE
ENDERECO (rua, avenida, praga, etc.) NUMERO J p
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL TELEFONE
BALANCO APRESENTADO DATA DO BALANGCO ]
. Ne¢ LIVRO DIARIO Ne DO RJC
PERIODO: ANUAL
C | IDENTIFICACAO DO CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE
C TELEF
NOME: N2 DO REGISTRO NO CRC
P ONE
ENDERECO (rua, avenida, praga, etc.) NUMERO CON |CE
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D | IDENTIFICACAO DA AUDITORIA

NOME:

CRC

N DO REGISTRO NO

E | BALANGCO PATRIMONIAL REESTRUTURADO

DEMONSTRACAO DA ANALISE FINANCEIRA DO

LICITANTE
Em R$ .
CONTAS Mil INDICE VALOR [NOTA |PESO |NP
[
ATIVO CIRCULANTE AJUSTADO
1 LIQUIDEZ
(ACA)
CORRENTE
2 | PASSIVO CIRCULANTE (PC)
ACA + REALIZAVEL A LONGO
3 LIQUIDEZ
PRAZO
GERAL
4 |PC + PASSIVO A LONGO PRAZO
5 | ATIVO PERMANENTE GRAU DE
6 | PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO IMOBILIZAQAO
7 | PASSIVO CIRCULANTE ENDIVIDAMENT
@)
8 | PATRIMONIO LiQUIDO AJUSTADO DE CURTO
PRAZO
9 | PC + PASSIVO A LONGO PRAZO ENDIVIDAMENT
1 . ) @)
PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO
0 GERAL
1 NOTA FINAL DA CAPACIDADE

DESPESA ANTECIPADA

FINANCEIRA RELATIVA = & NP

]
2 |FUTUROS

RESULTADOS DE EXERCICIOS

wW —

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

RESULTADO DA ANALISE

1 | PATRIMONIO LIQUIDO
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CONSISTENCIA (vide instrugdes no

5 |verso)

H | IDENTIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO

NOME: ]
MATRICULA

| DECLARACAO E ASSINATURAS

O representante legal da empresa licitante e o contador ou técnico em contabilidade declaram, sob as penas

da Lei, que as informacdes prestadas neste formulario sdo a expressao da verdade, bem como autorizam o
licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos relativos a escrituragao
contabil, para confrontacdo dos dados aqui demonstrados.

CONTADOR OU TECNICO EM

LICITANTE LICITADOR
CONTABILIDADE

DATA: DATA: DATA:
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ANEXO X - ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ANEXO Il AO DECRETO N¢ 36.601, de 10-04-96.

A - DADOS GERAIS

N¢ DO EDITAL N¢ DO PROCESSO FOLHA DATA-BASE NFLR
FIRMA/RAZAO SOCIAL DO LICITANTE
RELACAO DOS CONTRATOS A EXECUTAR PELO LICITANTE - RCL
B| DETALHAMENTO DOS CONTRATOS
1 DESCRICAO SUMARIZADA DO OBJETO 2 N2 DO CONTRATO 3 FONE

4 NOME DO CONTRATANTE |5 6 PERIODO DE

PAR |EXECUGAO

7 SALDO DOS CONTRATOS A
EXECUTAR (Em R$ mil)

T. INICIO | FIM ATE O FINAL DOS |[NO PERIODO-
PRAZOS BASE

1 |1 2 3

4 5 6 7
2 |1 2 3

4 5 6 7
3 |1 2 3

4 5 6 7
4 |1 2 3
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"2" do quadro "D")

MCE = MONTANTE DOS SALDOS DOS CONTRATOS A
EXECUTAR (acumular na folha seguinte ou transportar para a linha

D | DEMONSTRACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA VALORES EM R$

MIL

CFAT
TOTAL = (K * PL) * (n/12)

CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA R$

K |PL —=|n|—

2 | MCE = MONTANTE DOS SALDOS DOS CONTRATOS A EXECUTAR NO
PERIODO-BASE (transportar do quadro "C" deste formulario)

OBRAS E SERVICOS EM LICITAGAO
EDITAL)

3 [PO = PRECO ORCADO PELO LICITADOR PARA EXECUCAO DAS

(CONFORME CONSTAR NO

ABSOLUTA ICC =D1 —
D2+D3

4 |CALCULO DO INDICE DA CAPACIDADE FINANCEIRA ICC |vide

instrucoe

S no

quadro
IIEII

E | INSTRUGCOES DE PREENCHIMENTO

Este formulario sera preenchido pelo licitante,

exceto os campos referentes ao processo.

QUADRO A - DADOS GERAIS - N¢ do Edital:

Periodo de execucdo: informar a data de inicio e
término dos servicos (més e ano).

Saldo dos contratos a executar: para apurar 0
saldo dos contratos, na data-base, observar o0s
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informar o numero do instrumento licitatério.

N? do Processo: sera preenchido pelo licitador
com o numero do processo que deu origem a
licitacao.

Folha: numero da folha na seqténcia do
processo.

Data-base: informar a data da publicacdo do
edital.

NFLR: informar o numero de seqiéncia da
relagéo dos Contratos.
Firma/Razdo Social: informar o nome da
empresa licitante.

QUADRO B - DETALHAMENTO DOS
CONTRATOS - Descricao sumarizada do
objeto:

1)

resumidamente, 0s servigos a executar por

Informar, em ordem cronolégica e

contrato firmado com o6rgdos publicos e
particulares.

2) Os contratos cuja soma dos saldos a
executar seja inferior a 5% (cinco por cento) do
“c,
agregados e, neste caso, preencher somente o

montante do quadro poderao ser
campo 1 (um) com a expressao “Diversos” e 0
campo 7 (sete) com os valores acumulados.

3) O licitante devera manter em seu poder a
relacdo analitica de todos os seus contratos
em andamento.

N? do Contrato: informar o nimero do contrato.
Fone:informar o telefone do contratante.

Nome do Contratante: informar o nome
completo do contratante.

Part.: informar o tipo de participacdao no

contrato, conforme segue:

seguintes critérios:

1) Até o final dos prazos: informar nesta coluna os
saldos dos contratos a executar até o final dos
seus respectivos prazos.

2) No periodo-base: informar nesta coluna o
montante “pro rata” dos contratos a executar no
periodo-base, que corresponde ao tempo previsto
para execuc¢ao dos servicos em licitacao.

3) O valor originario dos contratos deve ser
atualizado monetariamente até o més anterior a
database da licitagdo em andamento, pela
variacdo dos indices de reajustamento previstos
no contrato.

4) Os saldos a executar dos contratos, que
estiverem formalmente paralisados na data-base,
nao serao incluidos.

QUADRO C — MONTANTE DOS SALDOS DOS
CONTRATOS A EXECUTAR — MCE: informar a
soma dos saldos dos contratos.

QUADRO D - DEMONSTRACAO DA
CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA -
observar o seguinte:

1) Este quadro devera ser preenchido somente na
ultima folha da relagao dos contratos.

2) O significado dos termos da equacdo da
Capacidade Financeira Absoluta Total esta
explicado na Tabela de indices Contabeis.

3) As contas contdbeis que fazem parte da
equacao da CFAT, devem ser atualizadas pela
variagdo do indice Geral de Precos do Mercado —
IGPM,

apresentado e o més anterior a data-base da

ocorrida entre a data do Balango

licitacdo em andamento.

4) Na linha D4, estd demonstrado o calculo do ICC
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1 — Exclusiva; que, se igual ou superior a 1 (um), o licitante

2 — Subcontratagao; estara habilitado a participar do certame.

3 — Consorcios. 5) O licitante devera anexar a memoria de célculo

da atualizagédo dos saldos das contas contabeis.

F INOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA |DATA ASSINATURA
EMPRESA
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ANEXO XI - FOLHA DE DADOS

Clausula
das
Condicoes L
Complemento ou Modificacao
Gerais de
Licitacao
(CGL)
Predmbulo DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CGL 1.1 [Inserir o objeto da licitagao]
CGL 2.1 Site: www.compras.rs.gov.br
Pedidos de esclarecimentos e informagdes: www.compras.rs.gov.br
Impugnacdes e recursos: www.compras.rs.gov.br
CGL 2.1.1 Local de disponibilizacdo da documentacgao técnica nao disponivel no site:
CGL 2.2 Endereco eletrbnico para envio de proposta, dos documentos de habilitagao e
para o ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br
CGL 3.1 Data e horario de abertura da sessao publica:
Data: 28/07/2023
Horario: 09:30
CGL 4.1 [Inserir local de realizacao da obra]
CGL 5.1 [Inserir endereco, horario, telefone e identificagdo do setor ou responsavel pelo
agendamento de vistoria] NOTA. A Administracdo devera tomar os devidos
cuidados para que, no periodo compreendido entre a publicacdo do edital e o
ultimo dia util antes da abertura da sessdo publica, o responsavel pelo
agendamento esteja disponivel aos licitantes, bem como disponibilizar data e
horario diferentes para os eventuais interessados.
CGL 6.1 [6.1.1. Ndo sera permitida a subcontratacao] /

[6.1.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto no limite maximo de
[XX%)] do valor total do contrato, atendidas as seguintes condigcdes:]

NOTA 1: A Administragdo devera indicar se a subcontratacdo sera permitida ou
ndo. Alerta-se que em diversos casos de inexigibilidade e de dispensa de
licitacdo sera vedada a subcontratacao.
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NOTA 2: Se a opcao for por ndo permitir a subcontratacao, deletar as demais
clausulas abaixo. Se a opcao for por permitir, as clausulas 6.1.1.1. a 6.1.1.6.
devem ser mantidas.

NOTA 3: E vedada a exigéncia de subcontratagdo de itens ou parcelas
determinadas ou de empresas especificas; bem como a subcontratagcdo de
parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas no instrumento

convocatario.

6.1.1.1. é vedada a sub-rogacgéo;

6.1.1.2. autorizagdo prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo
licitante contratado, antes do inicio da realizacdo dos servicos e durante a
vigéncia contratual, apresentar documentacdo que comprove sua habilitagcao
juridica, regularidade fiscal e trabalhista, bem como qualificagdo técnica
necessaria, nos termos previstos neste Edital;

6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execugao contratual, bem como pela padronizagéo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, e
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

6.1.1.4. é vedada a subcontratagdo de microempresa e empresa de pequeno
porte que tenha participado da licitacao;

6.1.1.5. é vedada a subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante;
6.1.1.6. é vedada a subcontratacao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa
proibicao constar expressamente do edital de licitagao .

CGL 6.2

[6.2.1. Nao sera exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte] /
[6.2.1. Sera exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de
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Pequeno Porte em parcela néo inferior a [XX ]% do valor do contrato, atendidas
as seguintes condic¢oes:]

NOTA 1: A Administragdo devera indicar se sera ou ndo sera exigida a
subcontratacdo de MEs e EPPs.

NOTA 2: Se a opgéo for por ndo exigir a subcontratagcdo, deletar as demais
clausulas abaixo. Se a opgao for por permitir, as clausulas 6.2.1.1. a 6.2.5.
devem ser mantidas.

NOTA 3: Caso exigida a subcontratacao de MEs e EPPs, na forma do art. 48, I,
da Lei Complementar Federal 123/2006, o percentual exigido a ser indicado no
item 6.2.1. deve ficar limitado a 30%, conforme art. 8% |, da Lei 13.706/2011.
NOTA 4: E vedada a exigéncia de subcontratagdo de itens ou parcelas
determinadas ou de empresas especificas; bem como a subcontratagcdo de
parcelas de maior relevdncia técnica, assim definidas no instrumento

convocatario.

6.2.1.1. é vedada a sub-rogacao;

6.2.1.2. autorizagdo prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo
licitante contratado, antes do inicio da realizacdo dos servicos e durante a
vigéncia contratual, apresentar documentagcdo que comprove sua habilitagao
juridica, regularidade fiscal e trabalhista, bem como qualificagdo técnica
necessaria, nos termos previstos neste Edital;

6.2.1.3. permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execucao contratual, bem como pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado, e
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6.2.1.4. é vedada a subcontratacao de microempresas e empresas de pequeno
porte que estejam participando da licitagao;

6.2.1.5. é vedada a subcontratacdo de microempresas ou empresas de
pequeno porte que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa
contratante;

6.2.1.6. é vedada a subcontratagcao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
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dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa
proibigéo constar expressamente do edital de licitagao .

6.2.2. A exigéncia de subcontratacdo a que se refere o item 6.2.1. ndo sera
aplicavel quando o licitante for:

6.2.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.2.4.2. consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas
de pequeno porte, respeitado o disposto no art. 15 da Lei federal n® 14.133, de
2021; e

6.2.4.3. consoércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratacao.

6.2.5. O disposto no item 6.2.2 deverd ser comprovado no momento da
habilitagéo, sob pena de inabilitagéo.

CGL 7.1.1 Participacdo PREFERENCIAL de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

CGL7.1.2 [Nao sera)/[Sera] permitida participacdo de Consércio:

| — Seré permitida a participacao de Consorcio, nas seguintes condi¢cdes:

a) Impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacao,
através de mais de um consércio ou isoladamente;

b) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em
consércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execuc¢éo do contrato;

c) Lideranga obrigatoriamente a empresa brasileira, no consércio de empresas
brasileiras e estrangeiras;

d) Obrigatoriedade de constituicao e registro do consércio antes da celebragao
do contrato nos termos do compromisso subscrito pelos consorciados.

Il — Para fins de Habilitacdo, os Consércios deverdo apresentar os seguintes
documentos:

a) Comprovagcdo do compromisso publico ou particular de constituicao,
subscrito pelos consorciados;

b) Indicacao da empresa lider do consércio que devera:
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b.1) responsabilizar-se por todas as comunicagdes e informag¢des perante o
contratante;

b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e
administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer,
receber e dar quitacao, tanto para fins desta Licitagdo, quanto na execucao do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade de cada um dos consorciados;

b.3) ter poderes expressos para receber citacao e responder administrativa e
judicialmente pelo consércio;

b.4) ter poderes expressos para representar o consorcio em todas as fases
desta Licitacdo, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar
contratos e praticar todos os atos necessarios visando a perfeita execucéao de
seu objeto até a sua conclusao;

c) Os previstos neste Edital no item referente a Habilitacao, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatério dos
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificagdo econémico-
financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, na proporgao de sua
respectiva participagdo, podendo a Administracdo estabelecer, para o
consércio, um acréscimo de até ......cccceerreen % [limitado a 30% (trinta por
cento)] dos valores exigidos para licitante individual, inexigivel este acréscimo
para 0s consoércios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas
empresas assim definidas em lei.

d) No caso de consorcio, s6 serdao aceitos e analisados atestados
acompanhados da respectiva Certidao de Acervo Técnico - CAT’s ou Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT’s, emitidos em nome das empresas
consorciadas, e que citem especificamente o percentual de participagdo, bem
como as obras e servigos, e respectivas quantidades, executados por cada

empresa consorciada.

CGL 10.2.3. | O licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o
cronograma de desembolso abaixo:
Etapa Periodo Desembolsos
(dias) Minimo Maximo
CGL 10.2.6 N&ao sera exigida garantia de proposta.
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CGL 10.3

O prazo de validade da proposta sera de 60(sessenta) dias.

CGL 10.4

[Para licitacbes por empreitada por preco global ou integral, utilizar. Serao

considerados excessivos, acarretando a desclassificagdo da proposta, o preco
global superior a R$ ( ) e precos de cada etapa superiores ao

estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro da Administragdo. Havendo
divergéncia entre os valores, unitario e global, sera considerado como correto o
valor unitario.]

[Para licitacbes por empreitada por preco unitario, utilizar: Serao considerados

excessivos, acarretando a desclassificagdo da proposta, o preco global
superior a R$ ( ) € precos unitarios superiores ao estabelecido na

planilha orgamentéaria da Administracdao. Havendo divergéncia entre os valores,

unitario e global, sera considerado como correto o valor unitario.]

CGL 10.5

O valor da instalacdo e mobilizacdo nao podera ser superior a R$

)

CGL 10.7

No orcamento de referéncia da Administracao foram considerados os seguintes
parametros:

Para a Obra — [utilizar na licitagcdo de Obras de Engenharia]

BDI: % ( por cento)

Encargos Sociais: % ( por cento).

Para Servigos Especializados — [utilizar na licitacdo de Servigos de Engenharia,
ou quando houver contratagdo de servigos especializados junto a obra que
apresentem BDI diferenciado]

BDI: % ( por cento).

Para Fornecimento de Materiais e Equipamentos — [utilizar quando houver

fornecimento de material junto a obra que implique parcela consideravel do
or¢gamento total e utilize BDI diferenciado]

BDI: % ( por cento).

NOTA 1: o orgcamento de referéncia da Administragdo foi elaborado com as
aliquotas de PIS e COFINS de % e %.

NOTA 2: o orcamento de referéncia da Administragdo foi elaborado com a
aliquotade ISSde %

CGL 10.12

[Aplicavel quando existir elaboracao de projetos]
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a) Na contratagdo de obras e servicos de engenharia, os projetos devem ser
elaborados com vista a economia da manutengdo e operacionalizagdo da
edificagao, a redugéo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagao de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

a.1) uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias
de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes
aonde for indispensavel,

a.2) automacdo da iluminacdo do prédio, do projeto de iluminagcdo, dos
interruptores, da iluminacdo ambiental, da iluminagdo tarefa, do uso de
sensores de presenga;

a.3) uso exclusivo de ldmpadas de alto rendimento e de luminarias eficientes;
a.4) energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

a.5) sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

a.6) aproveitamento da agua da chuva, para agregar ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captagdo, o transporte, 0 armazenamento e o0 seu
aproveitamento;

a.7) utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis,
e que reduzam a necessidade de manutencgao;

a.8) comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execug¢ao da obra ou
Servigo.

b) No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servigcos de
engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO
n® 14.000 da Organizacgao Internacional para a Padronizagao.

CGL 10.15 [Incluir documentos e/ou informagbes que devam ser obrigatoriamente
apresentadas com a proposta] / [Nao aplicavel]

CGL 12.3 Critério de Julgamento: [MENOR PRECOJ]/[MAIOR TAXA DE DESCONTO]

CGL 12.5.1 [Intervalo percentual minimo entre lances]

CGL 15.1.3.1 | NOTA 1: A definigcao de registro da pessoa juridica em um ou mais conselho
profissional dependera do objeto a ser licitado, devendo o projeto basico definir
quais sao os profissionais necessarios a sua execucdo. De posse dessas
informagées, deve-se indicar nesta CGL em quais conselhos de classe a
pessoa juridica deve possuir registro, alternativa ou cumulativamente.

NOTA 2: Utilizar a opgéo 1 para a hipdtese de o objeto a ser executado exigir a
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participagdo simultdnea de profissionais com registro em mais de um conselho
profissional, podendo ser excluidos ou inseridos outros conselhos profissionais
que ndo apenas os indicados na redacdo padrdo, por exemplo: na hipdtese de o
objeto da contratagcdo englobar servigos técnicos na area ambiental, exigindo-
se, assim, registro junto ao Conselho Regional de Biologia - CRBio.

NOTA 3: Deve-se tomar o cuidado para ndo excluir profissionais que possuam
competéncia para executar o objeto, sequndo as normas da respectiva

categoria, porque isso representaria restricao indevida a competitividade

[Opcéo 1: para o caso de exigéncia de equipe multidisciplinar]:

15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do
licitante, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e no Conselho
Federal dos Técnicos Industriais - CFT.

Ou

[Opcéao 2: para o caso de competéncias exigidas serem comuns a mais de uma
profisséol:

15.1.3.1.1 certidao de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do
licitante, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou no Conselho

Federal dos Técnicos Industriais - CFT.

CGL 15.1.3.2 | [Inserir a discriminacao e quantificacao dos servicos/materiais/profissionais que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao]

15.1.3.2.1. ltem 1;

15.1.3.2.2. ltem 2;

15.1.3.2.3. ltem 3;

15.1.3.2.(...). ltem (...).

CGL 15.1.3.3 | [Inserir dispositivos sobre atestado de capacidade técnica-profissional dos
responsaveis técnicos e membros da equipe técnica, conforme o caso]

NOTA: O Atestado de Responsabilidade Técnica, o Registro de
Responsabilidade Técnica e o Termo de Responsabilidade Técnica exigidos
limitar-se-4o as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a
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4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, admitida a
exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por
cento) das parcelas de maior relevancia ou valor significativo, vedadas
limitacbes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados (§§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei 14.133/2021).

E essencial que a equipe técnica participe da elaboracdo da minuta de Edital e
que haja compatibilidade com o Projeto Basico.

CGL 15.1.3.5

[Nao Aplicavel] / [inserir dispositivos sobre atestado de capacidade técnica
operacional do licitante, quando for o caso]

NOTA: As atividades especificadas deverao ser pertinentes e compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo (inciso Il do
‘caput” do art. 67 Lei federal 14.133/2021). Deve a Administracdo limitar a
exigéncia de comprovagdo de capacidade técnico operacional as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas
as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratacdo (§ 1° do art. 67 Lei federal 14.133/2021).
Para tanto, seria importante primeiramente analisar os custos do servico e
identificar os servicos de maior relevo, em relacdo aos quais a comprovacao da
capacidade operacional é fundamental. E essencial que a equipe técnica
participe da elaboragdo da minuta de Edital e que haja compatibilidade com o
Projeto Basico.

CGL 15.1.5.1

[Nao aplicavel] / [Inserir outros documentos de habilitagdo complementares aos
exigidos no item 15, conforme o caso].

NOTA 1: Nos servicos em que exista a necessidade de exigir alguma
qualificagdo profissional especifica, sera possivel, justificadamente, exigir a
capacitagdo técnico-profissional, nos termos dos incisos | e Ill do art. 67 da Lei
federal 14.133/2021. Nessa hipotese, os profissionais devem ser arrolados, bem
como a experiéncia anterior a ser comprovada por cada um — a qual se limita as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo (assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% — quatro por
cento — do valor total estimado da contrataco).

Admite-se a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagdo, sendo vedadas, no entanto, limitagbées de tempo e de locais
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especificos relativas aos atestados.

NOTA 2: Em havendo legislagdo especial incidente sobre a matéria, que
preveja requisitos de qualificagdo técnica especificos, estes podem ser
mencionados neste item do Edital (inciso 1V do “caput” do art. 67 da Lei federal
14.133/2021.

CGL 15.7 Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentacdo do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE:

CGL 18.1 O prazo para assinatura do contrato € [informar o prazo em dias] a contar da
convocacao formal do licitante.

CGL 184 18.4.1. O prazo de concluséo do objeto & de XXX (XXXXXXXXXX) dias a contar
do recebimento da autorizagao de inicio dos servigos.
18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato € de YYY (YYYYYYYYYYYYYY) dias a
contar do recebimento de autoriza¢do de inicio dos servigos.

CGL 19.1 A fiscalizagdo da execucgao contratual ficara a cargo do(a) [informar o érgéo ou
entidade responsavel].
Nota: O fiscal de contrato a ser designado devera ter a qualificacdo necessaria
para o acompanhamento e controle da execucdo dos servigos e do contrato.

CGL 21.1 [Inserir indice da coluna FGV a ser aplicado para calculo do reajuste contratual]

CGL 22.1 [Inserir Fonte de Recursos Orgamentarios. Quando se tratar de recursos
federais, conforme o caso, deverdo ser atendidas as normas pertinentes a
Uni&o.]
Unidade Orcamentaria: .................
Atividade/Projeto: ........c.cccceuee.
Natureza da Despesa — NAD.: ................
Recurso: ....ccccceeeeennee
NOTA: as entidades que ndo usam a classificacdo da despesa estabelecida
pela Lei federal n® 4.320/1964 deverdo indicar o recurso de acordo com a
classificagao adotada.

CGL 23.3 [Inserir demais obrigacobes a serem atendidas pelo Contratado néo
contempladas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da Minuta de Contrato]

CGL 23.4 [Nao Aplicavel] / [inserir este item quando, por imposi¢cdo do BID/BIRD, estas

disposi¢cdes devam ser obrigatérias nas contratagdes com recursos originados

de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento]

22.4.1 — Da Fraude e Corrupgao
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22.4.1.1. Os licitantes devem observar e o Contratado deve observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacao,
0 mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitagao, de contratacao
e de execugao do objeto contratual. Para os propésitos desta clausula, definem-
se as seguintes praticas:

22.4.1.2. “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de
servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;

22.4.1.3. “pratica fraudulenta”: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o
objetivo de influenciar o processo de licitacao ou de execucgéo de contrato;
22.4.1.4. “pratica colusiva’: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois
ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos
do érgao licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao-
competitivos;

22.4.1.5. “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execug¢éo do contrato.
22.4.1.6. “pratica obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecbes ou fazer declaragbes falsas aos representantes do organismo
financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo de
alegacbes de pratica prevista nesta clausula ; (Il) atos cuja intengdo seja
impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspecao.

22.4.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo
impora sangdo sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a
inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitacdo ou da execug¢ao um contrato financiado pelo organismo.

22.4.3. Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor,

como condicdo para a contratagdo, devera concordar e autorizar que, na

hipétese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
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organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitirda que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicadas possam inspecionar o local de execugdo do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados a licitagdo e a execugdo do

contrato.

CGL24.2 [Até 5% do valor inicial do contrato, conforme “caput” do art. 98 da Lei federal
14.133/2021] / [Até 10% do valor inicial do contrato, conforme “caput” do art. 98
da Lei federal 14.133/2021]

NOTA: nos casos gerais, a garantia prestada sera de até 5% do valor inicial do
contrato; autorizada a majoracdo desse percentual para até 10% (dez por
cento), desde que justificada mediante analise da complexidade técnica e dos

riscos envolvidos.

CGL 24.2.1 [Nao aplicavel] / [Ao valor da garantia sera acrescido o valor de R$........... (.
Reais), correspondentes ao valor atualizado dos bens entregues pela
Administragé@o a seguir relacionados: .....]

CGL 25.2.2 Norma de Procedimento n? 06/2016-v-7, da CELIC/RS
[ou]
Norma especifica do érgao demandante
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ANEXO Xl - MODELO DE PLACA DE OBRA

Conforme disposto na relagdo de documentacao técnica no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 2.1), se

houver.
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ANEXO XIIl - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PECAS

Conforme disposto na relacdo de documentacéao técnica no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 2.1).
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ANEXO XIV — PLANILHA ORCAMENTARIA / ORCAMENTO BASE DA
ADMINISTRACAO

Conforme disposto na relagdo de documentacao técnica no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 2.1 e
CGL 2.1.1).
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