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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANGA PUBLICA
POLICIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO POLICIAL
DIVISAO DE CONTRATOS

MINUTA
TERMO DE CONTRATO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA N° XXX/2023
SEGECON/DC/PC

Contrato celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por inter-
médio da SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA — POLICIA CI-
VIL, inscrita no CNPJ n°® 00.058.163/0001-25, localizada nesta capi-
tal, Av. Jodo Pessoa, n° 2050, Bairro Azenha, representada neste ato
pelo Excelentissimo Senhor Chefe de Policia, FERNANDO ANTO-
NIO SODRE DE OLIVEIRA, doravante denominada CONTRATAN-
TE, e a empresa XXX, localizada na Rua XXX, inscrita no CNPJ sob
n°. XXX, representada neste ato por XXX, inscrito no CPF n® XXX,
doravante denominada CONTRATADA, para a aquisicao dos bens
referidos na Clausula Primeira - Do Objeto, de que trata o Processo
Administrativo n° 21/1204-0009731-7, em decorréncia da Dispensa de
Licitagdo n° XXX/2023 — SCOM, fundamentada no artigo 75, |, da Lei n°

14.133/21, mediante as clausulas e condi¢gbes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada para prestacao
de servico comum de engenharia de manutengcao mensal, preventiva e corretiva, com forneci-
mento parcial de pegas, de 01 (um) elevador de marca RDW Elevadores, instalado no prédio da
Delegacia de Policia de Guaiba, na cidade de Guaiba/RS, suficientemente especificada nos pro-
jetos, memoriais e especificagbes técnicas, detalhes, catalogo de componentes e planilha orga-
mentaria.

1.2. Este contrato vincula-se a Dispensa de Licitagao, identificada no preambulo, e a proposta

vencedora, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGAO
2.1. As obras e/ou servigos de engenharia serdo executados na Avenida Nestor de Moura Jardim,
297, na cidade de Guaiba/RS, de segunda a sexta-feira das 09:00 as 17:00, exceto feriados. Os

horarios podem ser excepcionalizados, dependendo de acordo entre contratante e contratada.
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CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratagao é de R$20.160,00 (vinte mil cento e sessenta reais), constante da
proposta vencedora da dispensa de licitagdo, entendido este como prego justo e suficiente para a
total execugdo do presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSU-
LA NONA — DO CRONOGRAMA DE EXECUGCAO.

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previden-
ciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao, frete,

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financei-

ro:
UO: 1260 Atividade/Projeto: 6029
NAD: 3.3.90.39 Recurso: 8013
Empenho: XXX Data: XXX

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com o ateste dos servigos, com base no cronograma
fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscaliza-
¢ao do contrato.
5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
dispensa licitagdo e, nos casos em que a emissao for de outro estabelecimento da empresa, de-
vera vir acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.
5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida
também certidao negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande
do Sul independente da localizagédo da sede ou filial do licitante.
5.3. Somente seréo pagos as etapas efetivamente atestadas pela fiscalizagao do contrato.
5.4. A aprovagao da medigdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva das atividades executadas.
5.5. Apds a aprovagdo, o Contratado emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medigéo de servigos e de memoria de célculo detalhada.
5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competen-
te, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos
demais documentos exigidos neste instrumento contratual.
5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao de sua conformidade em rela-
¢ao as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma

fisico-financeiro.
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5.8. Havendo erro na apresentagcédo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a con-
tratagéo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagéo da despesa, como obrigagao financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado
até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, hipétese em que o prazo para paga-
mento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao da situagao, ndo acarretando qualquer
6nus para o Contratante.

5.9. A liberagao das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresen-
tagéo, pelo Contratado, de documentagéo fiscal correspondente a aquisigdo de bens e servigos
relativos a execugdo do contrato, cujo prazo de exibicao nao devera exceder a 30 (trinta) dias
contados da data de suas emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n° 36.117, de 03 de
agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagédo aplicavel,
nos casos em que o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Seré efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. n&o produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade mini-
ma exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscrigdo da obra no Ca-
dastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endereco da
obra e devera vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servigo:

5.12.1.1. Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execugéo da
obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conse-
Iho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenga ambiental de instalagéo junto ao érgdo ambiental competente, nos casos previs-
tos em lei;

5.12.1.3. ordem da administracdo autorizando o inicio dos servicos;

5.12.1.4. aprovagao do Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessiona-
rias competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscrigdo e de Situagdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de
Obras — CNO, conforme anexo unico da Instrugao Normativa n® 2.061, de 20 de dezembro de

2021, da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
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5.12.1.6. apdlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra
e/ou servigo, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instru¢do Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro
de 2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragbes ambientais, quando for o
caso;

5.12.1.8. alvara de construgao junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o al-
vara de demolicéo;

5.12.1.9. autorizagbes exigidas em obras com caracteristicas especiais.

5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servigo:

5.12.2.1. copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEl e en-
dereco da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servico relativo aos empregados da obra
no més de competéncia da parcela, constando o CEIl e enderego da obra;

5.12.2.3. GPS - Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de Arreca-
dacado de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne obrigatéria)
relativa aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEI e endere-
¢o da obra;

5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante n&o for o
responsavel pela retengao e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. cépia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificagdo do servigo prestado e a aliquota prépria, ou, ainda, a comprovagéo de que € imune,
isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a re-
tencdo de ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instrugdo Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de
2011;

5.12.2.6. declaracéo do contratado de que possui escrituragdo contabil, que mantém a contabili-
dade atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo adminis-
trador da empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.3.1. CND - Certiddo Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a
CNO e enderecgo da obra;

5.12.3.2. cépia do Termo de Recebimento Provisorio, elaborado pela fiscalizagdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento sera efetuado no prazo de

30 (trinta) dias da protocolizagao da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA — DA ATUALIZAGAO MONETARIA
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6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serao corrigidos até a data do
efetivo pagamento, pro rata die, pelo indice de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema-

Nacional de indices de Pregos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE DOS PREGOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
orcamento-base da Administracéo.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagdo do indice FGV, na coluna indice Nacional
de Custo da Construcao — M (INCC-M), Coluna 35 — Edificagdo (Custo Nacional de construgao ci-
vil e obras publicas apurado pela Fundagao Getulio Vargas (FGV), ou outro que vier a substitui-lo,
conforme divulgado pela revista Conjuntura Econémica, da Fundagdo Getulio Vargas, obede-

cendo-se a metodologia de calculo adequada para sua atualizago.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS
9.1. O prazo de vigéncia do contrato € de 12 (doze) meses, a contar do recebimento de autoriza-
¢ao de inicio dos servicos.
9.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nado for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabi-
veis no caso de culpa do contratado, conforme previsao do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.
9.3. As obras e/ou servigos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizagao de servico.
9.4. A autorizagédo de servigo somente se efetivara apds a assinatura do contrato e sua divulga-
¢ao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.
9.5. A prorrogagao dos prazos de execugéo e vigéncia do contrato sera precedida da correspon-
dente adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da au-
toridade competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do proces-
so administrativo.

CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO

9.1. Nao sera solicitado cronograma fisico-financeiro da obra e/ou servigo.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO DO SERVIGO
10.1. Afiscalizagao da obra, objeto deste contrato, ficara a cargo da Delegacia de Policia de Gua-
iba - Guaiba/RS, representantes da Administragéo especialmente designados conforme requisitos
estabelecidos no art. 7.° da Lei federal 14.133/2021.

>
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10.2. O acompanhamento e a fiscalizagao da execucéo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei fede-
ral 14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execucgao dos servigos e do contrato.

10.4. A verificagdo da adequagédo da prestagdo contratada devera ser realizada com base nos cri-
térios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio
a que se vincula este contrato.

10.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade res-
ponsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal
14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagdo deta-
Ihada destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos
ao instrumento convocatorio a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantida-
des e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos
§§ 1° e 2° do art. 117 da Lei federal n® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Con-
tratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei-
¢Oes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e

prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

11.1. N&o sera solicitada Garantia de Cumprimento do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGCAO

12.1. Nao sera admitida a subcontratagao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA
13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao

do Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, quan-
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to a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos

decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comu-
nicar por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verifica-
¢ao dos servigos executados para fins de recebimento provisério.
14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
14.2. O Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacgéo dos servigcos e constatar e relacionar os arrema-
tes, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
14.2.1. Apés tal inspecéao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verifica-
das.
14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes re-
sultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/
ouuinica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.
14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentacao como condigdo indis-
pensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
14.3.1. As “built’, elaborado pelo responsavel por sua execugao;
14.3.2. comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;
14.3.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imoéveis.
14.4. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n° 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°
8.078, 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), é condigdo para o recebi-
mento definitivo do objeto.
14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em
até 90 (noventa) dias ap0s a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou co-
missdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas

todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds soluciona-
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das todas as reclamagbes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornece-
dores de materiais e prestadores de servigos empregados na execug¢ao do contrato.

14.5.1. Na hipétese de a verificagao a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestiva-
mente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgota-
mento do prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anterio-
res a exaustao do prazo.

14.5.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em qual-
quer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for-

¢a das disposicoes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.
15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissao especi-
almente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregu-
laridades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestagdo contratual, conforme cronograma
fisico-financeiro.
15.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do Contratado,
nos termos da legislagao vigente.
15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos obje-
to do contrato.
15.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.
15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes técnicas, or-
camentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegbes técnicas

apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO
16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocagéo dos empregados neces-
sarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especifi-
cagdes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio

a que se vincula este contrato, bem como a sua proposta.
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16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da pro-
posta.

16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal do Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 11 de setembro de
1990), ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos
devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, de-
correntes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa respon-
sabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo érgéo interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagao, de-
feitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de tercei-
ros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas na legislagédo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade
ao Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumi-
das, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na dispensa licitagao.

16.9. Apresentar durante a execugao do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagdes assumidas na presente dis-
pensa licitagdo, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e
comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéao solicitada pelo Contratante ou por seus prepos-
tos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documen-
tos relativos a execugao do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cum-
prindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢gdes de seguranca, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo exe-
cutada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de
terceiros.

16.13. Informar a fiscalizagao do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia

de quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos
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servigos, ou que possam atrasar ou impedir a conclusédo da obra, dentro do prazo previsto no cro-
nograma, sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizagao.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagoes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: niumero de funcionarios, de equipamentos, condicbes
de trabalho e meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacio-
nados, bem como os comunicados a fiscalizagao e situagédo das atividades em relagao ao crono-
grama previsto.

16.15. Manter durante toda a execug¢ao do contrato, no escritorio destinado a administragdo da
obra, uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais e demais elementos técnicos
para utilizagao pela fiscalizagao do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados, res-
ponsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteg¢ao individual — EPI e coletivo,
de uso obrigatario.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.
16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo
para representa-lo na execugédo do contrato, com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0s compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem exe-
cutados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

16.22. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual.
16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executarem atividades n&do abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Con-
tratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

16.24. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na con-
dicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do me-
nor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscaliza-
¢ao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

A-P/MINUTA - MANUTENGAO ELEVA...

21120400097317

367




O

24/10/2023 16:40:30 PC/600905/394109402

e ]

T
b [}

16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servicos adequadamente, tendo em vista o transito de vei-
culos e pedestres.

16.28. Providenciar a instalagdo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo XII,
contendo a identificacdo da obra e/ou servigos, nome da empresa contratada e seus responsa-
veis técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencao e cuidado
de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigén-
cia do contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de ta-
xas, emolumentos e licengas necessarias a execugao da obra.

16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagdes e Registros de Responsabili-
dade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das nor-
mas vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI).

16.34. Responsabilizar-se pela obtengéo de licengas ambientais — Licenga de Instalagéo (LI) e Li-
cenga de Operagao (LO), conforme legislagao vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participagao efetiva do profissional indicado na fase de habilitagao
como responsavel técnico pela obra durante toda a execugao das obras e/ou servigos do objeto
deste contrato.

16.36. Submeter a apreciagéo do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, re-
ferido no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificagdo
técnica exigidos no item 15.1.3.4 do Edital de dispensa de licitagéo.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administragédo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus ane-
xos, conforme “caput” do art. 93 da Lei federal n® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacgdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mes-
mos sem limitacdes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utiliza-
¢ao sem que exista autorizagao expressa do Contratante, sem prejuizo das sangdes civis e pe-
nais cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto

de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de en-
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genharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a comple-
ta caracterizagcéo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execu-
¢ao e implantagao do objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem
como sua aplicagao correta nos trabalhos.

16.41. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos ante-
projetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interfe-
réncias entre os diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais altera¢des pro-
movidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administragao.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assi-
natura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em
Ata, para dar inicio a execucéo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em
que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragédo do Projeto Basico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requi-
sitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.
16.44. No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servicos de engenharia, de-
vem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade In-
dustrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagao Internacional para a Padroniza-
¢ao.

16.45. Na contratagdo de obras e servicos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com
vista a economia da manutengao e operacionalizagao da edificagdo, a redugdo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambi-
ental.

16.46. Para a execucao, a conservacao e a operacao das obras publicas, deve ser priorizada a
mao-de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil
- PGRCC, nas condi¢des determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA,
por meio da Resolugdo n°® 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagdo todos os resi-
duos removidos deverado estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em con-
formidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibili-
zando campo especifico na planilha de composigao dos custos.

16.49. O Contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigén-

cia a que se refere a Clausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total
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da contratagdo a que se refere a Clausula 3.1 for superior ao valor de R$ 3.300.000,00 (trés mi-
Ihdes e trezentos mil reais), atualizado pela variagdo da UPF/RS até o ano da assinatura do con-
trato, conforme art. 7° da Instrugdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.49.1. A comprovagao da exigéncia de Programa de Integridade se dara com a apresentagao
do Certificado de Apresentagao de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Audito-
ria-Geral do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consércio de empresas, a empresa lider do consércio deve-
ra obter o Certificado de Apresentacao do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebragédo do contrato, o
prazo para obter o Certificado de Apresentagao do Programa de Integridade.

16.49.3. Cabera ao contratado custear as despesas relacionadas a implantacdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-a, para a apresentagao e avaliagdo do Programa de Integridade, as disposi-
¢oes da Lei n° 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n® 55.631, de 9 de dezembro de
2020, e da Instrucdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigagdes, decorrentes da Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecdo de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestédo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispbe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusi-
ve nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com
o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvi-
mento da personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo utilizados
para compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagdo, tampouco utilizados para
finalidade avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do terri-
tério nacional, salvo excegdes de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD,
com o objetivo de divulgacao a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presen-
te contrato.

16.50.5. garantir que a execugao do objeto da contratagao esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
16.52. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua pro-
posta.

16.53. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha,

além de prové-los com os Equipamentos de Protegao Individual - EPI, quando for o caso.
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16.54. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao
dos servicos.

16.55. A contratada devera designar um responsavel pela empresa, o qual sera o responsavel
pelo contato com a contratante.

16.56. Esta expressamente proibido qualquer tipo de subcontratagao.

16.57. Emitir e apresentar a ART/RRT paga antes do inicio dos servigos.

16.58. A empresa devera apresentar NR 35 para trabalhos em altura. Todo o material oriundo da
retirada das pastilhas devera ser descartado e a contratada devera providenciar o transporte para
os locais de destinagao final, ambos com licenciamento ambiental conforme legislagdo aplicavel.

16.59. Seguir todas as normas e legislagdes vigentes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINGAO ANTECIPADA
17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administragdo
nas hipoteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n°
14.133/2021, devendo a decisao ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o con-
traditério e a ampla defesa.
17.2. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas hi-
poteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°®
14.133/2021.
17.3. A extingdo antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:
17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.3.2. relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
17.3.3. apuracao de indenizacbes e multas; e
17.3.4. notificagdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contra-

to, quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Das infragdes administrativas
18.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o Contratado
que:
18.1.1.1. der causa a inexecugéao parcial do contrato;
18.1.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragcao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
18.1.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;
18.1.1.4. enseje o retardamento da execugao ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;
18.1.1.5. apresente declaragdo ou documentagéo falsa, ou preste declaragao falsa durante a exe-

cucao do contrato;
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18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execucgéo do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo inidéneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou

18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Do Processo Administrativo e das San¢6es Administrativas

18.2.1. A aplicagdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-a em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 15.612, de 6 de maio de
2021.

18.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas, de acordo com a
dosimetria estabelecida na norma indicada na Norma de Procedimento n° 06/2016-v-7, da
CELIC/RS, as seguintes sangoes:

18.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando n&o se justificar a
imposigcao de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragdes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratdria, pelo atraso injustificado na execugéo do contrato, de até 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias;

18.2.2.2.3. moratéria, pela ndo obtengdo do Certificado de Apresentacdo de Programa de
Integridade dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por
cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragées previstas nos subitens 18.1.1.2. a
18.1.1.4, quando nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos
subitens 18.1.1.5. a 18.1.1.8.

18.3. Da Aplicacao das Sang¢oes

18.3.1. As sanc¢bes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicagao de sang¢bes nao exime o contratado da obrigagao de reparar os danos, perdas
ou prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria sera tido como minimo da indenizagéo
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos
termos do art. 416 do Cddigo Civil - Lei n° 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatdria, com a aplicagdo cumula-
da de outras sangdes previstas no Edital de dispensa de Licitagao.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes

entre si.
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18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumen-
to, podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados
nos incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

18.3.6. As sancgdes previstas neste item nao elidem a aplicagdo das penalidades estabelecidas na
Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts.
337-E a 337-P, Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 (Cddigo Penal), ou na Lei estadual n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em
especial seu art. 41.

18.3.7. Serado reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-l, 337-J,
337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do De-
creto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

18.3.8. As sancgbes de suspensao e de declaracdo de inidoneidade levam a inclusao do licitante
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragéo Publica Esta-
dual — CFIL/RS.

18.4. Da execugao da garantia contratual

18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera
o contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pelo contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferenga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagéo oficial.
18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito serda encaminhado para inscricdo em divida ativa nao tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa,
essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do contratan-
te.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja
para refor¢co ou por ocasiao de prorrogagéo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por

cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGOES
19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacéo financeira;
19.1.2. interromper a execugao dos servigos sob alegagéo de inadimplemento por parte do Con-

tratante, salvo nos casos previstos em lei.
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CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VIl (arts. 124 a 136)
da Lei Federal n° 14.133/2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de
obra ou servicos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio,
do valor inicial atualizado do contrato

20.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exce-

der os limites referidos na Clausula 23.2.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS
21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagbes do memorial descritivo.
21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, in-
clusive entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.
21.3. Havendo pequena diferenga entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas
cotas, prevalecem as cotas.
21.4. Havendo diferencas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas
de forma que possam comprometer a aplicagédo das demais dimensdes do projeto e respectivas

cotas, o Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclarega qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS
22.1. Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as disposigdes contidas na

Lei Federal n°® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIGOES ESPECIAIS
23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execugao deste contrato,
tal fato nao significa liberagao ou desoneragéo a qualquer delas.
23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados do Contratado ou
de seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.
23.3. As partes considerarao cumprido o contrato no momento em que todas as obriga¢des aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.
23.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgao ou entidade competente, nos termos da
Lei n°® 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.
23.5. O presente contrato somente tera eficacia apds a assinatura das partes e divulgagdo no

Portal Nacional de Contratagdes Publicas.
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23.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo

a exigéncia da divulgagédo no PNCP no prazo de 10 dias uteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
24 1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questbes ad-
vindas deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.
24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na

presenga de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

Porto Alegre, de de 2023.

Del. Pol. FERNANDO ANTONIO SODRE DE OLIVEIRA,
Chefe de Policia/RS.

XXX,

Representante Legal - Empresa XXX

>
24/10/2023 16:40:30 PC/600905/394109402 A-P/MINUTA - MANUTENGAO ELEVA... 375



