

Composições de Preços Unitários



Atividade Auxiliar	SICRO	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	1,8114000	t	1,5700	2,8439
Atividade Auxiliar	SICRO	1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em centralizadora de 40 m³/h	1,0000000	m³	52,2100	52,2100
Custo Total das Atividades =>							105,3845
MO sem LS =>				13,24	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				112,68	Valor com BDI =>		
3.3.4.6							
Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Total
B	0307733	SICRO	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação	1,0000000	m	454,38	454,38
Insumo	P9821	Banco	Mão de Obra	1,0000000		Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO	Servente	1,0000000		23,2370	23,2370
Custo Horário da Mão de Obra =>							20,3877
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =>							43,6247
Custo Horário de Execução =></							

Composições de Preços Unitários

Insumo	SICRO	M0786	Placa de poliestireno expandido (EPS)	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Total do Material =>	2,4646
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos						
Tempo Fixo	SICRO	M0798	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0032000	t	31,4300	Custo Horário	85,2759
Tempo Fixo	SICRO	M0786	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000700	t	31,4300	Custo Horário	0,1006
								Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,1028
								MO sem LS =>	23,27
								LS =>	0,00
								MO com LS =>	23,27
								Valor do BDI =>	133,60
								Valor com BDI =>	
3.3.4.8									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Total
B	T-CCU-189	Próprio	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01	SEDI	1,0000000	M	1,0000000	130,70	130,70
Insumo	Código	Banco	Mão de Obra					Salário Hora	Custo Horário
	P9824	SICRO	Servente		5,6400000			20,3877	114,9866
								Custo Horário da Mão de Obra =>	114,9866
								Custo Horário de Execução =>	114,9866
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	1,0000
								Custo Unitário de Execução =>	114,9866
C									
Insumo	Código	Banco	Material		Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
	SICRO	M0025	Adesivo plástico para tubos de PVC		0,0007000	kg		52,8865	0,0370
Insumo	SICRO	M2079	Fio de poliamida Nº 40 - E = 0,40 mm		5,2360000	m		0,0822	0,4304
Insumo	SICRO	M2051	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m		0,2000000	m²		7,4889	1,4980
Insumo	SICRO	M2137	Tubo de PVC soldável para água fria - D = 50 mm (2")		1,0000000	m		13,7475	13,7475
								Custo Total do Material =>	15,7129
								MO sem LS =>	114,99
								LS =>	0,00
								MO com LS =>	114,99
								Valor do BDI =>	160,76
								Valor com BDI =>	
3.3.5.1									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Total
A	T-CCU-149	Próprio	CONCRETO FCK=35 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30MPH - ÁREA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	SEDI	1,0000000	m³	1,0000000	462,56	462,56
								Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	Código	Banco	Equipamentos		Quantidade	Utilização		Operativa	Improdutiva
	E9584	SICRO	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW		1,0000000	0,31		191,0519	93,8103
Insumo	E9589	SICRO	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS		1,0000000	1,00		66,8040	55,3698
Insumo	E9763	SICRO	Grupo gerador - 36/40 kVA		1,0000000	1,00		34,5970	3,6542
								Custo Horário de Equipamentos =>	225,2182
B								Salário Hora	Custo Horário
Insumo	Código	Banco	Mão de Obra		Quantidade			20,3877	71,3570
	P9824	SICRO	Servente		3,5000000				71,3570
								Custo Horário da Mão de Obra =>	296,5752
								Custo Horário de Execução =>	0,0000
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	24,9000

Composições de Preços Unitários



C	Insumo	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Custo Unitário de Execução =>		Custo Horário
							Preço Unitário	Preço Horário	
	Insumo	SICRO	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	1,7034000	kg	5,2170	8,8866	
	Insumo	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	425,8382000	kg	0,6270	267,0006	
	Insumo	SICRO	M0028	Areia média	0,5478000	m³	126,5091	69,3017	
							Custo Total do Material =>		345,1889
D	Atividade Auxiliar	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Custo Total das Atividades =>		Custo Horário
							Preço Unitário	Preço Horário	
	Atividade Auxiliar	SICRO	4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,6881000	m³	51,3200	35,3133	
	Atividade Auxiliar	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre	1,8539000	t	2,4300	4,5050	
	Atividade Auxiliar	SICRO	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,4275000	t	31,4300	13,4363	
	Atividade Auxiliar	SICRO	1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em centraldosadora de 40 m³/h	1,0000000	m³	52,2100	52,2100	
							Custo Total das Atividades =>		105,4646
							MO sem LS =>	LS =>	12,54
							Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	568,94
3.3.5.4									
Composição									
A	Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Insumo	4507956	SICRO	Cordalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação		kg	1,0000000	14,24	14,24
B	Insumo	Código	Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
	Insumo	E9521	SICRO	Grupo gerador - 2,5/3 KVA	0,60	0,40	0,2229	2,2741	
	Insumo	E9717	SICRO	Máquina polícorde - 2,20 kW	0,60	0,40	0,1031	0,1316	
							Custo Horário de Equipamentos =>		2,4057
C	Insumo	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário	Custo Horário	Custo Horário
	Insumo	P9801	SICRO	Ajudante	10,0000000	21,0553	210,5530	210,5530	
	Insumo	P9805	SICRO	Armador	1,0000000	29,9995	29,9995	29,9995	
							Custo Horário da Mão de Obra =>		240,5525
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		242,9582
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		784,8600
							Custo Unitário de Execução =>		0,3096
D	Insumo	Código	Banco	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	Custo Horário
	Insumo	M0427	SICRO	Cordalha nua tipo CP 190 RB - D = 12,7 mm	1,0500000	kg	13,2105	13,8710	
	Insumo	M0076	SICRO	Disco de corte abrasivo para polícorde - D = 300 mm	0,0004700	un	15,3197	0,0072	
							Custo Total do Material =>		13,8782
E	Atividade Auxiliar	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	Custo Horário
	Atividade Auxiliar	SICRO	4516138	Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção	0,0026800	kg	11,3800	0,0305	
							Custo Total das Atividades =>		0,0305
F	Tempo Fixo	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
	Tempo Fixo	SICRO	M0427	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 tm	5915015	0,0010500	t	20,2600	0,0213
							Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0213



Composições de Preços Unitários



3.3.5.4.A										MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,31		
										Valor do BDI =>	3,27					Valor com BDI =>	17,51
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total								
	4507830	SICRO	Bainha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento			m	1,0000000	59,17	59,17								
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário								
Insumo	E9026	SICRO	Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW	0,0717300	1,00	0,00	0,00	2,8942	0,3551								
Insumo	E9066	SICRO	Grupo gerador - 13/14 KVA	0,0717300	1,00	0,00	0,00	16,5136	1,1845								
Insumo	E9024	SICRO	Misturador de nata cimento - 1,50 kW	0,0717300	1,00	0,00	0,00	22,7420	1,6313								
				Custo Horário de Equipamentos =>						3,4709							
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora	Custo Horário							
Insumo	P9801	SICRO	Ajudante	6,0000000					21,0553	126,3318							
Insumo	P9805	SICRO	Armador	2,0000000					29,9995	59,9990							
				Custo Horário da Mão de Obra =>						186,3308							
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>						0,0000							
				Custo Horário de Execução =>						189,5017							
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>						0,0000							
				Custo do FIC =>						0,0000							
				Produção de Equipe =>						20,8300							
				Custo Unitário de Execução =>						9,0975							
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário								
Insumo	SICRO	M0004	Aço CA 50	0,0784000	kg			7,5879	0,5949								
Insumo	SICRO	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,0068600	kg			5,2170	0,0358								
Insumo	SICRO	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,0061800	kg			13,1570	0,0813								
Insumo	SICRO	M2467	Bainha metálica para protensão - D = 50 mm	1,0400000	m			45,3070	47,1193								
Insumo	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	1,7149300	kg			0,6270	1,0753								
Insumo	SICRO	M0052	Fita adesiva de PVC - L = 50 mm e C = 50 mm	0,6031900	m			0,1064	0,0642								
Insumo	SICRO	M3131	Luva para bainha metálica - D = 50 mm	0,1600000	un			4,6385	0,7422								
Insumo	SICRO	M2462	Mangueira cristal trancada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4")	0,0250000	m			8,9186	0,2230								
Insumo	SICRO	M3353	Purgador plástico	0,0500000	un			1,3104	0,0655								
				Custo Total do Material =>						50,0015							
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário							
Tempo Fixo	SICRO	M0004	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000800	t			31,4300	0,0025							
Tempo Fixo	SICRO	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t			31,4300	0,0003							
Tempo Fixo	SICRO	M0075	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t			31,4300	0,0003							
Tempo Fixo	SICRO	M2467	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0005000	t			31,4300	0,0157							
Tempo Fixo	SICRO	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0017100	t			31,4300	0,0537							
Tempo Fixo	SICRO	M3131	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t			31,4300	0,0006							
Tempo Fixo	SICRO	M2462	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t			31,4300	0,0003							



Composições de Preços Unitários



MO sem LS =>	8,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,97	Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0734
Valor do BDI =>	13,60					Valor com BDI =>	72,77

3.3.5.6	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
A				Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecção				m	1,0000000	761,96	761,96
				Equipamentos							
	Insumo	E9750	SICRO	Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min		0,0196400	Operativa	1,00	6,3033	3,6849	0,1238
	Insumo	E9605	SICRO	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW		1,0000000	Operativa	0,99	235,7573	65,9135	67,6119
	Insumo	E9648	SICRO	Compressor de ar portátil de 422,86 l/s (896 PCM) - 213 kW		1,0000000	Operativa	1,00	276,4388	51,5429	276,4388
	Insumo	E9779	SICRO	Grupo gerador - 100/110 KVA		0,0229900	Operativa	1,00	89,4482	5,3739	2,0564
	Insumo	E9694	SICRO	Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW		0,0229900	Operativa	1,00	25,6684	23,9852	0,5901
	Insumo	E9642	SICRO	Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW		1,0000000	Operativa	1,00	279,9516	153,2668	279,9516
	Insumo	E9071	SICRO	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l		0,0725100	Operativa	1,00	0,7802	0,5304	0,0566

B				Mão de Obra							
	Insumo	P9824	SICRO	Servente		4,0725100					
				Salário Hora		20,3877					
				Custo Horário da Mão de Obra =>		83,0291					
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000					
				Custo Horário de Execução =>		709,8583					
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000					
				Custo do FIC =>		0,0000					
				Produção de Equipe =>		0,9960					
				Custo Unitário de Execução =>		712,7091					

C				Material							
	Insumo	M0082	SICRO	Arela média lavada		0,0421200		m²	123,5495		
	Insumo	M0424	SICRO	Cimento Portland CP II - 32 - saco		32,3976700		kg	0,8270		
	Insumo	M1843	SICRO	Coroa de botões esféricos - D = 194 mm (7 5/8")		0,0025000		un	7,641,3876		
	Insumo	M0668	SICRO	Martelo de fundo DTH - DN = 152 mm (6")		0,0002000		un	17,574,5567		

E				Tempos Fixos							
	Tempo Fixo	SICRO	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m²(excluída) e descarga livre		5914847		t	1,5700		
	Tempo Fixo	SICRO	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		5914855		t	31,4300		
				Custo Total do Material =>					48,1356		
				Preço Unitário							
				Custo Horário							

MO sem LS =>	83,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	83,70	Custo Total dos Tempos Fixos =>	1,1175
Valor do BDI =>	175,25					Valor com BDI =>	937,21

3.3.5.8	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
A				GUINDASTE AUTO-PROPELIDO, SOBRE PNEUS, CILANÇA TELESCÓPICA				H	1,0000000	2.505,45	2.505,45
				EQUIPAMENTOS							
	Insumo	E8094	SICRO	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW		1,0000000	Operativa	1,00	2.505,4523	1.299,1367	2.505,4523



Composições de Preços Unitários



Custo Horário de Equipamentos => 2.505,4523
 Custo Horário de Execução => 2.505,4523
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 1,0000
 Custo Unitário de Execução => 2.505,4523
 MO sem LS => 0,00
 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 576,25
 Valor com BDI => 3.081,70

3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-41	Próprio	FORNECIMENTO A MONTAGEM DA COMPORTA VAGÃO, INCLUINDO ACESSÓRIOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	858.643,89	858.643,89
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	E9532	SICRO	Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA	0,97	0,04	5,8721	5,8721	523,6948
Insumo	E9535	SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,97	0,04	22,3216	22,3216	1.131,7613
Insumo	E9687	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 51 - 115 kW	0,97	0,04	136,3666	51,8561	6.670,4366
								8.325,8927
								8.325,8927
								0,0000
								0,0000
								1,0000
								8.325,8927
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	Próprio	T-COT-13	COMPORTA VAGÃO	1,0000000	UN	592.037,4800	592.037,4800	
Insumo	Próprio	T-COT-14	EQUIPAMENTOS - ESTOCAGEM EM OBRA	15,0000000	DIA	602,3800	9.035,7000	
Insumo	Próprio	T-COT-15	EQUIPAMENTOS - FRETE ESPECIALIZADO	2,000,0000000	KM	10,0300	20.060,0000	
Insumo	Próprio	T-COT-16	EQUIPAMENTOS - SEGURO TRANSPORTE	592.037,0000000	UN	0,0100	5.920,3700	
Insumo	Próprio	T-COT-17	EQUIPAMENTOS - EMBALAGEM	1,050,0000000	UN	2,0000	2.100,0000	
Insumo	Próprio	T-COT-04	COMPORTA VAGÃO - MONTAGEM ESPECIALIZADA	1,0000000	UN	177.609,6000	177.609,6000	
								806.763,1500
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. CHP DIURNO. AF 06/2014	48,2500000	CHP	264,8300	12.778,0475	
Atividade Auxiliar	SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. CHI DIURNO. AF 06/2014	1,7500000	CHI	59,0300	103,3025	
Atividade Auxiliar	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	150,0000000	CHP	204,4900	30.673,5000	
								43.554,8500

Custo Total das Atividades => 43.554,8500
 MO sem LS => 4.952,00
 LS => 0,00 MO com LS => 4.952,00
 Valor do BDI => 197.488,09
 Valor com BDI => 1.056,131,98

3.4.2.A

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
--------	-------	-----------	-----	--------	-------------	-------



Composições de Preços Unitários



Composição		T-CCU-42	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DA COMPORTA ENSECADEIRA, INCLUINDO ACESSÓRIOS			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	622.742,62	622.742,62
A		Código	Banco	Equipamentos			Quantidade	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
Insumo		E9532	SICRO	Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA			10,0000000	0,95	0,05	10,6408	5,8721	104,1667
Insumo		E9535	SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW			10,0000000	0,95	0,05	22,6466	22,3216	226,3133
Insumo		E9687	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW			10,0000000	0,95	0,05	136,3666	51,8561	1.323,9461
Custo Horário de Equipamentos =>												
Custo Horário de Execução =>												
Fator de Influência da Chuva - FIC =>												
Custo do FIC =>												
Produção de Equipe =>												
Custo Unitário de Execução =>												
1.654,4261												
C		Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário				
Insumo		Próprio	T-COT-18	COMPORTA ENSECADEIRA	1,0000000	UN	448.314,0900	448.314,0900				
Insumo		Próprio	T-COT-14	EQUIPAMENTOS - ESTOCAGEM EM OBRA	5,0000000	DIA	602,3800	3.011,9000				
Insumo		Próprio	T-COT-15	EQUIPAMENTOS - FRETE ESPECIALIZADO	2,000,0000000	KM	10,0300	20.060,0000				
Insumo		Próprio	T-COT-16	EQUIPAMENTOS - SEGURO TRANSPORTE	448.314,0000000	UN	0,0100	4.483,1400				
Insumo		Próprio	T-COT-17	EQUIPAMENTOS - EMBALAGEM	1.020,0000000	UN	2,0000	2.040,0000				
Insumo		Próprio	T-COT-05	COMPORTA ENSECADEIRA - MONTAGEM ESPECIALIZADA	1,0000000	UN	134.492,7900	134.492,7900				
Custo Total do Material =>								612.401,9200				
D		Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário				
Atividade Auxiliar		SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. CHP DIURNO. AF 08/2014	9,5300000	CHP	264,8300	2.523,8299				
Atividade Auxiliar		SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. CHI DIURNO. AF 08/2014	0,4700000	CHI	59,0300	27,7441				
Atividade Auxiliar		SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	30,0000000	CHP	204,4900	6.134,7000				
Custo Total das Atividades =>								8.686,2740				
MO sem LS =>								990,40				
LS =>								0,00				
MO com LS =>								990,40				
Valor do BDI =>								765.973,42				
Valor com BDI =>								765.973,42				
3.4.3		Código	Banco	Descrição	Quant.	Unid	Valor Unit	Total				
Composição		T-CCU-43	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DA GRADE DE PROTEÇÃO DA ENTRADA DA GALERIA DA TOMADA D'ÁGUA, INCLUINDO ACESSÓRIOS	1,0000000	UN	450.535,01	450.535,01				
A		Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário		
Insumo		E9532	SICRO	Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA	10,0000000	0,97	0,04	10,6408	5,8721	104,7390		
Insumo		E9535	SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	10,0000000	0,97	0,04	22,6466	22,3216	226,3523		
Insumo		E9687	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	10,0000000	0,97	0,04	136,3666	51,8561	1.334,0873		
Custo Horário de Equipamentos =>												
Custo Horário de Execução =>												
Fator de Influência da Chuva - FIC =>												
Custo do FIC =>												
0,0000												



Composições de Preços Unitários

Composições de Preços Unitários

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Total do Material =>
Atividade Auxiliar	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. CHP DIURNO. AF 06/2014	94,5000000	CHP	264,8300	1.234.300,8755
Atividade Auxiliar	SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. CHI DIURNO. AF 06/2014	5,5000000	CHI	59,0300	25.026,4350
Atividade Auxiliar	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	300,0000000	CHP	204,4900	324,6650
				Custo Total das Atividades =>		86.698,1000	
				MO sem LS =>		9.904,00	
				LS =>		0,00	
				Valor do BDI =>		307.618,45	
				Valor com BDI =>		1.645.090,00	
3.4.5							
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
A	T-CCU-45	Próprio	FORENCIMENTO E MONTAGEM DO CONDUITO FORÇADO, INCLUINDO ACESSÓRIOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	772.284,59
				Utilização		Custo Operacional	
Insumo	E9532	SICRO	Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA	Operativa	0,85	5,0000000	49,8275
Insumo	E9535	SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Improdutiva	0,15	10,6408	5,8721
Insumo	E9887	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	Operativa	0,85	22,3216	112,9893
				Custo Horário de Equipamentos =>		781,0669	
				Custo Horário de Execução =>		781,0669	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
				Custo do FIC =>		0,0000	
				Produção de Equipe =>		1,0000	
				Custo Unitário de Execução =>		781,0669	
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	Próprio	T-COT-22	CONDUITO FORÇADO	1,0000000	UN	567.014,3500	567.014,3500
Insumo	Próprio	T-COT-14	EQUIPAMENTOS - ESTOCAGEM EM OBRA	1,0000000	DIA	602,3800	602,3800
Insumo	Próprio	T-COT-15	EQUIPAMENTOS - FRETE ESPECIALIZADO	2.000,0000000	KM	10,0300	20.060,0000
Insumo	Próprio	T-COT-16	EQUIPAMENTOS - SEGURO TRANSPORTE	567.014,3580000	UN	0,0100	5.670,1436
Insumo	Próprio	T-COT-17	EQUIPAMENTOS - EMBALAGEM	1.500,0000000	UN	2,0000	3.000,0000
Insumo	Próprio	T-COT-23	CONDUITO FORÇADO - MONTAGEM ESPECIALIZADA	1,0000000	UN	169.897,0500	169.897,0500
				Custo Total do Material =>		766.243,9236	
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. CHP DIURNO. AF 06/2014	4,2500000	CHP	264,8300	1.125,5275
Atividade Auxiliar	SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. CHI DIURNO. AF 06/2014	0,7500000	CHI	59,0300	44,2725



Composições de Preços Unitários



Atividade Auxiliar	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	20,00000000	CHP	204,4900	4.089,8000
Custo Total das Atividades =>				5.259,6000			
MO sem LS =>				0,00 MO com LS =>			
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>			
619,40				949,910,04			
177,625,45							

3.4.7	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A		T-CCUJ-47	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE AERAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,00000000		UN	1,00000000	50,152,47	50,152,47
	Insumo	E9532	SICRO	Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA	Operativa	2,00000000	0,50		Operativa	5,8721	16,5129
	Insumo	E9535	SICRO	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Improdutiva	2,00000000	0,50		Improdutiva	22,3216	44,9682
	Insumo	E9687	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	Operativa	2,00000000	0,50		Operativa	51,8561	188,2227
				Custo Horário de Equipamentos =>				249,7038			
				Custo Horário de Execução =>				249,7038			
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0000			
				Custo do FIC =>				0,0000			
				Produção de Equipe =>				1,0000			
				Custo Unitário de Execução =>				249,7038			

C	Insumo	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
	Insumo	Próprio	T-COT-02	TUBULAÇÃO DE AERAÇÃO FORNECIDA EM OBRA	1,00000000	M	19,382,7800	19,382,7800
	Insumo	Próprio	T-COT-14	EQUIPAMENTOS - ESTOCAGEM EM OBRA	1,00000000	DIA	602,3800	602,3800
	Insumo	Próprio	T-COT-15	EQUIPAMENTOS - FRETE ESPECIALIZADO	2,000,00000000	KM	10,0300	20,060,0000
	Insumo	Próprio	T-COT-16	EQUIPAMENTOS - SEGURO TRANSPORTE	17,381,12000000	UN	0,0100	173,8112
	Insumo	Próprio	T-COT-17	EQUIPAMENTOS - EMBALAGEM	750,00000000	UN	2,0000	1,500,0000
	Insumo	Próprio	T-COT-25	TUBULAÇÃO DE AERAÇÃO - INSTALAÇÃO	1,00000000	UN	5,815,0300	5,815,0300
				Custo Total do Material =>				47,534,0012
				Preço Unitário				Custo Horário

D	Atividade Auxiliar	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
	Atividade Auxiliar	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	1,00000000	CHP	264,8300	264,8300
	Atividade Auxiliar	SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	1,00000000	CHI	59,0300	59,0300
	Atividade Auxiliar	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	10,00000000	CHP	204,4900	2,044,9000
				Custo Total das Atividades =>				2.368,7600
				MO sem LS =>				297,44
				Valor do BDI =>				61,687,53
				11,535,06				

3.4.8	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		T-CCUJ-48	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DO BY PASS (ENCHIMENTO DO CONDUITO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,00000000		UN	1,00000000	36,390,05	36,390,05
		Próprio			Operativa				Operativa		
				Custo Unitário				Custo Horário			



 SULTEPA
concepções / fundações spn

 BOURSCHIED
INSTITUT FÜR KUNST UND KULTUR

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.2	T-CCU-50	Próprio	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	14.918,30	14.918,30
						Custo Horário de Execução =>		0,0000
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		1,0000
						Custo Unitário de Execução =>		0,0000
G	Insumo	Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
		Próprio	T-COT-63 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)	1,0000000	MÊS	14.918,3000	14.918,3000	
						Custo unitário total dos outros Insumos =>	14.918,3000	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	3.431,20	Valor com BDI =>		18.349,50

5.1.1.1 Composição		Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total
A	Código	REDE EXTERNA E ILUMINAÇÃO VIÁRIA - INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	38.550,01	38.550,01
	Código	Equipamentos	Utilização	Custo Operacional		
	E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	Operativa	Operativa: Improdutiva		Custo Horário
3	Código	Mão de Obra	Quantidade			
insumo	P9810	Eletricista	428,00000000	Salário Hora		Custo Horário
				26,6608		11.410,8224
				Custo Horário da Mão de Obra =>		11.410,8224
				Custo Horário de Execução =>		38.550,0064
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
				Custo do FIC =>		0,0000
				Produção de Equipe =>		1,0000
				Custo Unitário de Execução =>		38.550,0064
			MO sem LS =>	LS =>		11.410,82
			Valor do BDI =>	8,866,50		47.416,51

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1.1.2							
Composição	Próprio	SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORES - INSTALAÇÕES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	57,825,01	57,825,01
	Banco	Equipamentos			Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa		
sumo	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	Quantidade	240,0000000	Utilização		
					Operativa		
					Improdutiva		
					1,00	63,5435	40,708,7760
					169,6199		40,708,7760
					Custo Horário de Equipamentos =>		
sumo	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário
	SICRO	Eletricista	642,0000000			26,6608	17,116,2336
					Custo Horário de Mão de Obra =>		
					Custo Horário de Execução =>		
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>		
					Custo do FIC =>		
					0,0000		0,0000
					Produção de Equipe =>		
					Custo Unitário de Execução =>		
					0,00		1,0000
					Custo Unitário de Execução =>		
					0,00		57,825,0096
					MO sem LS =>		
					17,116,23		17,116,23
					LS =>		
					0,00		17,116,23

Composições de Preços Unitários



Valor do BDI => 13,299,75										Valor com BDI => 71,124,76	
5.1.1.3	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
A		T-CCU-53	Próprio	BARRAGEM - FORÇA E ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	99,921,66	99,921,66		
Insumo		Código	Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário		
		E9508	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,00	320,000000	0,00	63,5435	54,278,3680		
B		Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário de Equipamentos =>	Custo Horário	Custo Horário		
Insumo		P9810	SICRO	Eletricista	1,712,000000	26,6608	45,643,2896	99,921,6576	99,921,6576		
							Custo Horário da Mão de Obra =>	45,643,2896	45,643,2896		
							Custo Horário de Execução =>	99,921,6576	99,921,6576		
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	0,0000		
							Custo do FIC =>	0,0000	0,0000		
							Produção de Equipe =>	1,0000	1,0000		
							Custo Unitário de Execução =>	99,921,6576	99,921,6576		
							MO sem LS =>	45,643,29	45,643,29		
							LS =>	0,00	0,00		
							Valor do BDI =>	22,981,98	22,981,98		
5.1.2.1.1	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		T-CCU-54	Próprio	CABO DE COBRE NU SEÇÃO 25MM² - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,000000	25,57	25,57		
							Custo Horário de Execução =>	0,0000	0,0000		
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	0,0000		
							Custo do FIC =>	0,0000	0,0000		
							Produção de Equipe =>	1,0000	1,0000		
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000	0,0000		
C		Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	Custo Horário		
Insumo		SINAPI	888	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	1,0490000	M	24,3800	25,5746	25,5746		
							Custo Total do Material =>	25,5746	25,5746		
							MO sem LS =>	0,00	0,00		
							LS =>	0,00	0,00		
							Valor do BDI =>	3,61	3,61		
5.1.2.1.2	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
		T-CCU-55	Próprio	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 16MM², 1KV - PVC - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,000000	15,76	15,76		
							Custo Horário de Execução =>	0,0000	0,0000		
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	0,0000		
							Custo do FIC =>	0,0000	0,0000		
							Produção de Equipe =>	1,0000	1,0000		
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000	0,0000		
C		Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	Custo Horário		
Insumo		SINAPI	995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	1,0500000	M	15,0100	15,7605	15,7605		
							Custo Total do Material =>	15,7605	15,7605		
							MO sem LS =>	0,00	0,00		
							LS =>	0,00	0,00		
							Valor do BDI =>	2,22	2,22		
							Valor com BDI =>	17,98	17,98		



Composições de Preços Unitários



5.1.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-56	Próprio	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 4MM², 1KV - PVC - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	4,14	4,14
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	1021	CABO DE COBRE, FLEXVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	1,0490000	M	3,9500	4,1436	4,1436
Custo Total do Material => 4,1436								
MO sem LS => 0,00								
Valor do BDI => 0,58								
Valor com BDI => 4,72								

5.1.2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-57	Próprio	CAIXA ALUMÍNIO EMBUTIR COM TAMPA ANTIDERRAPANTE 20X20X12CM - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	39,05	39,05
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	1,0000000	UN	39,0500	39,0500	39,0500
Custo Total do Material => 39,0500								
MO sem LS => 0,00								
Valor do BDI => 5,52								
Valor com BDI => 44,57								

5.1.2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-58	Próprio	CAIXA PASSAGEM EM ALVENARIA, 80X80X15CM, COM TAMPA - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	511,68	511,68
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	11256	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X 12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	1,0000000	UN	511,6800	511,6800	511,6800
Custo Total do Material => 511,6800								
MO sem LS => 0,00								
Valor do BDI => 72,35								
Valor com BDI => 584,03								



Composições de Preços Unitários



5.1.2.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-59	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO ZINC. A FOGO PESADO, D=2", BARRA DE 3M - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	85,53	85,53
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	2500	ELETRODUTO FLEXIVEL EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	1,0490000	M	81,5300	85,5250	
Custo Total do Material => 85,5250								
MO sem LS => 0,00								
LS => 0,00								
MO com LS => 0,00								
Valor do BDI => 12,09								
Valor com BDI => 97,62								
5.1.2.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-60	Próprio	FITA AUTOFUSSÃO EM ROLO (10M-ROLO) - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	1,13	1,13
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	1,0500000	M	1,0800	1,1340	
Custo Total do Material => 1,1340								
MO sem LS => 0,00								
LS => 0,00								
MO com LS => 0,00								
Valor do BDI => 0,15								
Valor com BDI => 1,28								
5.1.2.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-61	Próprio	FITA ISOLANTE PÁSTICA EM ROLO DE 20M - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	8,36	8,36
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	1,0490000	UN	7,9700	8,3605	
Custo Total do Material => 8,3605								
MO sem LS => 0,00								
LS => 0,00								
MO com LS => 0,00								
Valor do BDI => 1,18								
Valor com BDI => 9,54								
5.1.2.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-62	Próprio	HASTE ATERRAMENTO ZINCADA COM CONECTOR - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	155,24	155,24



Composições de Preços Unitários



C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	3378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	1,0500000	UN	147,8500	155,2425
Custo Total do Material =>							155,2425
MO sem LS =>							0,00
Valor do BDI =>							21,95
Valor com BDI =>							177,19

5.1.2.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-63	Próprio	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70W, 220V - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	51,29	51,29
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								
Preço Unitário								
Custo Horário								
Custo Total do Material =>								
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								
Valor com BDI =>								

5.1.2.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-64	Próprio	LUMINÁRIA ABERTA ALUM. REPUXADO ILUM. EXTERNA EM BRAÇO MET. - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	92,79	92,79
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								
Preço Unitário								
Custo Horário								
Custo Total do Material =>								
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								
Valor com BDI =>								

5.1.2.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-65	Próprio	LUVA ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 2" - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	16,60	16,60
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								
Preço Unitário								
Custo Horário								
Custo Total do Material =>								
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								
Valor com BDI =>								



Composições de Preços Unitários



5.1.2.1.17										MO sem LS =>		0,00		LS =>		Custo Total do Material =>	
Composição										Valor do BDI =>		3,78				0,00	
																Valor com BDI =>	
																30,52	
5.1.2.1.17																	
Composição																	
Código										T-CCU-69		Banco		Próprio		Descrição	
																TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO	
																SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	
																UN	
																Quant.	
																1,0000000	
																Valor Unit	
																7,99	
																Custo Horário de Execução =>	
																0,0000	
																Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
																0,0000	
																Custo do FIC =>	
																0,0000	
																Produção de Equipe =>	
																1,0000	
																Custo Unitário de Execução =>	
																0,0000	
																Custo Horário	
																Preço Unitário	
																7,9900	
																7,9900	
																0,00	
																0,00 MO com LS =>	
																Valor com BDI =>	
																9,11	
5.1.2.1.18																	
Composição																	
Código										T-CCU-70		Banco		Próprio		Descrição	
																ELETRODUTO AÇO ZINCADO PESADO, ROSCA d= 1", L=3,00M - FORNECIMENTO	
																SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	
																M	
																Quant.	
																1,0000000	
																Valor Unit	
																33,06	
																Custo Horário de Execução =>	
																0,0000	
																Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
																0,0000	
																Custo do FIC =>	
																0,0000	
																Produção de Equipe =>	
																1,0000	
																Custo Unitário de Execução =>	
																0,0000	
																Custo Horário	
																Preço Unitário	
																31,5200	
																33,0645	
																33,0645	
																0,00	
																0,00 MO com LS =>	
																Valor com BDI =>	
																37,73	
5.1.2.2.1																	
Composição																	
Código										T-CCU-71		Banco		Próprio		Descrição	
																RAMAL DE ENTRADA AÉREO TRIFÁSICO COM CABO 2CA - FORNECIMENTO	
																SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	
																KM	
																Quant.	
																1,0000000	
																Valor Unit	
																243,835,17	
																243,835,17	
																Custo Operacional	
																Custo Operativa	
																Improdutiva	
																0,00	
																169,6199	
																63,5435	
																Custo Horário de Equipamentos =>	
																40,708,7760	
																Custo Horário de Execução =>	
																40,708,7760	
																Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
																0,0000	
																Custo do FIC =>	
																1,0000	
																Produção de Equipe =>	
																1,0000	
																Custo Unitário de Execução =>	
																40,708,7760	

Composições de Preços Unitários



C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	16,00000000	UN	1.447,4500	23.159,2000
Insumo	SINAPI	41203	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B	24,00000000	UN	1.639,5400	39.348,9600
Insumo	SINAPI	5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	2,00000000	UN	1.120,0000	2.240,0000
Insumo	SINAPI	25002	CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG	750,00000000	KG	47,2700	35.452,5000
Insumo	SINAPI	3378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	26,00000000	UN	147,8500	3.844,1000
Insumo	SINAPI	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	3,00000000	UN	25,0400	75,1200
Insumo	SINAPI	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	40,00000000	M	38,8800	1.555,2000
Insumo	SINAPI	4273	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	3,00000000	UN	351,7400	1.055,2200
Custo Total do Material =>							106.730,3000

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	Próprio	T-CCU-40	CONCRETO FCK = 9 MPa - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 MPa - AREA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA	1,00000000	m³	401,0700	401,0700
Atividade Auxiliar	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF 10/2017	60,00000000	m³	49,2800	2.955,6000
Atividade Auxiliar	Próprio	T-CCU-75	ESTRUTURA PARA POSTE N3-N2 - FORNECIMENTO	1,00000000	UN	2.163,6600	2.163,6600
Atividade Auxiliar	Próprio	T-CCU-76	ESTRUTURA PARA POSTE N3-N3 - FORNECIMENTO	7,00000000	UN	2.154,5200	15.081,6400
Atividade Auxiliar	Próprio	T-CCU-77	ESTRUTURA PARA ESTAI - FORNECIMENTO	23,00000000	UN	623,3000	14.335,9000
Atividade Auxiliar	SICRO	4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	100,00000000	m³	50,0100	5.001,0000
Atividade Auxiliar	Próprio	T-CCU-72	ESTRUTURA PARA POSTE N3 - FORNECIMENTO	1,00000000	UN	2.556,3800	2.556,3800
Atividade Auxiliar	Próprio	T-CCU-73	ESTRUTURA PARA POSTE N3 - FORNECIMENTO	5,00000000	UN	3.324,2000	16.621,0000
Atividade Auxiliar	Próprio	T-CCU-74	ESTRUTURA PARA POSTE N3-N1 - FORNECIMENTO	26,00000000	UN	1.433,8400	37.279,8400
Custo Total das Atividades =>							96.396,0900
MO sem LS =>							7.120,43
Valor do BDI =>							34.478,29
Valor com BDI =>							278.313,46

5.1.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-78	Próprio	ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA EM ALUM. SILÍCIO, D=1" - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00000000	1,63	1,63

Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	39129	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	1,00000000	UN	1,6300	1,6300	
Custo Total do Material =>							1,6300	
MO sem LS =>							0,00	
Valor do BDI =>							0,00	
Valor com BDI =>							1,66	

5.1.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Composições de Preços Unitários



C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	1,05000000	M	9,8900	10,3845	
Custo Total do Material =>							10,3845	
MO sem LS =>							0,00	
LS =>							0,00	
MO com LS =>							0,00	
Valor do BDI =>							11,84	
Valor com BDI =>							11,84	
5.1.2.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-86	Próprio	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 2,5MM², ISOL. 750V-PVC - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,00000000	2,27	2,27
Custo Horário de Execução =>							0,0000	0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000	0,0000
Custo do FIC =>							0,0000	0,0000
Produção de Equipe =>							1,0000	1,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,0000	0,0000
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1,04800000	M	2,1700	2,2742	
Custo Total do Material =>							2,2742	
MO sem LS =>							0,00	
LS =>							0,00	
MO com LS =>							0,00	
Valor do BDI =>							2,59	
Valor com BDI =>							2,59	
5.1.2.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-87	Próprio	CAIXA DE MEDIÇÃO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA 18 - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00000000	527,66	527,66
Custo Horário de Execução =>							0,0000	0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000	0,0000
Custo do FIC =>							0,0000	0,0000
Produção de Equipe =>							1,0000	1,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,0000	0,0000
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	39686	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	1,00000000	UN	527,6600	527,6600	
Custo Total do Material =>							527,6600	
MO sem LS =>							0,00	
LS =>							0,00	
MO com LS =>							0,00	
Valor do BDI =>							602,27	
Valor com BDI =>							602,27	
5.1.2.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-88	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM N 6 120X120X12 CM EM CHAPA GALV. - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00000000	821,75	821,75
Custo Horário de Execução =>							0,0000	0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000	0,0000
Custo do FIC =>							0,0000	0,0000
Produção de Equipe =>							1,0000	1,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,0000	0,0000
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	



Composições de Preços Unitários



Insuno	SINAPI	14055	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	1,00000000	UN	821,7500	821,7500
Custo Total do Material => 821,7500							
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							
Valor do BDI => 116,19 Valor com BDI => 937,94							
5.1.2.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	T-CCU-89	Próprio	CHAVE SECCIONADA 300 A, 15 KV, ELO 2H - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00000000	226,61
Custo Horário de Execução => 0,0000							
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000							
Custo do FIC => 0,0000							
Produção de Equipe => 1,0000							
Custo Unitário de Execução => 0,0000							
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insuno	SINAPI	13370	CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH01, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, TENSÃO DE 500 V	1,00000000	UN	226,6100	226,6100
Custo Total do Material => 226,6100							
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							
Valor do BDI => 32,04 Valor com BDI => 258,65							
5.1.2.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	T-CCU-90	Próprio	CONDUTETE COM INTERRUPTOR DUPLO 10A, 250V - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00000000	19,18
Custo Horário de Execução => 0,0000							
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000							
Custo do FIC => 0,0000							
Produção de Equipe => 1,0000							
Custo Unitário de Execução => 0,0000							
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insuno	SINAPI	39332	CONDUTETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1"	1,00000000	UN	14,3600	14,3600
Insuno	SINAPI	39351	TAMPA PARA CONDUTETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	1,00000000	UN	4,8200	4,8200
Custo Total do Material => 19,1800							
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							
Valor do BDI => 2,71 Valor com BDI => 21,89							
5.1.2.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	T-CCU-91	Próprio	CONDUTETE DE ALUMÍNIO TIPO UNIVERSAL D = 3/4" - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00000000	14,52
Custo Horário de Execução => 0,0000							
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000							
Custo do FIC => 0,0000							
Produção de Equipe => 1,0000							
Custo Unitário de Execução => 0,0000							
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insuno	SINAPI	2574	CONDUTETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	1,00000000	UN	14,5200	14,5200



Composições de Preços Unitários



C	Insumo	Banco SINAPI	Código 34616	Material DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Quantidade 1,0000000	Unidade UN	Fator de Influência da Chuva - FIC =>			Custo Horário		
							Custo do FIC =>			53,5500		
							Produção de Equipe =>			0,0000		
							Custo Unitário de Execução =>			0,0000		
							Custo Total do Material =>			53,5500		
5.1.2.2.25	Composição	T-CCU-99	Banco Próprio	Descrição DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, 50A / 220V, ICC=10KA - FORNECIMENTO	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 357,89	Total 357,89	Fator de Influência da Chuva - FIC =>		
										Custo do FIC =>		
										Custo do FIC =>		
										Produção de Equipe =>		
										Custo Unitário de Execução =>		
C	Insumo	Banco SINAPI	Código 2391	Material DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	Quantidade 1,0000000	Unidade UN	Preço Unitário 357,8900	Custo Horário 357,8900	Custo Total do Material =>	Fator de Influência da Chuva - FIC =>		
										Custo do FIC =>		
										Custo do FIC =>		
										Produção de Equipe =>		
										Custo Unitário de Execução =>		
5.1.2.2.26	Composição	T-CCU-100	Banco Próprio	Descrição ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, D=1", BARRA DE 3M - FORNECIMENTO	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und M	Quant. 1,0000000	Valor Unit 9,98	Total 9,98	Fator de Influência da Chuva - FIC =>		
										Custo do FIC =>		
										Custo do FIC =>		
										Produção de Equipe =>		
										Custo Unitário de Execução =>		
C	Insumo	Banco SINAPI	Código 2685	Material ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Quantidade 1,0490000	Unidade M	Preço Unitário 9,5100	Custo Horário 9,9760	Custo Total do Material =>	Fator de Influência da Chuva - FIC =>		
										Custo do FIC =>		
										Custo do FIC =>		
										Produção de Equipe =>		
										Custo Unitário de Execução =>		
5.1.2.2.27	Composição	T-CCU-101	Banco Próprio	Descrição ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, D=3/4", BARRA DE 3M - FORNECIMENTO	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und M	Quant. 1,0000000	Valor Unit 6,39	Total 6,39	Fator de Influência da Chuva - FIC =>		
										Custo do FIC =>		
										Custo do FIC =>		
										Produção de Equipe =>		
										Custo Unitário de Execução =>		
C	Insumo	Banco SINAPI	Código 2674	Material ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Quantidade 1,0500000	Unidade M	Preço Unitário 6,0900	Custo Horário 6,3945	Custo Total do Material =>	Fator de Influência da Chuva - FIC =>		
										Custo do FIC =>		
										Custo do FIC =>		
										Produção de Equipe =>		
										Custo Unitário de Execução =>		



Composições de Preços Unitários



5.1.2.2.28										6,3945									
Composição		Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		Custo Total do Material =>							
		T-CCU-102	Próprio	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, D=2", BARRA DE 3M - FORNECIMENTO		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	23,86	23,86		0,00							
												LS =>							
												0,00 MO com LS =>							
												Valor do BDI =>							
												Valor com BDI =>							
												7,29							
C																			
Insuno		Banco	Código	Material		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	Custo Horário									
		SINAPI	2881	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA		1,0490000	M	22,7500	23,8648	23,8648									
												0,00							
												0,00 MO com LS =>							
												Valor do BDI =>							
												27,23							
5.1.2.2.29																			
Composição		Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		Custo Total do Material =>							
		T-CCU-103	Próprio	GRAMPO DE LINHA VIVA - FORNECIMENTO		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	101,86	101,86		0,00							
												0,0000							
												Custo Horário de Execução =>							
												Fator de Influencia da Chuva - FIC =>							
												Custo do FIC =>							
												Produção de Equipe =>							
												Custo Unitário de Execução =>							
												0,0000							
												Custo Total do Material =>							
												101,8600							
												0,00							
												0,00 MO com LS =>							
												Valor do BDI =>							
												116,26							
5.1.2.2.30																			
Composição		Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		Custo Total do Material =>							
		T-CCU-104	Próprio	HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREÁDO, 19X3000MM - FORNECIMENTO		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	35,53	35,53		0,0000							
												0,0000							
												Custo Horário de Execução =>							
												Fator de Influencia da Chuva - FIC =>							
												Custo do FIC =>							
												Produção de Equipe =>							
												Custo Unitário de Execução =>							
												0,0000							
												Custo Total do Material =>							
												35,5300							
												0,00							
												0,00 MO com LS =>							
												Valor do BDI =>							
												40,55							
C																			
Insuno		Banco	Código	Material		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	Custo Horário									
		SINAPI	34349	HASTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "3 M		1,0000000	UN	35,5300	35,5300	35,5300									
												0,00							
												0,00 MO com LS =>							
												Valor do BDI =>							
												40,55							

Composições de Preços Unitários

5.1.2.2.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-105	Próprio	ISOLADOR DE SUSPENSÃO 15KV - POLIMÉRICO - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	81,31	81,31
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
C		Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	3405	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSÃO DE *15* KV	1,00000000	UN	81,3100	81,3100	
Custo Total do Material =>							81,3100	
MO sem LS => 0,00							0,00	
Valor do BDI => 11,49							0,00	
							Valor com BDI =>	92,80

5.1.2.2.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-106	Próprio	CONDULETE COM TOMADA 10A, 250V - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	19,18	19,18
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
C		Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	39332	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPÁ, DE 1"	1,00000000	UN	14,3600	14,3600	
Insumo	SINAPI	39351	TAMPÁ PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	1,00000000	UN	4,8200	4,8200	
Custo Total do Material =>							19,1800	
MO sem LS => 0,00							0,00	
Valor do BDI => 2,71							0,00	
							Valor com BDI =>	21,89

5.1.2.2.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-107	Próprio	LÂMPADA INCANDESCENTE STANDART 100W, 220V - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	16,37	16,37
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
C		Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	39387	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	1,00000000	UN	16,3700	16,3700	
Custo Total do Material =>							16,3700	
MO sem LS => 0,00							0,00	
Valor do BDI => 2,31							0,00	
							Valor com BDI =>	18,68

5.1.2.2.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-108	Próprio	LUMINÁRIA BLINDADA INDUSTRIAL, 1 LÂMPADA INC. 100W	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	114,25	114,25
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								



Composições de Preços Unitários



C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	3780	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	1,00000000	UN	114,2500	114,2500
Custo Total do Material =>							114,2500
MO sem LS =>							0,00
LS =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							130,40
Valor com BDI =>							130,40

5.1.2.2.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-109	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO CONCRETO CIRCULAR C/ TAMP. D=40CM - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	207,65	207,65
Custo Horário de Execução =>							0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							1,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,0000
Preço Unitário							207,6500
Custo Total do Material =>							207,6500
MO sem LS =>							0,00
LS =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							237,01
Valor com BDI =>							237,01

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	43435	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	1,00000000	UN	207,6500	207,6500
Custo Horário de Execução =>							0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							1,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,0000
Preço Unitário							207,6500
Custo Total do Material =>							207,6500
MO sem LS =>							0,00
LS =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							237,01
Valor com BDI =>							237,01

5.1.2.2.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-110	Próprio	PARAFUSO AUTOARRAXANTE PARA BUCHA DE NYLON S8 - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	18,56	18,56
Custo Horário de Execução =>							0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							1,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,0000
Preço Unitário							18,5600
Custo Total do Material =>							18,5600
MO sem LS =>							0,00
LS =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							21,18
Valor com BDI =>							21,18

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	1,00000000	UN	18,5600	18,5600
Custo Horário de Execução =>							0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							1,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,0000
Preço Unitário							18,5600
Custo Total do Material =>							18,5600
MO sem LS =>							0,00
LS =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							21,18
Valor com BDI =>							21,18

5.1.2.2.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-111	Próprio	PARA-RAIOS TIPO RESISTOR NÃO LINEAR, 12KV, 10KA C/ DESLIG. AUTO - FORNECEDOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	351,74	351,74
Custo Horário de Execução =>							0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							1,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,0000
Preço Unitário							351,74
Custo Total do Material =>							351,74
MO sem LS =>							0,00
LS =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							21,18
Valor com BDI =>							21,18

5.1.2.2.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-111	Próprio	PARA-RAIOS TIPO RESISTOR NÃO LINEAR, 12KV, 10KA C/ DESLIG. AUTO - FORNECEDOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	351,74	351,74
Custo Horário de Execução =>							0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							1,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,0000
Preço Unitário							351,74
Custo Total do Material =>							351,74
MO sem LS =>							0,00
LS =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							21,18
Valor com BDI =>							21,18



Composições de Preços Unitários



C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	1,0000000	UN	1,0400	1,0400
Insumo	SINAPI	39184	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO	1,0000000	UN	7,0000	7,0000
Custo Total do Material =>							8,0400
MO sem LS =>							0,00
LS =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							9,17
Valor com BDI =>							9,17

5.1.2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-115	Próprio	ARRUELA E BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO D = 2" - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	42,50	42,50

Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	39213	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	1,0000000	UN	2,7200	2,7200	
Insumo	SINAPI	39195	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO	1,0000000	UN	39,7800	39,7800	
Custo Total do Material =>							42,5000	
MO sem LS =>							0,00	
LS =>							0,00	
MO com LS =>							0,00	
Valor do BDI =>							48,50	

5.1.2.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-116	Próprio	ARRUELA E BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO D = 3/4" - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	6,55	6,55

Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	1,0000000	UN	0,6700	0,6700	
Insumo	SINAPI	39920	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO	1,0000000	UN	5,8800	5,8800	
Custo Total do Material =>							6,5500	
MO sem LS =>							0,00	
LS =>							0,00	
MO com LS =>							0,00	
Valor do BDI =>							7,47	

5.1.2.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-117	Próprio	ARRUELA LISA D = 1/4" - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1,15	1,15

Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								



Composições de Preços Unitários



C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5* MM	1,00000000	UN	1,1500	1,1500

Custo Total do Material => 1,1500
 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 1,31

5.1.2.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-118	Próprio	BUCHA DE EXPANSÃO D = 1" X 3/4" - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00000000	6,39	6,39

Custo Horário de Execução => 0,0000
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 1,0000
 Custo Unitário de Execução => 0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	39185	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO	1,00000000	UN	6,3900	6,3900

Custo Total do Material => 6,3900
 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 7,29

5.1.2.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-119	Próprio	CABO COBRE MÚLTIPLO SEÇÃO 2X1,5MM², ISOL. 0,6/1 KV - PVC - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,00000000	3,95	3,95

Custo Horário de Execução => 0,0000
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 1,0000
 Custo Unitário de Execução => 0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	1021	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	1,00000000	M	3,9500	3,9500

Custo Total do Material => 3,9500
 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,55 Valor com BDI => 4,50

5.1.2.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-120	Próprio	CABO COBRE MÚLTIPLO SEÇÃO 6X1,5MM², ISOL. 0,6/1 KV - PVC - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,00000000	9,43	9,43

Custo Horário de Execução => 0,0000
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 1,0000
 Custo Unitário de Execução => 0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
---	-------	--------	----------	------------	---------	----------------	---------------



Composições de Preços Unitários



Insumo	SINAPI	Código	Banco	Descrição	Material	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Valor Total
Composição	1020	T-CCU-121	Próprio	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	CABO COBRE MÚLTIPLO SEÇÃO 4X4MM², ISOL. 0,6/1 KV - PVC - FORNECIMENTO	1,0000000	M	9,4300	9,4300
Custo Total do Material =>									9,4300
MO sem LS =>									0,00
LS =>									0,00
MO com LS =>									0,00
Valor do BDI =>									10,78

5.1.2.3.12	Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Valor Total
		T-CCU-121	Próprio	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	CABO COBRE MÚLTIPLO SEÇÃO 4X4MM², ISOL. 0,6/1 KV - PVC - FORNECIMENTO	1,0000000	M	15,76	15,76
Custo Horário de Execução =>									0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>									0,0000
Custo do FIC =>									0,0000
Produção de Equipe =>									1,0000
Custo Unitário de Execução =>									0,0000
Preço Unitário									15,0100
Custo Horário									15,7605

5.1.2.3.13	Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Valor Total
		T-CCU-122	Próprio	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 4MM², ISOL. 0,6/1 KV - PVC - FORNECIMENTO	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 4MM², ISOL. 0,6/1 KV - PVC - FORNECIMENTO	1,0000000	M	4,14	4,14
Custo Horário de Execução =>									0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>									0,0000
Custo do FIC =>									0,0000
Produção de Equipe =>									1,0000
Custo Unitário de Execução =>									0,0000
Preço Unitário									3,9500
Custo Horário									4,1436

5.1.2.3.15	Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Valor Total
		T-CCU-123	Próprio	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 4MM², ISOL. 750V-PVC - FORNECIMENTO	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 4MM², ISOL. 750V-PVC - FORNECIMENTO	1,0000000	M	3,78	3,78
Custo Horário de Execução =>									0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>									0,0000
Custo do FIC =>									0,0000
Produção de Equipe =>									1,0000
Custo Unitário de Execução =>									0,0000
Preço Unitário									3,78
Custo Horário									4,1436

5.1.2.3.15	Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Valor Total
		T-CCU-123	Próprio	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 4MM², ISOL. 750V-PVC - FORNECIMENTO	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 4MM², ISOL. 750V-PVC - FORNECIMENTO	1,0000000	M	3,78	3,78
Custo Horário de Execução =>									0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>									0,0000
Custo do FIC =>									0,0000
Produção de Equipe =>									1,0000
Custo Unitário de Execução =>									0,0000
Preço Unitário									3,78
Custo Horário									4,1436

5.1.2.3.15	Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Valor Total
		T-CCU-123	Próprio	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 4MM², ISOL. 750V-PVC - FORNECIMENTO	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 4MM², ISOL. 750V-PVC - FORNECIMENTO	1,0000000	M	3,78	3,78
Custo Horário de Execução =>									0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>									0,0000
Custo do FIC =>									0,0000
Produção de Equipe =>									1,0000
Custo Unitário de Execução =>									0,0000
Preço Unitário									3,78
Custo Horário									4,1436

5.1.2.3.15	Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Valor Total
		T-CCU-123	Próprio	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 4MM², ISOL. 750V-PVC - FORNECIMENTO	CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 4MM², ISOL. 750V-PVC - FORNECIMENTO	1,0000000	M	3,78	3,78
Custo Horário de Execução =>									0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>									0,0000
Custo do FIC =>									0,0000
Produção de Equipe =>									1,0000
Custo Unitário de Execução =>									0,0000
Preço Unitário									3,78
Custo Horário									4,1436



Composições de Preços Unitários



C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	1,0500000	M	3,8000	3,7800
				Custo Total do Material =>			
				MO sem LS =>			
				0,00 LS =>			
				Custo Total do Material =>			
				0,00 MO com LS =>			
				0,00			
				Valor do BDI =>			
				Valor com BDI =>			
				4,31			

5.1.2.3.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-124	Próprio	CHAVE BÓIA SEM MERCÚRIO - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	43,70	43,70
				Custo Horário de Execução =>				
				0,0000				
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				
				0,0000				
				Custo do FIC =>				
				0,0000				
				Produção de Equipe =>				
				1,0000				
				Custo Unitário de Execução =>				
				0,0000				
				Preço Unitário				
				43,7000				
				Custo Horário				
				43,7000				
				Custo Total do Material =>				
				43,7000				
				MO sem LS =>				
				0,00 LS =>				
				Custo Total do Material =>				
				0,00 MO com LS =>				
				0,00				
				Valor do BDI =>				
				Valor com BDI =>				
				49,87				

5.1.2.3.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-125	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO UNIVERSAL D = 1" - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	18,17	18,17
				Custo Horário de Execução =>				
				0,0000				
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				
				0,0000				
				Custo do FIC =>				
				0,0000				
				Produção de Equipe =>				
				1,0000				
				Custo Unitário de Execução =>				
				0,0000				
				Preço Unitário				
				18,1700				
				Custo Horário				
				18,1700				
				Custo Total do Material =>				
				18,1700				
				MO sem LS =>				
				0,00 LS =>				
				Custo Total do Material =>				
				0,00 MO com LS =>				
				0,00				
				Valor do BDI =>				
				Valor com BDI =>				
				20,73				

5.1.2.3.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-126	Próprio	CONECTOR CURVO 90 GRAUS D = 3/4" EM FERRO GALV. - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	54,09	54,09
				Custo Horário de Execução =>				
				0,0000				
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				
				0,0000				
				Custo do FIC =>				
				0,0000				
				Produção de Equipe =>				
				1,0000				
				Custo Unitário de Execução =>				
				0,0000				
				Preço Unitário				
				54,0900				
				Custo Horário				
				54,0900				
				Custo Total do Material =>				
				54,0900				

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	2521	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMÍNIO, BITOLA 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM QUADROS	1,0000000	UN	54,0900	54,0900
				Custo Total do Material =>			
				54,0900			



Composições de Preços Unitários



MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 7,64 Valor com BDI => 61,73

5.1.2.3.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-127	Próprio	CURVA 90° FERRO ESMALTADO PESADO, ROSCA D = 2", COM LUVAS - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	58,65	58,65
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
Preço Unitário								
Custo Horário								
58,6500								
Custo Total do Material => 58,6500								
58,6500								
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00								
Valor do BDI => 8,29 Valor com BDI => 66,94								

5.1.2.3.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-128	Próprio	CURVA 90° FERRO ESMALTADO PESADO, ROSCA D = 3/4", COM LUVAS - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	10,58	10,58
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
Preço Unitário								
Custo Horário								
10,5800								
Custo Total do Material => 10,5800								
10,5800								
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00								
Valor do BDI => 1,49 Valor com BDI => 12,07								

5.1.2.3.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-129	Próprio	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO PESADO, ROSCA D = 1", L = 3,00M - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	33,06	33,06
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
Preço Unitário								
Custo Horário								
33,06								
Custo Total do Material => 33,06								
33,06								
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00								
Valor do BDI => 1,49 Valor com BDI => 12,07								

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	2501	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	1,0490000	M	31,5200	33,0645
Custo Total do Material =>							33,0645



Composições de Preços Unitários

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 4,67 Valor com BDI => 37,73

5.1.2.3.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-130	Próprio	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO PESADO, ROSCA D = 2", L = 3,00M - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	85,53	85,53

Custo Horário de Execução => 0,0000
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 1,0000
 Custo Unitário de Execução => 0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	2500	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	1,0490000	M	81,5300	85,5250

Custo Total do Material => 85,5250
 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 12,09 Valor com BDI => 97,62

5.1.2.3.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-131	Próprio	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO PESADO, ROSCA D = 3/4", L = 3,00M - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	25,24	25,24

Custo Horário de Execução => 0,0000
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 1,0000
 Custo Unitário de Execução => 0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	2504	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO	1,0500000	M	24,0400	25,2420

Custo Total do Material => 25,2420
 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 3,56 Valor com BDI => 28,80

5.1.2.3.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-132	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL D = 3/4" - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	25,24	25,24

Custo Horário de Execução => 0,0000
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 1,0000
 Custo Unitário de Execução => 0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SINAPI	2504	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO	1,0500000	M	24,0400	25,2420

Custo Total do Material => 25,2420

Composições de Preços Unitários

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 3,56 Valor com BDI => 28,80

5.1.2.3.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-133	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V - EMBUTIR EM CONDULETE - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,00000000	UN	UN	1,00000000	8,37	8,37
Custo Horário de Execução => 0,0000										
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000										
Custo do FIC => 0,0000										
Produção de Equipe => 1,0000										
Custo Unitário de Execução => 0,0000										
Preço Unitário										
Custo Horário										
Insumo	SINAPI	Código 38062	MATERIAL INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	1,00000000	UN		8,3700		8,3700
Custo Total do Material => 8,3700										

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 9,55

5.1.2.3.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-134	Próprio	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,00000000	UN	UN	1,00000000	14,71	14,71
Custo Horário de Execução => 0,0000										
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000										
Custo do FIC => 0,0000										
Produção de Equipe => 1,0000										
Custo Unitário de Execução => 0,0000										
Preço Unitário										
Custo Horário										
Insumo	SINAPI	Código 38191	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	1,00000000	UN		14,7100		14,7100
Custo Total do Material => 14,7100										

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 2,07 Valor com BDI => 16,78

5.1.2.3.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-135	Próprio	LUMINÁRIA INDUSTRIAL TIPO BLINDADA PARA LÂMP. FLUOR. COMPACTA - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,00000000	UN	UN	1,00000000	114,25	114,25
Custo Horário de Execução => 0,0000										
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000										
Custo do FIC => 0,0000										
Produção de Equipe => 1,0000										
Custo Unitário de Execução => 0,0000										
Preço Unitário										
Custo Horário										
Insumo	SINAPI	Código 3780	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36* W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADA E REATOR INCLUSOS)	UN	1,00000000	UN		114,2500		114,2500
Custo Total do Material => 114,2500										



Composições de Preços Unitários



				Valor do BDI =>	16,15	Valor com BDI =>				130,40
5.1.2.3.32	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		T-CCU-136	Próprio	LUMINÁRIA SOBREPOR C/2 LÂMP. FLUOR. TUBULARES DE 40W E REATOR - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	151,77	151,77	
							Custo Horário de Execução =>			0,0000
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0000
							Custo do FIC =>			0,0000
							Produção de Equipe =>			1,0000
							Custo Unitário de Execução =>			0,0000
C	Insumo	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
		SINAPI	3799	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	1,00000000	UN	151,7700		151,7700	
							Custo Total do Material =>			151,7700
							MO sem LS =>			0,00
							LS =>			0,00
							MO com LS =>			0,00
							Valor do BDI =>			21,46
							Valor com BDI =>			173,23
5.1.2.3.34	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		T-CCU-137	Próprio	PRESILHA PARA CABO #35MM² - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	11,93	11,93	
							Custo Horário de Execução =>			0,0000
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0000
							Custo do FIC =>			0,0000
							Produção de Equipe =>			1,0000
							Custo Unitário de Execução =>			0,0000
C	Insumo	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
		SINAPI	11854	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	1,00000000	UN	11,9300		11,9300	
							Custo Total do Material =>			11,9300
							MO sem LS =>			0,00
							LS =>			0,00
							MO com LS =>			0,00
							Valor do BDI =>			1,68
							Valor com BDI =>			13,61
5.1.2.3.36	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		T-CCU-138	Próprio	SUPORTE GUIA CURTO - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	5,07	5,07	
							Custo Horário de Execução =>			0,0000
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0000
							Custo do FIC =>			0,0000
							Produção de Equipe =>			1,0000
							Custo Unitário de Execução =>			0,0000
C	Insumo	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
		SINAPI	3396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	1,00000000	UN	5,0700		5,0700	
							Custo Total do Material =>			5,0700
							MO sem LS =>			0,00
							LS =>			0,00
							MO com LS =>			0,00
							Valor do BDI =>			0,71
							Valor com BDI =>			5,78



Composições de Preços Unitários



5.1.2.3.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-139	Próprio	TAMPA CEGA PARA CONDULETE D = 1" - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	6,26	6,26
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	1,0000000	UN	6,2600	6,2600	
Custo Total do Material => 6,2600								
MO sem LS => 0,00								
Valor do BDI => 0,88								
Valor com BDI => 7,14								
5.1.2.3.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-140	Próprio	TAMPA CEGA PARA CONDULETE D = 3/4" - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	6,26	6,26
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	1,0000000	UN	6,2600	6,2600	
Custo Total do Material => 6,2600								
MO sem LS => 0,00								
Valor do BDI => 0,88								
Valor com BDI => 7,14								
5.1.2.3.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-141	Próprio	TAMPA PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES, CONDULETE D = 3/4" - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	15,04	15,04
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SINAPI	2559	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	1,0000000	UN	15,0400	15,0400	
Custo Total do Material => 15,0400								
MO sem LS => 0,00								
Valor do BDI => 2,12								
Valor com BDI => 17,16								
5.1.2.3.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	T-CCU-142	Próprio	TERMINAL AÉREO D = 3/8"x300MM COM BASE HORIZONTAL - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	64,37	64,37
Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								



Composições de Preços Unitários

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Custo do FIC =>		Custo Total do Material =>	
						Produção de Equipe =>	1,0000	MO sem LS =>	191,42
Insumo	SINAPI	11247	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	1,00000000	UN	1,729,1300	1,729,1300	0,00 MO com LS =>	191,42
Insumo	SINAPI	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	1,00000000	UN	357,8900	357,8900	Valor do BDI =>	7,535,28
Insumo	SINAPI	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	7,00000000	UN	12,1000	84,7000		
Insumo	SINAPI	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	7,00000000	UN	81,2200	568,5400		
Insumo	SINAPI	39616	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMÁTICO, 1000 VA	1,00000000	UN	402,4500	402,4500		
Insumo	SINAPI	12344	FUSÍVEL DIAZED 20 A TAMBÉM DII, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 500 V	6,00000000	UN	2,0400	12,2400		
Insumo	SINAPI	1614	50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSÃO NOMINAL DE 500 V	8,00000000	UN	542,5700	3,255,4200		
			CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSÃO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3						
				MO sem LS =>	191,42	LS =>		0,00 MO com LS =>	191,42
				Valor do BDI =>	933,49			Valor com BDI =>	7,535,28

5.1.2.3.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade	Und	Quant.	Valor Unit.	Total.
Composição	T-CCU-146	Próprio	QGBT, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E ESQUEMA DE COMANDO - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,00000000	UN	UN	1,00000000	3,565,83	3,565,83
B			Mão de Obra							
Insumo	P9810	SICRO	Eletricista		7,18000000				Salário Hora	26,6608
									Custo Horário da Mão de Obra =>	191,4245
									Custo Horário de Execução =>	191,4245
									Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
									Custo do FIC =>	0,0000
									Produção de Equipe =>	1,0000
									Custo Unitário de Execução =>	191,4245
C										
Insumo			Material							
Insumo	SINAPI	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A		1,00000000	UN			Preço Unitário	357,8900
Insumo	SINAPI	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V		5,00000000	UN				60,5000
Insumo	SINAPI	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V		10,00000000	UN				812,2000
Insumo	SINAPI	39616	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMÁTICO, 1000 VA		1,00000000	UN				402,4500
Insumo	SINAPI	12344	FUSÍVEL DIAZED 20 A TAMBÉM DII, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 500 V		6,00000000	UN				12,2400
Insumo	SINAPI	11247	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)		1,00000000	UN				1,729,1300
									Custo Total do Material =>	3,374,4100
									LS =>	191,42
									0,00 MO com LS =>	191,42
									Valor do BDI =>	4,070,03

3.1



Composições de Preços Unitários



Composição	T-CCU-147	Próprio	Banco	Equipamentos	MELHORIAS DA ESTRADA DE ACESSO (VIAS MUNICIPAIS) PARA PONTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Quantidade	Utilização	KM	1,0000000	57,863,28	57,863,28
A	Código	Banco						Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9804	SICRO		Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW			1,0000000	0,70	0,30	285,8075	81,7688	224,5959
Insumo	E9524	SICRO		Motoniveladora - 93 kW			0,6000000	0,75		240,1194	100,6292	123,1481
Insumo	E9681	SICRO		Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW			0,5000000	0,65	0,35	257,5115	93,6124	100,0734
Insumo	E9526	SICRO		Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW			1,0000000	0,27	0,73	148,2533	73,9754	93,8447
Insumo	E9571	SICRO		Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW			0,4000000	0,84	0,17	306,7732	76,6317	107,5199
Insumo	E9576	SICRO		Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW			0,5500000	0,62	0,39	285,1778	133,8055	124,7947
B	Código	Banco		Mão de Obra								773,9767
Insumo	P9824	SICRO		Servente			18,8000000					383,2888
												383,2888
												1,157,2655
												0,0000
												0,0000
												0,0200
												57,863,2750
												19,164,44
												71,171,83

Composição	T-CCU-148	Próprio	Banco	Equipamentos	MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO (VIA MUNICIPAIS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Quantidade	Utilização	MES	1,0000000	19,517,93	19,517,93
A	Código	Banco						Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9804	SICRO		Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW			40,0000000	0,23	0,77	285,8075	81,7688	5,182,1865
Insumo	E9524	SICRO		Motoniveladora - 93 kW			20,0000000	1,00		240,1194	100,6292	4,802,3880
Insumo	E9681	SICRO		Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW			20,0000000	0,10	0,90	257,5115	93,6124	2,200,0462
Insumo	E9526	SICRO		Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW			20,0000000	0,12	0,88	148,2533	73,9754	1,657,7750
Insumo	E9571	SICRO		Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW			20,0000000	0,40	0,60	306,7732	76,6317	3,373,7660
B	Código	Banco		Mão de Obra								17,216,1617
Insumo	P9824	SICRO		Servente			112,9000000					2,301,7713
												2,301,7713
												19,517,9330
												0,0000
												0,0000
												1,0000
												19,517,9330
												2,301,77
												24,007,05

Composição	5502110	Banco	Equipamentos	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Quantidade	Utilização	m³	1,0000000	5,98	5,98
A	Código	Banco									
Insumo	5502110	SICRO		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³							
B	Código	Banco		Equipamentos							
Insumo	P9824	SICRO		Servente							



Composições de Preços Unitários



BUDSCHIED											
SULTEPA											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED											
BUDSCHIED</											

Composições de Preços Unitários



B	Insumo	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
		P9824	SICRO	Servente	1,0000000	20,3877	20,3877
							Custo Horário da Mão de Obra => 20,3877
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
							Custo Horário de Execução => 1,104,0707
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0351
							Custo do FIC => 0,0345
							Produção de Equipe => 1,121,3300
							Custo Unitário de Execução => 0,9846
					MO sem LS => 0,02		
					Valor do BDI => 0,23		
							Valor com BDI => 1,25
6.5.2.1							
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
		2003832	SICRO	Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 01 - escavação mecânica		m	1,0000000
							Valor Unit 8,99
							Total 8,99
							Custo Horário de Execução => 0,0000
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
							Custo do FIC => 0,0000
							Produção de Equipe => 1,0000
							Custo Unitário de Execução => 0,0000
D							
		Código	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário
Atividade Auxiliar		SICRO	2004520	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,15 m² ≤ seção < 0,20 m²	0,1700000	m³	21,9100
Atividade Auxiliar		SICRO	4805755	Aploamento manual	0,1723000	m³	30,5800
							Custo Total das Atividades => 5,2689
							Valor Unit 5,70
							Total 5,70
							Custo Horário de Execução => 0,0000
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
							Custo do FIC => 0,0000
							Produção de Equipe => 1,0000
							Custo Unitário de Execução => 0,0000
6.5.2.2							
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
		2003341	SICRO	Sarjeta triangular de grama - STG 04 - escavação mecânica		m	1,0000000
							Valor Unit 14,26
							Total 14,26
							Custo Horário de Execução => 0,0000
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
							Custo do FIC => 0,0000
							Produção de Equipe => 1,0000
							Custo Unitário de Execução => 0,0000
D							
		Código	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário
Atividade Auxiliar		SICRO	2004518	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m²	0,0700000	m³	46,1200
Atividade Auxiliar		SICRO	4413996	Enlevamento	0,8500000	m²	8,9100
Atividade Auxiliar		SICRO	4805755	Aploamento manual	0,1130000	m³	30,5800
							Custo Total das Atividades => 3,4555
							Valor Unit 14,2574
							Total 14,2574
							Custo Horário de Execução => 9,24
							Valor com BDI => 17,53
6.5.2.3							
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
							Valor Unit 17,53
							Total 17,53



Composições de Preços Unitários



Composição	2003331	SICRO	Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	1,0000000	69,79	69,79
D			Atividades Auxiliares				
Atividade Auxiliar	SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,0789000	418,9400	33,0544
Atividade Auxiliar	SICRO	2003842	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1,700 kg/m³ - espessura de 1 cm	kg	0,1118000	64,4100	7,2010
Atividade Auxiliar	SICRO	2004520	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,15 m² s seção < 0,20 m³	m³	0,1659000	21,9100	3,6349
Atividade Auxiliar	SICRO	3103302	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,2979000	63,9300	19,0447
Atividade Auxiliar	SICRO	3108022	Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação	m	0,5397000	3,5200	1,8997
Atividade Auxiliar	SICRO	4805755	Apiloamento manual	m³	0,1619000	30,5800	4,9509
Custo Total das Atividades =>							69,7856
MO sem LS =>				26,59	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				18,05			Valor com BDI =>
							85,84

6.5.2.4	Código	Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003305	SICRO	Valeia de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 - escavação mecânica	m	1,0000000	35,62
D			Atividades Auxiliares			
Atividade Auxiliar	SICRO	2004521	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² s seção < 0,30 m³	m³	0,2700000	14,9800
Atividade Auxiliar	SICRO	4413996	Enleivamento	m²	8,9100	25,8390
Atividade Auxiliar	SICRO	4805755	Apiloamento manual	m³	30,5800	5,7399
Custo Total das Atividades =>						35,6235
MO sem LS =>				24,67	LS =>	0,00
Valor do BDI =>				8,19		
						Valor com BDI =>
						43,81

6.5.2.5	Código	Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003311	SICRO	Valeia de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02 - escavação mecânica	m	1,0000000	35,62
D			Atividades Auxiliares			
Atividade Auxiliar	SICRO	2004521	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² s seção < 0,30 m³	m³	0,2700000	14,9800
Atividade Auxiliar	SICRO	4413996	Enleivamento	m²	8,9100	25,8390
Atividade Auxiliar	SICRO	4805755	Apiloamento manual	m³	30,5800	5,7399
Custo Total das Atividades =>						35,6235
MO sem LS =>				24,67	LS =>	0,00
Valor do BDI =>				8,19		
						Valor com BDI =>
						43,81

Custo Horário de Execução =>							0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							1,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,0000



Composições de Preços Unitários



D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Custo Unitário de Execução =>	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO	2004621	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroscavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 0,30 m²	0,2700000	m³		14,9800	4,0446
Atividade Auxiliar	SICRO	4413966	Enlèvement	2,9000000	m²		8,9100	25,8390
Atividade Auxiliar	SICRO	4805755	Apolamento manual	0,1877000	m³		30,5800	5,7399
				Custo Total das Atividades =>				35,6235
				MO sem LS =>	24,67	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	8,19			24,67
								Valor com BDI =>
								43,81
6.5.2.6								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total	
	2003385	SICRO	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	1,0000000	52,48	52,48	
				Custo Horário de Execução =>				0,0000
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0000
				Custo do FIC =>				0,0000
				Produção de Equipe =>				1,0000
				Custo Unitário de Execução =>				0,0000
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,1100000	m³	418,9400	46,0834	
Atividade Auxiliar	SICRO	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,1000000	m²	63,9300	6,3930	
				Custo Total das Atividades =>				52,4764
				MO sem LS =>	10,15	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	12,07			10,15
								Valor com BDI =>
								64,55
6.5.2.7								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total	
B	2003449	SICRO	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,0000000	405,52	405,52	
Insumo	P8824	SICRO	Mão de Obra			Salário Hora	Custo Horário	
			Servente		0,2800000	20,3877	5,7086	
				Custo Horário da Mão de Obra =>				5,7086
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000
				Custo Horário de Execução =>				5,7086
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0000
				Custo do FIC =>				0,0000
				Produção de Equipe =>				1,0000
				Custo Unitário de Execução =>				5,7086
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO	M1097	Pedra de mão ou ração	0,2100000	m³	104,0082	21,8417	
				Custo Total do Material =>				21,8417
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,4200000	m³	418,9400	175,9548	
Atividade Auxiliar	SICRO	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	2,7100000	m²	63,9300	173,2503	
Atividade Auxiliar	SICRO	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,6700000	m³	42,2000	28,2740	



Composições de Preços Unitários



E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO	M1097	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,3150000	t	1,5700	0,4946
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	
							MO sem LS =>	0,4946
							LS =>	165,73
							Valor do BDI =>	498,78
6.5.2.8								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Und	Valor Unit.	Total
B	2003393	SICRO	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais		1,0000000	m	215,77	215,77
Insumo	Código	Banco	Mão de Obra					
	P9824	SICRO	Servente		Quantidade		Salário Hora	Custo Horário
					0,0240000		20,3877	0,4893
							Custo Horário da Mão de Obra =>	0,4893
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	0,4893
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário de Execução =>	0,4893
C								
Insumo	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
	SICRO	M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	0,0003300	t		0,0000	0,0000
							Custo Total do Material =>	0,0000
D								
Atividade Auxiliar	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO	407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	4,8400000	kg		14,4400	69,8896
Atividade Auxiliar	SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,1370000	m³		418,9400	57,3948
Atividade Auxiliar	SICRO	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	1,1000000	m²		63,9300	70,3230
Atividade Auxiliar	SICRO	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,3100000	m³		42,2000	13,0820
Atividade Auxiliar	SICRO	4805755	Apilamento manual	0,1500000	m³		30,5800	4,5870
							Custo Total das Atividades =>	
							MO sem LS =>	89,55
							LS =>	0,00
							Valor do BDI =>	265,39
							Valor com BDI =>	265,39

6.5.2.9	Composição	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid	Custo Total das Atividades =>		
							Preço Unitário	Custo Unitário	Custo Horário
B	2003359	SICRO	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais					231,93	231,93
Insumo	Código	Banco	Mão de Obra					Salário Hora	Custo Horário
	P9821	SICRO	Pedreiro		0,0600000			23,2370	1,3942
	P9824	SICRO	Servente		0,6000000			20,3877	12,2326
							Custo Horário da Mão de Obra =>		
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		
							Custo Horário de Execução =>		
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		
							Custo do FIC =>		
							Produção de Equipe =>		
							Custo Unitário de Execução =>		
							13,6268		



Composições de Preços Unitários



Atividade Auxiliar	SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,3500000	m³	418,9400	146,6290
Atividade Auxiliar	SICRO	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0012700	m³	484,5500	0,6154
Atividade Auxiliar	SICRO	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,4000000	m³	42,2000	16,8800
Atividade Auxiliar	SICRO	4816125	Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia e brita comerciais	1,0000000	m	51,7700	51,7700
E			Tempos Fixos			Custo Total das Atividades =>	215,8944
Tempo Fixo	SICRO	4816125	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m	5915373	t	16,8500	2,4096
						Custo Total dos Tempos Fixos =>	2,4096
						MO sem LS =>	69,30
						LS =>	0,00 MO com LS =>
						Valor do BDI =>	53,34
						Valor com BDI =>	285,27
6.5.3.1			Tipo			Quant.	Valor Unit
Composição	Código	Banco	Descrição		Und		Total
A	4805757	SICRO	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m³	1,0000000	6,71
						Custo Operacional	
Insumo	Código	Banco	Equipamentos		Utilização	Operativa	Improdutiva
	E9526	SICRO	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW	1,0000000	1,00	148,2533	73,9764
						Custo Horário de Equipamentos =>	148,2533
B			Mão de Obra			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	Código	Banco	Servente		Quantidade		
	P9824	SICRO		1,0000000		20,3877	20,3877
						Custo Horário da Mão de Obra =>	20,3877
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	168,6410
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0351
						Custo do FIC =>	0,2273
						Produção de Equipe =>	26,0000
						Custo Unitário de Execução =>	6,4862
						MO sem LS =>	0,78
						LS =>	0,00 MO com LS =>
						Valor do BDI =>	1,54
						Valor com BDI =>	8,25
6.6.1.1			Tipo			Quant.	Valor Unit
Composição	Código	Banco	Descrição		Und		Total
A	5213570	SICRO	Placa em aço - película + - fornecimento e implantação		m²	1,0000000	464,54
						Custo Operacional	
Insumo	Código	Banco	Equipamentos		Utilização	Operativa	Improdutiva
	E9687	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	136,3666	51,8561
						Custo Horário de Equipamentos =>	77,2093
B			Mão de Obra			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	Código	Banco	Montador		Quantidade		
	P9830	SICRO		1,0000000		28,0638	28,0638
Insumo	Código	Banco	Servente		Quantidade		
	P9824	SICRO		2,0000000		20,3877	40,7754
						Custo Horário da Mão de Obra =>	68,8392
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	146,0485
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	3,0000



Composições de Preços Unitários



D	Atividade Auxiliar	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário de Execução =>	48,6828
		SICRO	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	1,0000000	m²	415,8600	Custo Horário	415,8600
					MO sem LS =>	60,63	LS =>	Custo Total das Atividades =>	415,8600
					Valor do BDI =>	106,84		Valor com BDI =>	571,38
6.6.1.2									
	Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário de Execução =>	Total
		5216111	SICRO	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	1,0000000	un	106,50	Custo Operacional	106,50
A	Insumo	E9687	SICRO	Equipamentos	1,0000000	Operativa Improdutiva	0,30	Operativa Improdutiva	Custo Horário
					0,70			Custo Horário de Equipamentos =>	77,2093
B	Insumo	P9808	SICRO	Mão de Obra	1,0000000	Salário Hora	51,8561	Custo Horário	77,2093
	Insumo	P9822	SICRO	Carpinteiro	1,0000000		23,6379	Custo Horário	23,6379
	Insumo	P9824	SICRO	Pintor	0,5000000		24,6834	Custo Horário	12,3417
				Servente	1,0000000		20,3877	Custo Horário	20,3877
								Custo Horário da Mão de Obra =>	56,3673
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	133,5766
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	4,0000
								Custo Unitário de Execução =>	33,3942
C	Insumo	M0789	SICRO	Material	0,6962200	kg	24,4433	Custo Horário	17,0179
	Insumo	M1662	SICRO	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos,	3,0000000	m	14,4699	Custo Horário	43,4097
	Insumo	M2128	SICRO	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	0,2563500	l	29,0635	Custo Horário	7,4504
				Tinta esmalte sintético acetinado				Custo Total do Material =>	67,8780
D	Atividade Auxiliar	Código	Banco	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
		1106165	SICRO	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,0037500	m³	359,5800	Custo Horário	1,3484
	Atividade Auxiliar	4805750	SICRO	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0565500	m³	42,2000	Custo Horário	2,3864
	Atividade Auxiliar	4815671	SICRO	Reaterro e compactação com soquete vibratório	0,0528000	m³	16,1900	Custo Horário	0,8548
								Custo Total das Atividades =>	4,5896
E	Tempo Fixo	M0789	SICRO	Tempos Fixos	5914655	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
				Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,0007000	t	31,4300	Custo Horário	0,0220
	Tempo Fixo	M1662	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,0192000	t	31,4300	Custo Horário	0,6035
	Tempo Fixo	M2128	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	0,0003500	t	31,4300	Custo Horário	0,0110
								Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,6365
					MO sem LS =>	17,48	LS =>	Custo Horário	17,48
					Valor do BDI =>	24,49		Valor com BDI =>	130,99



Composições de Preços Unitários



D	Atividade Auxiliar	Banco SICRO	Código 6416143	Atividades Auxiliares Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	Quantidade 1,0200000	Unidade t	Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => Custo Horário de Execução => Fator de Influência da Chuva - FIC => Custo do FIC => Produção de Equipe => Custo Unitário de Execução => 902,0028 0,0058 0,0529 99,6000 9,0563 162,0678 162,0678 Custo Horário				
E	Tempo Fixo	Banco SICRO	Insumo 6416143	Tempos Fixos Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	Código 5914649	Quantidade 1,0200000	Unidade t	Custo Total das Atividades => Preço Unitário 6,9300 Custo Horário			
Custo Total dos Tempos Fixos => 7,0686											
MO sem LS => 2,47 LS => 0,00 MO com LS => 2,47 Valor do BDI => 219,24											
7.1.2											
Composição		Código 1109680	Banco SICRO	Descrição Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	Quantidade	Unidade m³	Quant. 1,0000000	Valor Unit 3.132,20	Total 3.132,20		
A	Insumo	Código E9788	Banco SICRO	Equipamentos Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW	Quantidade 1,0000000	Utilização Operativa	Operativa	Custo Operacional	Custo Horário		
	Insumo	Código E9064	Banco SICRO	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Quantidade 2,0000000	Improdutiva	Improdutiva	23,0835	27,8532		
Custo Horário de Equipamentos => 30,2630											
B	Insumo	Código P9821	Banco SICRO	Mão de Obra Pedreiro	Quantidade 1,0000000	Salário Hora				Custo Horário	
	Insumo	Código P9824	Banco SICRO	Servente	Quantidade 2,0000000	23,2370				23,2370	
Custo Horário da Mão de Obra => 64,0124											
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000											
Custo Horário de Execução => 94,2754											
Fator de Influência da Chuva - FIC => Custo do FIC => 0,0000											
Produção de Equipe => 1,1971											
Custo Unitário de Execução => 78,7518											
C	Insumo	Banco SICRO	Código M0083	Material Argamassa pré-dosada para grauteamento	Quantidade 2,073,7500000	Unidade kg	Preço Unitário 1,4410	Custo Horário	Custo Horário		
Custo Total do Material => 2,988,2738											
E	Tempo Fixo	Banco SICRO	Insumo M0083	Tempos Fixos Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	Código 5914655	Quantidade 2,0737500	Unidade t	Preço Unitário 31,4300	Custo Horário		
Custo Total dos Tempos Fixos => 65,1780											
MO sem LS => 74,90 LS => 0,00 MO com LS => 74,90 Valor do BDI => 3,852,60											
7.1.5											
Composição		Código T-CCU-152	Banco Próprio	Descrição PREPARO DO SUBSTRATO POR SATURAÇÃO COM ÁGUA	Quant.	Unidade m²	Valor Unit 8,44	Total 8,44			

Composições de Preços Unitários

B		Banco		Mão de Obra		Quantidade	Salário Hora	Custo Horário			
Insuno	Código	SICRO	Ajudante								
	P9801	SICRO				1,00000000	21,0553	21,0553			
							Custo Horário da Mão de Obra =>	21,0553			
							Custo Horário de Execução =>	21,0553			
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000			
							Custo do FIC =>	0,0000			
							Produção de Equipe =>	5,0000			
							Custo Unitário de Execução =>	4,2111			
C		Banco		Material		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insuno	SICRO	M0017			un						
						1,61000000		2,5562	4,1155		
		M2421				0,03000000	m	3,9065	0,1172		
								Custo Total do Material =>	4,2327		
						MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,21		
						Valor do BDI =>	1,94	Valor com BDI =>	10,38		
7.1.6											
Composição		Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		1608020	SICRO	Perfuração em concreto com martelo elétrico - D = 13,0 mm		ASTU	m	1,00000000	22,59	22,59	
A		Código	Banco	Equipamentos		Quantidade	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
Insuno	SICRO	E9521	SICRO	Grupo gerador - 2,5/3 kVA							
		E9675	SICRO	Martelo perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW		1,00000000	1,00	0,00	3,6416	0,2229	3,6416
						1,00000000	1,00	0,00	0,8731	0,4818	0,8731
								Custo Horário de Equipamentos =>		4,5147	4,5147
B		Código	Banco	Mão de Obra		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insuno	SICRO	P9824	SICRO	Servente							
						1,00000000		20,3877	20,3877		
								Custo Horário da Mão de Obra =>	20,3877		
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000		
								Custo Horário de Execução =>	24,9024		
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000		
								Custo do FIC =>	0,0000		
								Produção de Equipe =>	1,1946		
								Custo Unitário de Execução =>	20,8458		
C		Código	Banco	Material		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insuno	SICRO	M1528		Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm							
						0,07589000	un	22,9479	1,7415		
								Custo Total do Material =>	1,7415		
						MO sem LS =>	17,07	LS =>	17,07		
						Valor do BDI =>	5,19	Valor com BDI =>	27,78		
7.1.7											
Composição		Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		2407972	SICRO	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi			kg	1,00000000	58,05	58,05	
B		Código	Banco	Mão de Obra		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insuno	SICRO	P9821	SICRO <td colspan="2">Pedreiro</td>	Pedreiro							
		P9824	SICRO	Servente		1,00000000		23,2370	23,2370		
						1,00000000		20,3877	20,3877		
								Custo Horário da Mão de Obra =>	43,6247		
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000		
								Custo Horário de Execução =>	43,6247		



Composições de Preços Unitários



C	Insumo	Banco SICRO	Código M1753	Material Disco de corte diamantado segmentado para concreto - D = 110 mm	Quantidade 0,0044000	Unidade un	Custo Horário da Mão de Obra =>					239,1677
							Custo Horário de Execução =>					343,0535
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>					0,0000
							Custo do FIC =>					0,0000
							Produção de Equipe =>					1,0000
C	Insumo	Banco SICRO	Código M1753	Material Disco de corte diamantado segmentado para concreto - D = 110 mm	Quantidade 0,0044000	Unidade un	Custo Unitário de Execução =>					343,0535
							Preço Unitário					39,1754
							Custo Total do Material =>					0,1724
							MO sem LS =>					239,17
							LS =>					0,1724
						Valor do BDI =>	78,94				239,17	
						Valor do BDI =>					422,17	
7.4.5												
Composição		Código	Banco	Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		3806410	SICRO	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada				m²	1,0000000	59,32	59,32	
B												
Mão de Obra		Código	Banco	Descrição								
		P9801	SICRO	Ajudante								
		P9830	SICRO	Montador								
		P9823	SICRO	Serralheiro								

Composições de Preços Unitários



Tempo Fixo	SICRO	M1378	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m	5914333	0,0004800	t	30,9800	0,0149
Tempo Fixo	SICRO	M2386	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	31,4300	0,0006
Tempo Fixo	SICRO	M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0026300	t	31,4300	0,0827
				MO sem LS =>	27,06	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	13,64	Valor com BDI =>		
Custo Total dos Tempos Fixos =>								
0,1048								
27,06								
72,96								
7.4.6								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
B	T-CCU-187	Próprio	IMPREGNAÇÃO COM INIBIDOR DE CORROSÃO AQUOSO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	73,50	73,50
Insumo	P9822	SICRO	Mão de Obra	Quantidade		1,0000000	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO	Pintor	1,0000000		24,8834	20,3877	27,1517
		SICRO	Servente	1,0000000		20,3877	22,4285	22,4285
Custo Horário da Mão de Obra =>							49,5782	49,5782
Custo Horário de Execução =>							49,5782	49,5782
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000	0,0000
Custo do FIC =>							0,0000	0,0000
Produção de Equipe =>							10,0000	10,0000
Custo Unitário de Execução =>							4,9578	4,9578
C		Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	Próprio	T-COT-52	FERROGARD 903 - Sika	0,8300000	KG		82,5800	68,5414
Custo Total do Material =>							68,5414	68,5414
				MO sem LS =>	4,96	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	16,90	Valor com BDI =>		
90,40								
7.5.6								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
B	T-CCU-153	Próprio	PROTEÇÃO DE ARMADURAS COM TINTAS DE ALTO TEOR DE ZINCO - EXCLUSIVE MÃO DE OBRA DE APLICAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	P9824	Banco	Mão de Obra	Quantidade		0,0000000	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO	Servente	0,0000000		20,3877	21,0563	0,0000
		SICRO	Ajudante	0,0000000		20,3877	21,0563	0,0000
Custo Horário da Mão de Obra =>							0,0000	0,0000
Custo Horário de Execução =>							0,0000	0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000	0,0000
Custo do FIC =>							0,0000	0,0000
Produção de Equipe =>							8,0000	8,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,0000	0,0000
C		Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	Próprio	T-COT-28	PRIMER INDUSTRIAL SINTÉTICO ANTICORROSIVO	0,0160000	KG		53,7700	0,8603
Insumo	SICRO	M3919	Lixa d'água Nº 360	0,1000000	un		1,2016	0,1202
Custo Total do Material =>							0,9805	0,9805
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,22	Valor com BDI =>		
1,20								



Composições de Preços Unitários



7.6.3		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		3806413	SICRO	Aplicamento mecanizado de concreto		m²	1,0000000	17,72	17,72
A		Código	Banco	Equipamentos					
Insumo		E9521	SICRO	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	Quantidade	Operativa	Utilização	Operativa	Custo Operacional
Insumo		E9875	SICRO	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW	1,0000000	1,00	0,00	3,6416	0,2229
Insumo		E9071	SICRO	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	1,0000000	1,00	0,00	0,8731	0,4818
					0,0990600	1,00	0,00	0,7802	0,5304
B		Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				
Insumo		P9824	SICRO	Servente	1,0990600			Salário Hora	Custo Horário
								20,3877	22,4073
C		Código	Banco	Material	Quantidade	Unidade			
Insumo		M1391		Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m	0,0200000	un		Preço Unitário	Custo Horário
								385,8121	7,3122
								Custo Total do Material =>	
								8,64	LS =>
								0,00	MO com LS =>
								Valor com BDI =>	21,79
7.7.2		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		1416201	SICRO	Corte de barras de aço CA-50 com macarico oxiacetileno		cm²	1,0000000	0,19	0,19
A		Código	Banco	Equipamentos					
Insumo		E9682	SICRO	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	Quantidade	Operativa	Utilização	Operativa	Custo Operacional
					1,0000000	1,00	0,00	1,0588	0,5832
B		Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				
Insumo		P9825	SICRO	Soldador	1,0000000			Custo Horário de Equipamentos =>	Custo Horário
								34,6233	34,6233
								Custo Horário da Mão de Obra =>	34,6233
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	35,6801
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	500,6400
								Custo Unitário de Execução =>	0,0713
C		Código	Banco	Material	Quantidade	Unidade			
Insumo		M1796	SICRO	Gás acetileno	0,0007900	kg		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo		M1795	SICRO	Gás oxigênio	0,0047100	m³		62,4768	0,0494
								14,6000	0,0688
								Custo Total do Material =>	0,1182
								0,00	MO com LS =>
								Valor com BDI =>	0,23
7.9.7		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composições de Preços Unitários



Composição	1207723	SICRO	Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
A	Código	Banco	Equipamentos	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9631	SICRO	Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW	1,0000000	1,00	73,4927	73,4927
Insumo	E9605	SICRO	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,06	235,7573	58,8613
Insumo	E9671	SICRO	Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCIM) - 158,13 kW	1,0000000	1,00	205,8206	65,9135
Insumo	E9066	SICRO	Grupo gerador - 13/14 KVA	1,0000000	1,00	16,5136	76,1041
						38,5975	205,8206
						3,8450	16,5136
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Utilização	Custo Horário de Equipamentos =>	Custo Horário
Insumo	P9802	SICRO	Ajudante especializado	1,0000000		Salário Hora	371,9310
Insumo	P9824	SICRO	Servente	4,0000000		24,9765	24,9765
						20,3877	81,5508
						Custo Horário da Mão de Obra =>	106,5273
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	478,4583
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	2,5099
						Custo Unitário de Execução =>	190,6269
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO	M0350	Bico para bomba de projeção	0,0095200	un	290,0000	2,7608
Insumo	SICRO	M0346	Disco de aço para bomba de projeção via seca	0,0408200	un	268,9375	10,9780
Insumo	SICRO	M0348	Disco de borracha para bomba de projeção via seca	0,0408200	un	236,8055	9,6864
Insumo	SICRO	M0351	Mangote para bomba de projeção	0,1428600	m	228,2295	32,6049
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO	1207703	Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais	1,4285700	m³	676,0800	965,8276
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Total das Atividades =>
Tempo Fixo	SICRO	M0350	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	31,4300
Tempo Fixo	SICRO	M0346	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003700	t	31,4300
Tempo Fixo	SICRO	M0348	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002700	t	31,4300
Tempo Fixo	SICRO	M0351	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004300	t	31,4300
							Custo Total dos Tempos Fixos =>
							0,0342
							96,10
							0,00 MO com LS =>
							Valor do BDI =>
							1,491,37
8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	T-CCU-156	Próprio	SUPRESSÃO RACIONAL (ÁRVORES E ARBUSTOS) CONFORME DETERMINAÇÃO DA FEPAM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	3,75
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	E9685	SICRO	Motoserra com motor a gasolina - 2,30 kW	10,0000000	Operativa	28,3356	283,3560
					Improdutiva	22,9257	



Composições de Preços Unitários



Insumo	E9506	SICRO	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 130 kW	1,0000000	0,50	0,50	174,3105	65,8270	120,0688
Insumo	E9530	SICRO	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	0,5000000	0,60	0,40	189,3451	74,3275	71,6690
Insumo	E9577	SICRO	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	0,5000000	0,60	0,40	116,4467	35,9934	42,1327
Insumo	E9540	SICRO	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	0,5000000	0,60	0,40	235,2738	86,9243	87,9670
Insumo	E9687	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	0,5000000	0,40	0,60	136,3666	51,8561	42,8302
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	648,0237
Insumo	P9824	SICRO	Servente	18,8000000			20,3877	383,2888	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	383,2888	
							Custo Horário de Execução =>	1.031,3125	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	
							Custo do FIC =>	0,0000	
							Produção de Equipe =>	275,0000	
							Custo Unitário de Execução =>	3,7502	
							MO sem LS =>	1,39	
							MO com LS =>	0,00	
							Valor do BDI =>	0,86	
							Valor com BDI =>	4,61	

8.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-158	Próprio	PROGRAMA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO - PAC	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	MES	1,0000000	29,100,87	29,100,87
							Custo Horário de Execução =>	0,0000	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	
							Custo do FIC =>	0,0000	
							Produção de Equipe =>	1,0000	
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000	
G	Banco	Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	Próprio	T-COT-55	Programa ambiental para construção - PAC	1,0000000	MES	29,100,8700	29,100,8700		
							Custo unitário total dos outros insumos =>	29,100,8700	
							MO sem LS =>	0,00	
							MO com LS =>	0,00	
							Valor do BDI =>	6,693,20	
							Valor com BDI =>	35,794,07	

8.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	T-CCU-159	Próprio	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E PROLIFERAÇÃO DAS MACROFILAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	UN	1,0000000	33,901,52	33,901,52
							Custo Horário de Execução =>	0,0000	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	
							Custo do FIC =>	0,0000	
							Produção de Equipe =>	1,0000	
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000	
G	Banco	Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	Próprio	T-COT-56	Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e Proliferação de Macrofitas	1,0000000	UN	33,901,5200	33,901,5200		
							Custo unitário total dos outros insumos =>	33,901,5200	
							MO sem LS =>	0,00	
							MO com LS =>	0,00	
							Valor do BDI =>	7,797,34	
							Valor com BDI =>	41,698,86	



Composições de Preços Unitários



Composição		T-CCU-160	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DAS AÇÕES AMBIENTAIS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	46.223,00	46.223,00
G	Insumo	Banco	Código	Outros Tipos	Programa de Gerenciamento das Ações Ambientais	Quantidade	Unidade	Custo Horário de Execução =>	0,0000
								Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	1,0000
								Custo Unitário de Execução =>	0,0000
								Preço Unitário	46.223,0000
								Custo Horário	46.223,0000
								Custo unitário total dos outros insumos =>	46.223,0000
								MO sem LS =>	0,00
								LS =>	0,00
MO com LS =>	0,00								
Valor do BDI =>	10.631,29								
Valor com BDI =>	56.854,29								

8.2.4	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit.	Total						
		T-CCU-161	Próprio	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FLUTUAÇÃO DO LENÇOL FREÁTICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	5.171,64	5.171,64						
5	Insumo	Banco	Próprio	Código	Outros Tipos	Programa de Monitoramento da Flutuação do Lençol Freático	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário						
											1,0000000	MES	5.171,6400	5.171,6400		
											Custo unitário total dos outros insumos =>				5.171,6400	
											MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
											Valor do BDI =>	1.189,47	Valor com BDI =>	6.361,11		
											Custo Horário de Execução =>				0,0000	
											Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0000	
											Custo do FIC =>				0,0000	
											Produção de Equipe =>				1,0000	
											Custo Unitário de Execução =>				0,0000	

3.2.5	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		T-CCU-162	Próprio	PROGRAMA DE MONITORAMENTO CLIMÁTICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	14.772,33	14.772,33
							Custo Horário de Execução =>	0,0000	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,0000	1,0000
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000	0,0000
							Custo Unitário	14.772,3300	14.772,3300
							Custo unitário total dos outros insumos =>	14.772,3300	14.772,3300
							MO sem LS =>	0,00	0,00
							Valor do BDI =>	3.397,63	18.169,96
							Valor com BDI =>		

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
8.3.4	101203	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 16X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2020	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	43,89	43,89
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5307000	21,66	11,49
	88262	SINAPI	CARPINTIEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5071000	24,66	12,50



Composições de Preços Unitários



Insumo	00000346	SINAPI	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	Material	KG	0,2250000	32,82	7,38
Insumo	00005076	SINAPI	GRAMPO DE AÇO POLIDO 1" X 9	Material	KG	0,0120000	19,64	0,23
Insumo	00021138	SINAPI	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	Material	M	0,8800000	13,97	12,29
					MO sem LS =>	19,03	LS =>	0,00 MO com LS =>
					Valor do BDI =>	10,09	Valor com BDI =>	53,98

8.3.5.1								
Composição	T-CCU-170	Banco	Próprio	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
				SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	47.756,18
					Custo Horário de Execução =>			
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>			
					Custo do FIC =>			
					Produção de Equipe =>			
					Custo Unitário de Execução =>			
G	Banco	Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	Próprio	T-COT-63	Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre	1,0000000	UND	47.756,1800	47.756,1800	
					Custo unitário total dos outros insumos =>			
					47.756,1800			
					MO sem LS =>			
					0,00			
					Valor do BDI =>			
					10,983,92			
					Valor com BDI =>			
					58.740,10			

8.3.5.2								
Composição	T-CCU-169	Banco	Próprio	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
				SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA (CTICA E DE MONITORAMENTO DE ESPECIES DE PEIXES MIGRADORES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	25.870,35
					Custo Horário de Execução =>			
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>			
					Custo do FIC =>			
					Produção de Equipe =>			
					Custo Unitário de Execução =>			
G	Banco	Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	Próprio	T-COT-64	Subprograma de Monitoramento da Fauna (ctica e de Monitoramento de Espécies de Peixes Migradores	1,0000000	UN	25.870,3500	25.870,3500	
					Custo unitário total dos outros insumos =>			
					25.870,3500			
					MO sem LS =>			
					0,00			
					Valor do BDI =>			
					5,950,18			
					Valor com BDI =>			
					31.820,53			

8.3.7.1								
Composição	T-CCU-172	Banco	Próprio	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
				Subprograma de Resgate de Fauna Terrestre (canteiro de obras)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	22.406,71
					Custo Horário de Execução =>			
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>			
					Custo do FIC =>			
					Produção de Equipe =>			
					Custo Unitário de Execução =>			
G	Banco	Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	Próprio	T-COT-60	Subprograma de Resgate de Fauna Terrestre (canteiro de obras)	1,0000000	MES	22.406,7100	22.406,7100	
					Custo unitário total dos outros insumos =>			
					22.406,7100			



Composições de Preços Unitários



MO sem LS => 0,00		LS =>		0,00 MO com LS =>		0,00	
Valor do BDI => 5.153,54				Valor com BDI =>		27.560,25	
8.3.7.2	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade
		T-CCU-174	Próprio	Projeto de Resgate Durante a Supressão Vegetal	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	MES
				Custo Horário de Execução =>		98.526,88	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
				Custo do FIC =>		0,0000	
				Produção de Equipe =>		1,0000	
				Custo Unitário de Execução =>		0,0000	
G	Insumo	Banco	Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário
		Próprio	T-COT-61	Projeto de Resgate durante a Supressão Vegetal	1,0000000	MES	98.526,8800
				Custo unitário total dos outros insumos =>		98.526,8800	
				MO sem LS => 0,00		LS =>	
				Valor do BDI => 22.661,18		Valor com BDI =>	
						121.188,06	
8.3.7.3	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade
		T-CCU-175	Próprio	Projeto de Resgate Embarcado	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	MES
				Custo Horário de Execução =>		65.782,20	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
				Custo do FIC =>		0,0000	
				Produção de Equipe =>		1,0000	
				Custo Unitário de Execução =>		0,0000	
G	Insumo	Banco	Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário
		Próprio	T-COT-62	Projeto de Resgate Embarcado	1,0000000	MES	65.782,2000
				Custo unitário total dos outros insumos =>		65.782,2000	
				MO sem LS => 0,00		LS =>	
				Valor do BDI => 15.129,90		Valor com BDI =>	
						80.912,10	
8.3.8	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade
		T-CCU-177	Próprio	PROGRAMA DE CONTROLE DE ATROPELAMENTOS DE FAUNA SILVESTRE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	MES
				Custo Horário de Execução =>		18.984,28	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
				Custo do FIC =>		0,0000	
				Produção de Equipe =>		1,0000	
				Custo Unitário de Execução =>		0,0000	
G	Insumo	Banco	Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário
		Próprio	T-COT-65	Programa de Controle de Atropelamentos da Fauna Silvestre	1,0000000	MES	18.984,2800
				Custo unitário total dos outros insumos =>		18.984,2800	
				MO sem LS => 0,00		LS =>	
				Valor do BDI => 4.366,38		Valor com BDI =>	
						23.350,66	
8.3.11	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade
		T-CCU-181	Próprio	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E RESGATE DA FLORA NATIVA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	MES
				Custo Unitário de Execução =>		42.165,37	
				Custo unitário total dos outros insumos =>		42.165,37	



Composições de Preços Unitários



Insuno	Próprio	T-COT-69	ARQUEOLOGIA	1,00000000	MÊS	496.360,1700	496.360,1700
Custo unitário total dos outros Insumos =>						496.360,1700	496.360,1700
MO sem LS =>						0,00	LS =>
Valor do BDI =>						114.162,83	Valor com BDI =>
610.523,00							
8.4.3							
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
	T-CCU-191	Próprio	PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO ARTIFICIAL - PACUERA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00000000	45.126,81
Custo Horário de Execução =>						0,0000	0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>						0,0000	0,0000
Custo do FIC =>						0,0000	0,0000
Produção de Equipe =>						1,0000	1,0000
Custo Unitário de Execução =>						0,0000	0,0000
Preço Unitário						Custo Horário	
1,00000000						MÊS	45.126,8100
Custo unitário total dos outros insumos =>						45.126,8100	45.126,8100
MO sem LS =>						0,00	LS =>
Valor do BDI =>						10.379,16	Valor com BDI =>
						55.505,97	
8.5							
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
	T-CCU-192	Próprio	GEORREFERENCIAMENTO DO LIMITE DA ÁREA DE ALAGUE E LIMITES DA APP (LOCADO) E CAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00000000	137.156,27
Custo Horário de Execução =>						0,0000	0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>						0,0000	0,0000
Custo do FIC =>						0,0000	0,0000
Produção de Equipe =>						1,0000	1,0000
Custo Unitário de Execução =>						0,0000	0,0000
Preço Unitário						Custo Horário	
1,00000000						UN	137.156,2700
Custo unitário total dos outros insumos =>						137.156,2700	137.156,2700
MO sem LS =>						0,00	LS =>
Valor do BDI =>						31.545,94	Valor com BDI =>
						168.702,21	
9.1							
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
	0903804	SICRO	Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h	ASTU	un	1,00000000	87.763,52
Custo Horário de Execução =>						0,0000	0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>						0,0000	0,0000
Custo do FIC =>						0,0000	0,0000
Produção de Equipe =>						1,0000	1,0000
Custo Unitário de Execução =>						0,0000	0,0000
Preço Unitário						Custo Horário	
30,42000000						m	675,1000
Custo Total do Material =>						20.536,5420	20.536,5420
Preço Unitário						Custo Horário	
						20.536,5420	20.536,5420
C							
Insuno	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
	Próprio	T-COT-328	Muro de contenção em concreto armado com altura de 3,0 m base de 2, m e espessura de 0,12m	30,42000000	m	675,1000	20.536,5420
D							
	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário



Composições de Preços Unitários



Atividade Auxiliar	SICRO	3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	228,0000000				21,0700	4.803,9600
Atividade Auxiliar	SICRO	5502986	Expurgo de jazida	m³	800,0000000				2,4000	1.920,0000
Atividade Auxiliar	SICRO	903845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³	77,3420700				116,6500	9.021,9525
Atividade Auxiliar	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	3.200,0000000				0,4200	1.344,0000
Atividade Auxiliar	SICRO	919011	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados	un	1,0000000				31,256,0700	31.256,0700
Atividade Auxiliar	SICRO	4011211	Reforço do subleito com material de jazida	m²	640,0000000				10,5800	6.771,2000
Atividade Auxiliar	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	3.200,0000000				1,0200	3.264,0000
Atividade Auxiliar	SICRO	903848	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0 m	m	60,0000000				147,4300	8.845,8000
					Custo Total das Atividades =>					67.226,9825
					MO sem LS => 17,189,03 LS => 0,00 MO com LS => 17,189,03					
					Valor do BDI => 20,185,60 Valor com BDI => 107,949,12					

9.2	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		0903807	SICRO	Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h		un	1,0000000	124,826,12	124,826,12
					Custo Horário de Execução => 0,0000				
					Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000				
					Custo do FIC => 0,0000				
					Produção de Equipe => 1,0000				
					Custo Unitário de Execução => 0,0000				
C	Insumo	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
		Próprio	T-COT-328	Muro de contenção em concreto armado com altura de 3,0 m base de 2, m e espessura de 0,12m	43,0300000	m	675,1000	29,049,5530	

D	Atividade Auxiliar	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
		SICRO	3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	262,0000000	m	21,0700	5.520,3400	
	Atividade Auxiliar	SICRO	5502986	Expurgo de jazida	1,065,0000000	m³	2,4000	2.556,0000	
	Atividade Auxiliar	SICRO	903845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	102,2445900	m³	116,6500	11.928,8303	
	Atividade Auxiliar	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	4.260,0000000	m²	0,4200	1.789,2000	
	Atividade Auxiliar	SICRO	919009	Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de aterro, construção edemolição de rampa e bases	1,0000000	un	60.624,8400	60.624,8400	
	Atividade Auxiliar	SICRO	4011211	Reforço do subleito com material de jazida	852,0000000	m²	10,5800	9.014,1600	
	Atividade Auxiliar	SICRO	4011209	Regularização do subleito	4.260,0000000	m²	1,0200	4.345,2000	
					Custo Total das Atividades => 95.776,5703				
					MO sem LS => 20.529,34 LS => 0,00 MO com LS => 20.529,34				
					Valor do BDI => 28.710,00 Valor com BDI => 153.536,12				

Composições Auxiliares									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5915407	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² edescarga livre		t	1,0000000	2,43	2,43	
	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
	E9579	SICRO	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Resumo	E9511	SICRO	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000			0,86	0,14	718,3874
Resumo							265,5142	79,4305	392,8155
							0,00	392,8155	187,6278
									Custo Horário de Equipamentos => 1.111,2029

SULTEPA
Società per Azioni
Sede in Milano, Italia

 BOURSCHEID
INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI

Composições de Preços Unitários



				Custo Horário de Execução => 718,3874									
				Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,00000									
				Custo do FIC => 0,0000									
				Produção de Equipe => 457,1600									
				Custo Unitário de Execução => 1,5714									
				MO sem LS => 0,00									
				LS => 0,00 MO com LS => 0,00									
				Valor do BDI => 0,36									
				Valor com BDI => 1,93									
Composição	A	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
		5914354	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre					t	1,0000000	1,64	1,64	
		Código	Banco	Equipamentos								Custo Horário	
		E9579	SICRO	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW		3,0000000	0,84	0,16			265,5142	79,4305	707,2224
					Custo Horário de Equipamentos => 707,2224								
					Custo Horário de Execução => 707,2224								
					Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000								
					Custo do FIC => 0,0000								
					Produção de Equipe => 431,6000								
					Custo Unitário de Execução => 1,6386								
				MO sem LS => 0,00									
				LS => 0,00 MO com LS => 0,00									
				Valor do BDI => 0,37									
				Valor com BDI => 2,01									
Composição	A	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
		5914333	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhãoquindauto de 20 t.m					t	1,0000000	30,98	30,98	
		Código	Banco	Equipamentos								Custo Horário	
		E9592	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		2,0000000	0,53	0,47			249,8191	71,4945	332,0131
		E9686	SICRO	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW		1,0000000	1,00	0,00			289,2350	107,2995	289,2350
					Custo Horário de Equipamentos => 621,2481								
	B	Código	Banco	Mão de Obra		Quantidade					Salário Hora	Custo Horário	
		P9824	SICRO	Servente		2,0000000					20,3877	40,7754	40,7754
					Custo Horário da Mão de Obra => 40,7754								
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000								
				Custo Horário de Execução => 662,0235									
				Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000									
				Custo do FIC => 0,0000									
				Produção de Equipe => 21,3700									
				Custo Unitário de Execução => 30,9791									
				MO sem LS => 1,91									
				LS => 0,00 MO com LS => 1,91									
				Valor do BDI => 7,12									
				Valor com BDI => 38,10									
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
		5914675	SICRO	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ edescarga livre					t	1,0000000	2,85	2,85	



SULTEPA
SOCIETÀ DI INGEGNERIA E PROGETTAZIONE

BOURSCHEID
INGEGNERIA E PROGETTAZIONE

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9506	SICRO	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2,0000000	0,97	0,03	174,3105	65,8270	342,1120
Insumo	E9584	SICRO	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	191,0619	93,6103	191,0519
							Custo Horário de Equipamentos =>		533,1639
							Custo Horário de Execução =>		533,1639
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		186,8900
							Custo Unitário de Execução =>		2,9528
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,65		Valor com BDI =>		3,50
									Total
						t	1,0000000	6,93	6,93
Composição									
A									
Insumo	E9579	SICRO	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,81	0,19	285,5142	79,4305	690,4749
							Custo Horário de Equipamentos =>		690,4749
							Custo Horário de Execução =>		690,4749
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		99,6000
							Custo Unitário de Execução =>		6,9325
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	1,59		Valor com BDI =>		8,52
									Total
						m³	1,0000000	21,91	21,91
Composição									
A									
Insumo	E9772	SICRO	Retroescavadeira de pneus com cagamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção	1,0000000	1,00	0,00	148,2533	73,9754	148,2533
							Custo Horário de Equipamentos =>		148,2533
							Salário Hora		20,3877
B									
Insumo	P9824	SICRO	Mão de Obra Servente	1,0000000			20,3877		20,3877
							Custo Horário da Mão de Obra =>		20,3877
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		168,6410
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0351
							Custo do FIC =>		0,7418
							Produção de Equipe =>		7,9680
							Custo Unitário de Execução =>		21,1648

Composições de Preços Unitários




		MO sem LS =>	2,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,56
		Valor do BDI =>	5,03			Valor com BDI =>	26,94
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SICRO	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroscavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 0,30 m²		m³	1,0000000	14,98	14,98
A	Banco	Equipamentos					
Insumo	SICRO	Retroscavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção	Utilização Operativa	Improdutiva	1,00	148,2533	148,2533
B	Banco	Mão de Obra					
Insumo	SICRO	Servente	Quantidade		1,0000000	20,3877	20,3877
			Quantidade		1,0000000	Salário Hora	Custo Horário
						20,3877	20,3877
						Custo Horário da Mão de Obra =>	20,3877
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	168,6410
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0351
						Custo do FIC =>	0,5074
						Produção de Equipe =>	11,6500
						Custo Unitário de Execução =>	14,4756
						MO sem LS =>	1,75
						LS =>	0,00
						MO com LS =>	1,75
						Valor do BDI =>	18,42

		MO sem LS =>	2,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,56
		Valor do BDI =>	5,03			Valor com BDI =>	26,94
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SICRO	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroscavadeira - seção < 0,10 m²		m³	1,0000000	46,12	46,12
A	Banco	Equipamentos					
Insumo	SICRO	Retroscavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção	Utilização Operativa	Improdutiva	1,00	148,2533	148,2533
B	Banco	Mão de Obra					
Insumo	SICRO	Servente	Quantidade		1,0000000	20,3877	20,3877
			Quantidade		1,0000000	Salário Hora	Custo Horário
						20,3877	20,3877
						Custo Horário da Mão de Obra =>	20,3877
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	168,6410
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0351
						Custo do FIC =>	1,5617
						Produção de Equipe =>	3,7848
						Custo Unitário de Execução =>	44,5574
						MO sem LS =>	5,39
						LS =>	0,00
						MO com LS =>	5,39
						Valor do BDI =>	56,72



Composições de Preços Unitários

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Horário
Insumo	E9787	SICRO	Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 kW	1,0000000	0,80	572,7350	512,3857
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário de Equipamentos =>	512,3857
Insumo	P9821	SICRO	Pedreiro	1,0000000		Salário Hora 23,2370	23,2370
Insumo	P9824	SICRO	Servente	4,0000000		20,3877	81,5508
						Custo Horário da Mão de Obra =>	104,7878
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	617,1735
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	33,2000
						Custo Unitário de Execução =>	18,5896
D	Atividade Auxiliar	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
		1110000	Concreto	1,0000000	m³	0,0000	0,0000
E		Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Horário
Tempo Fixo		SICRO	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre	5919538	2,4000000	t	33,8240
F		Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte		SICRO	Concreto - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW	2,4000000	tkm	5914539 5914554 5914569 0,000 0,000 0,000 R\$ 0,93 R\$ 0,75 R\$ 0,60	0,0000
						Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS =>	3,16	LS =>	3,16
				Valor do BDI =>	12,00	Valor com BDI =>	64,21
Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Total
	0919009	SICRO	Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de aterro, construção edificação de rampa e bases	1,0000000	un	60.624,84	60.624,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Horário
Insumo	E9041	SICRO	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	0,3409500	1,00	376,7336	128,4473
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário de Equipamentos =>	128,4473
Insumo	P9801	SICRO	Ajudante	4,0000000		Salário Hora 21,0553	84,2212
Insumo	P9802	SICRO	Ajudante especializado	2,0000000		24,9765	49,9530
Insumo	P9810	SICRO	Eletricista	0,1136500		26,6608	3,0300
Insumo	P9830	SICRO	Montador	1,0000000		28,0638	28,0638
						Custo Horário da Mão de Obra =>	165,2680
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	293,7153
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000



Composições de Preços Unitários



				Produção de Equipe =>		Custo Unitário de Execução =>		0,0227	
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Atividade Auxiliar	SICRO	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	50,6817300	kg	13,1700	667,4784		
Atividade Auxiliar	SICRO	407740	Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	64,7752600	kg	16,0900	1,042,2339		
Atividade Auxiliar	SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,5290000	m³	418,9400	640,5593		
Atividade Auxiliar	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7885500	m³	407,1300	321,0424		
Atividade Auxiliar	SICRO	1619003	Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento	2,3175500	m³	78,1700	181,1629		
Atividade Auxiliar	SICRO	4305751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	3,0415500	m³	50,0100	152,1076		
Atividade Auxiliar	SICRO	3107997	Fórmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	6,5200000	m²	67,7800	441,9256		
Atividade Auxiliar	SICRO	909614	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição	1,0000000	un	44,244,6900	44,244,6900		
Atividade Auxiliar	SICRO	4815671	Realterro e compactação com soquete vibratório	0,7240000	m³	16,1900	11,7216		
				Custo Total das Atividades =>		47.702,9220			
				MO sem LS =>	17.787,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	17.787,46
				Valor do BDI =>	13.943,71	Valor com BDI =>		74.568,55	
				Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0919011	SICRO	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h - inclusive construção e demolição de bases,rampas e depósitos de agregados		un	1,0000000	31,256,07	31,256,07	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9041	SICRO	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	0,2046300	1,00	0,00	376,7336	127,3888	77,0910
				Custo Horário de Equipamentos =>		77,0910			
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário		
Insumo	P9801	SICRO	Ajudante	2,0000000	21,0553		42,1106		
Insumo	P9802	SICRO	Ajudante especializado	1,0000000	24,9765		24,9765		
Insumo	P9810	SICRO	Eletricista	0,0341000	26,6608		0,9091		
Insumo	P9830	SICRO	Montador	1,0000000	28,0638		28,0638		
				Custo Horário da Mão de Obra =>		96,0600			
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000			
				Custo Horário de Execução =>		173,1510			
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000			
				Custo do FIC =>		0,0000			
				Produção de Equipe =>		0,0682			
				Custo Unitário de Execução =>		2.538,4988			
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Atividade Auxiliar	SICRO	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	94,2902000	kg	13,1700	1.241,8019		
Atividade Auxiliar	SICRO	407740	Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	11,6740300	kg	16,0900	187,8351		
Atividade Auxiliar	SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	2,4120000	m³	418,9400	1.010,4833		
Atividade Auxiliar	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,2341000	m³	407,1300	502,4391		



Composições de Preços Unitários

Atividade Auxiliar	SICRO	1619004	Demolição mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento	16,8000000	m³	7,0800	118,080
Atividade Auxiliar	SICRO	1619003	Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento	3,6461000	m³	78,1700	285,0156
Atividade Auxiliar	SICRO	4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	4,1433000	m³	50,0100	207,2064
Atividade Auxiliar	SICRO	3107997	Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	4,7000000	m²	67,7800	318,5660
Atividade Auxiliar	SICRO	903848	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0 m	84,0000000	m	147,4300	12,384,1200
Atividade Auxiliar	SICRO	909612	Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30 m³ e 40 m³ - inclusiva demolição	1,0000000	un	12,453,4500	12,453,4500
Atividade Auxiliar	SICRO	4815671	Realterro e compactação com soquete vibratório	0,4972000	m³	16,1900	8,0497
Custo Total das Atividades =>							28.717,5751
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	11.520,69
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	38.444,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,66	21,66
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,68	16,68
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,13	1,13
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,88	16,88
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	26,64	26,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,88	15,88
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	25,98	4,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	20,54	1,41
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	29,17	9,62
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,80	4,80
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	19,53	19,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2009619	SICRO	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial		m²	1,0000000	105,40	105,40
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário

Composições de Preços Unitários



nsumo	P9821	SICRO	Pedreiro	1,0000000	23,2370	23,2370
	P9824	SICRO	Servente	1,0000000	20,3877	20,3877
nsumo	Custo Horário da Mão de Obra =>					43,6247
	Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000
	Custo Horário de Execução =>					43,6247
	Fator de Influência da Chuva - FIC =>					0,0000
	Custo do FIC =>					0,0000
	Produção de Equipe =>					1,0000
	Custo Unitário de Equipe =>					43,6247
	Custo Unitário de Execução =>					50,3178
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Custo Horário
Insumo	SICRO	M0156	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm	13,0000000	un	50,3178
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Custo Horário
	SICRO	1109697	Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0150000	m³	50,3178
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO	M0156	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2106000	6,8192
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO	M0156	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2106000	tkm	6,8192
	Custo Total dos Tempos Fixos =>					6,8192
	Custo Total dos Momentos de Transportes =>					0,0000
	MO sem LS =>				46,52	46,52
Valor do BDI =>				24,24	129,64	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Total
	4805755	SICRO	Aplicamento manual		m³	30,58
	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário
	P9824	SICRO	Servente	1,0000000		20,3877
Insuno	Custo Horário da Mão de Obra =>					20,3877
	Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000
	Custo Horário de Execução =>					20,3877
	Fator de Influência da Chuva - FIC =>					0,0000
	Custo do FIC =>					0,0000
	Produção de Equipe =>					0,6667
	Custo Unitário de Equipe =>					30,5814
	Custo Unitário de Execução =>					30,58
MO sem LS =>				30,58	30,58	
Valor do BDI =>				7,03	37,61	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Total
	1109622	SICRO	Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial		m³	431,57
C4-dire	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional



Composições de Preços Unitários



Equipamentos												Custo Horário
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insuno	E9519	SICRO	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW		1,0000000	1,00	0,00	45,9796	25,2509	45,9796	25,2509	45,9796
	E9071	SICRO	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l		3,0000000	0,70	0,30	0,7802	0,5304	0,7802	0,5304	2,1158
	E9064	SICRO	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l		3,0000000	0,30	0,70	1,6410	1,1156	1,6410	1,1156	3,8197
Custo Horário de Equipamentos =>												51,9151
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insuno	P9821	SICRO	Pedreiro	1,0000000							23,2370	
Insuno	P9824	SICRO	Servente	8,0000000							20,3877	
Custo Horário da Mão de Obra =>												186,3386
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>												0,0000
Custo Horário de Execução =>												238,2537
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>												0,0000
Custo do FIC =>												0,0000
Produção de Equipe =>												3,8234
Custo Unitário de Execução =>												62,3143
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Operativa	Improdutiva	Preço Unitário	Custo Horário			
Insuno	SICRO	M0082	Areia média lavada	0,8207000	m³			123,5495	101,3971			
Insuno	SICRO	M0345	Cal hidratada - saco	62,4009500	kg			0,5429	33,8775			
Insuno	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	349,4453200	kg			0,6270	219,1022			
Custo Total do Material =>												354,3768
E	Banco	Insuno	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Operativa	Improdutiva	Preço Unitário	Custo Horário		
Tempo Fixo	SICRO	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	1,2310500	t			1,5700	1,9327		
Tempo Fixo	SICRO	M0345	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0624000	t			31,4300	1,9612		
Tempo Fixo	SICRO	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,3494500	t			31,4300	10,9832		
Custo Total dos Tempos Fixos =>												14,8771
F	Banco	Insuno	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Operativa	Improdutiva	Distância	Média de Transporte (DMT)	Preço Unitário	Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,2310500	tkm			5914359	5914374	5914389	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO	M0345	Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0624000	tkm			R\$ 1,10	R\$ 0,88	R\$ 0,71	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,3494500	tkm			5914449	5914464	5914479	0,0000	
Custo total dos Momentos de Transportes =>												0,0000
MO sem LS =>												52,99
LS =>												0,00
MO com LS =>												52,99
Valor do BDI =>												530,83
Valor com BDI =>												530,83
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Composição	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário	
Equipamentos	Código	Banco	Equipamentos	Tipo	Quantidade							

Composições de Preços Unitários



Insumo	E9071	SICRO	Transportador manual carinho de mão com capacidade de 80 l	3,0000000	0,95	0,05	0,7802	0,5304	2,3031
Insumo	E9064	SICRO	Transportador manual genérica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,32	0,88	1,6410	1,1156	3,8512
Custo Horário de Equipamentos =>									52,1339
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9821	SICRO	Pedreiro	1,0000000				23,2370	23,2370
Insumo	P9824	SICRO	Servente	8,0000000				20,3877	163,1016
Custo Horário da Mão de Obra =>									186,3386
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>									0,0000
Custo Horário de Execução =>									238,4725
Fator de Influência da Chuva - FIC =>									0,0000
Custo do FIC =>									0,0000
Produção de Equipe =>									4,0904
Custo Unitário de Execução =>									58,3012
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO	M0082	Areia média lavada	1,0393900	m³			123,5496	128,4161
Insumo	SICRO	M0345	Cal hidratada - saco	31,3370500	kg			0,5429	17,0128
Insumo	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	175,4874700	kg			0,6270	110,0306
Custo Total do Material =>									255,4596
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m²(exclusa) e descarga livre	5914647	1,5590900	t		1,5700	2,4478
Tempo Fixo	SICRO	M0345	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0313400	t		31,4300	0,9850
Tempo Fixo	SICRO	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,1754900	t		31,4300	5,5157
Custo Total dos Tempos Fixos =>									8,9485
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,5590900	tkm	5914359	5914374	5914389	0,0000
Momento de Transporte	SICRO	M0345	Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0313400	tkm	R\$ 1,10	R\$ 0,88	R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,1754900	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes =>									0,0000
MO sem LS =>									0,0000
MO com LS =>									0,0000
Valor do BDI =>									47,69
Valor com BDI =>									396,93

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1109675	SICRO	Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial		m³	1,0000000	358,11	358,11
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Operativa	Custo Horário
Insumo	E9519	SICRO	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	Operativa	Operativa	Improdutiva	45,9796
Insumo	E9071	SICRO	Transportador manual carinho de mão com capacidade de 80 l	3,0000000	0,83	0,17	0,7802	2,3132
Insumo	E9064	SICRO	Transportador manual genérica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,30	0,70	1,6410	3,8197



Composições de Preços Unitários



Banco	Código	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário de Equipamentos =>		Custo Horário
				Salário Hora	Custo Hora	
Insumo	P9821	Pedreiro	1,0000000	23,2370		23,2370
Insumo	P9824	Servente	8,0000000	20,3877		163,1016
Custo Horário da Mão de Obra => 186,3386						
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000						
Custo Horário de Execução => 238,3511						
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000						
Custo do FIC => 0,0000						
Produção de Equipe => 3,8755						
Custo Unitário de Execução => 61,5022						
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário
Insumo	SICRO	M0082	Areia média lavada	0,9591000	m³	123,5495
Insumo	SICRO	M0345	Cal hidratada - saco	117,5373100	kg	63,8110
Insumo	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	164,5522400	kg	0,6270
Custo Total do Material => 285,4816						
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade
Tempo Fixo	SICRO	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	1,4386500	t
Tempo Fixo	SICRO	M0345	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,1175400	t
Tempo Fixo	SICRO	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,1645500	t
Custo Total dos Tempos Fixos => 11,1248						
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)
Momento de Transporte	SICRO	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,4386500	tkm	5914359
Momento de Transporte	SICRO	M0345	Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,1175400	tkm	5914374
Momento de Transporte	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,1645500	tkm	5914389
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000						
MO sem LS => 51,00						
Valor do BDI => 440,47						
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
B	0407820	SICRO	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação		kg	1,0000000
Insumo	P9801	SICRO	Mão de Obra			14,44
Insumo	P9805	SICRO	Ajudante			21,0553
			Armador			29,9995
Custo Horário da Mão de Obra => 4,0844						
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000						
Custo Horário de Execução => 4,0844						
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000						
Custo do FIC => 0,0000						



Composições de Preços Unitários



Produção de Equipe =>														
Custo Unitário de Execução =>														
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário							
Insumo	SICRO	M0014	Aço CA 60	1,1000000	kg	9,2048	10,1253							
Insumo	SICRO	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,0150000	kg	13,1570	0,1974							
				Custo Total do Material =>			10,3227							
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Horário							
Tempo Fixo	SICRO	M0014	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0011000	t	0,0346							
Tempo Fixo	SICRO	M0075	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	0,0006							
				Custo Total dos Tempos Fixos =>			0,0352							
				MO sem LS =>			4,10							
				Valor do BDI =>			17,76							
				Valor com BDI =>			17,76							
Composição														
Brito produzida em central de britagem de 80 m³/h														
A	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Quant.	Valor Unit	Total						
					Operativa	Improdutiva		51,32						
Insumo	E9117	SICRO	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,0000000	0,46	0,54	283,2425	190,7968						
Insumo	E9611	SICRO	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.100,2023	1.100,2023						
Insumo	E9021	SICRO	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00	0,00	386,9413	386,9413						
				Custo Horário de Equipamentos =>			1.677,9404							
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário								
Insumo	P9824	SICRO	Servente	8,0000000	20,3877	163,1016								
				Custo Horário da Mão de Obra =>			163,1016							
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>			0,0000							
				Custo Horário de Execução =>			1.841,0420							
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0058							
				Custo do FIC =>			0,1619							
				Produção de Equipe =>			66,4000							
				Custo Unitário de Execução =>			27,7265							
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário							
Insumo	SICRO	M2115	Cunha lateral inferior para britador	0,0000200	un	2.287,2980	0,0457							
Insumo	SICRO	M2114	Cunha lateral superior para britador	0,0000100	un	3.069,5651	0,0307							
Insumo	SICRO	M2111	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000600	un	30.442,9241	1,8266							
Insumo	SICRO	M2110	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000400	un	23.821,4258	0,9529							
Insumo	SICRO	M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	0,0000300	un	21.300,4337	0,6390							
Insumo	SICRO	M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	0,0000400	un	23.649,4898	0,9480							
				Custo Total do Material =>			4,4409							
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário							
Atividade Auxiliar	SICRO	4816010	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	0,5700000	m³	33,3100	18,9867							
				Custo Total das Atividades =>			18,9867							
				MO sem LS =>			3,06							
				Valor do BDI =>			63,12							
				Valor com BDI =>			63,12							
Total														



Composições de Preços Unitários



Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,66	24,66
Insumo	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,70	19,70
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,13	1,13
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,88
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	30,33
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A	T-CCU-22	Próprio	CONCRETO FCK = 15 MPa - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - ÁREA COMERCIAL E BRITA PRODUTIVA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	406,71	406,71
Insumo	E9010	SICRO	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	Quantidade	Operativa	1,0000000	1,5091	1,5091
Insumo	E9519	SICRO	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Utilização	Improdutiva	1,00	0,00	0,00
Insumo	E9521	SICRO	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	Operativa	1,00	45,9796	25,2509	45,9796
Insumo	E9071	SICRO	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Operativa	1,00	3,6416	0,2229	3,6416
Insumo	E9064	SICRO	Transportador manual garça com capacidade de 180 l	Operativa	0,92	0,7802	0,5304	3,0409
B				Quantidade	Improdutiva	3,0000000	0,41	1,23
Insumo	P9821	Banco	Mão de Obra	Operativa	1,00	1,6410	1,1156	3,9930
Insumo	P9824	SICRO	Pedreiro	Operativa	1,00	1,6410	1,1156	3,9930
Insumo	P9824	SICRO	Servente	Operativa	1,00	1,6410	1,1156	3,9930
C				Quantidade	Improdutiva	17,6600000	0,41	7,2826
Insumo	M0030	SICRO	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Operativa	1,00	1,6410	1,1156	3,9930
Insumo	M0424	SICRO	Cimento Portland CP II - 32 - saco	Operativa	1,00	1,6410	1,1156	3,9930
Insumo	M0028	SICRO	Areia média	Operativa	1,00	1,6410	1,1156	3,9930
D				Quantidade	Improdutiva	0,7351000	0,41	0,3024
Atividade Auxiliar	SICRO	Código	Atividades Auxiliares	Operativa	1,00	1,6410	1,1156	3,9930
Atividade Auxiliar	SICRO	4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	Operativa	1,00	1,6410	1,1156	3,9930
Atividade Auxiliar	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre	Operativa	1,00	1,6410	1,1156	3,9930



Composições de Preços Unitários



Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
	Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	20,53	0,13
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13	
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33	
	Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0172000	19,70	0,33
			MO sem LS =>	0,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33	
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,40	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23	
	Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	19,70	0,23
			MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,23	
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
	Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	15,50	0,26
			MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26	
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
	Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	19,45	0,18
			MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,18	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914363	SICRO	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³		t	1,0000000	16,46	16,46	
	A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
	E9146	SICRO	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	1,00	0,00	427,5925	101,5858	427,5925



Composições de Preços Unitários



			Custo Horário de Equipamentos =>				427,5925
			Custo Horário de Execução =>				427,5925
			Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0000
			Custo do FIC =>				0,0000
			Produção de Equipe =>				25,9700
			Custo Unitário de Execução =>				16,4649
			MO sem LS =>				0,00
			LS =>				0,00
			MO com LS =>				0,00
			Valor do BDI =>				20,24
			Valor com BDI =>				20,24
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5919538	SICRO	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre		t	1,0000000	14,01	14,01
A	Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Custo Operacional		Custo Horário
					Improdutiva	Improdutiva	
E9600	SICRO	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW			0,96	286,8129	92,9921
			Custo Horário de Equipamentos =>				1.116,2403
			Custo Horário de Execução =>				1.116,2403
			Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0000
			Custo do FIC =>				0,0000
			Produção de Equipe =>				79,6800
			Custo Unitário de Execução =>				14,0090
			MO sem LS =>				0,00
			LS =>				0,00
			MO com LS =>				0,00
			Valor do BDI =>				17,23
			Valor com BDI =>				17,23
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5915015	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m		t	1,0000000	20,26	20,26
A	Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Custo Operacional		Custo Horário
					Improdutiva	Improdutiva	
E9041	SICRO	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW			1,00	376,7336	127,3888
			Custo Horário de Equipamentos =>				376,7336
			Salário Hora				376,7336
			Custo Horário				40,7754
			Custo Horário da Mão de Obra =>				40,7754
			Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000
			Custo Horário de Execução =>				417,5090
			Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0000
			Custo do FIC =>				0,0000
			Produção de Equipe =>				20,6100
			Custo Unitário de Execução =>				20,2576
			MO sem LS =>				1,98
			LS =>				0,00
			MO com LS =>				0,00
			Valor do BDI =>				24,91
			Valor com BDI =>				24,91
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5915373	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m		t	1,0000000	16,85	16,85



Composições de Preços Unitários



A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9686	SICRO	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	289,2350	107,2995	289,2350
							Custo Horário de Equipamentos =>		289,2350
B	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	P9824	SICRO	Mão de Obra Servente	2,0000000					40,7754
							Custo Horário da Mão de Obra =>		40,7754
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		330,0104
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		19,5800
							Custo Unitário de Execução =>		16,8545
				MO sem LS =>	2,08	LS =>	0,00 MO com LS =>		2,08
				Valor do BDI =>	3,87		Valor com BDI =>		20,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914655	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	31,43	31,43
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9592	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 249,8191 Improdutiva 71,4945	Custo Horário de Equipamentos =>	249,8191
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO	Servente	6,0000000		20,3877	122,3262	122,3262
						Custo Horário da Mão de Obra =>	122,3262	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	372,1453	372,1453
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000	0,0000
						Produção de Equipe =>	11,8400	11,8400
						Custo Unitário de Execução =>	31,4312	31,4312
				MO sem LS =>	10,33	LS =>	0,00 MO com LS =>	10,33
				Valor do BDI =>	7,22		Valor com BDI =>	38,65

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914655	SICRO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	31,43	31,43
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9592	SICRO	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 249,8191 Improdutiva 71,4945	249,8191 249,8191	249,8191
						Custo Horário de Equipamentos =>		
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO	Servente	6,0000000		20,3877	122,3262	122,3262
						Custo Horário da Mão de Obra =>		
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	0,0000
						Custo Horário de Execução =>		372,1453



SULTEPA Construção e Comércio Ltda.

Composições de Preços Unitários



E		Banco	Insumo	Tempos Fixos	Custo Total do Material ==>				10,8956
Tempo Fixo		SICRO	M0408	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
					5914655	0,0001100	t	31,4300	0,0035
F		Banco	Insumo	Momento de Transporte	Custo Total dos Tempos Fixos ==>				0,0035
					Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
Momento de Transporte		SICRO	M0408	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001100	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,04	5914464 0,000 R\$ 0,83	5914479 0,000 R\$ 0,67
					Custo total dos Momentos de Transportes ==>				0,0000
				MO sem LS ==>	1,61	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	1,61
				Valor do BDI ==>	2,95			Valor com BDI ==>	15,81
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		0407740	SICRO	Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação		kg	1,0000000	16,09	16,09
B		Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo		P9801	SICRO	Ajudante	0,1500000			21,0553	3,1583
Insumo		P9805	SICRO	Armador	0,1500000			29,9995	4,4999
					Custo Horário da Mão de Obra ==>				7,6582
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) ==>				0,0000
					Custo Horário de Execução ==>				7,6582
					Fator de Influencia da Chuva - FIC ==>				0,0000
					Custo do FIC ==>				0,0000
					Produção de Equipe ==>				1,0000
					Custo Unitário de Execução ==>				7,6582
C		Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo		SICRO	M2979	Chumbador em aço CA 25	1,0000000	kg	8,4046	8,4046	
					Custo Total do Material ==>				8,4046
E		Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo		SICRO	M2979	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010000	t	31,4300	0,0314
Custo Total dos Tempos Fixos ==> 0,0314									
F		Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
						LN	RP	P	
Momento de Transporte		SICRO	M2979	Chumbador em aço CA 25 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,04	5914464 0,000 R\$ 0,83	5914479 0,000 R\$ 0,67
					Custo total dos Momentos de Transportes ==>				0,0000
				MO sem LS ==>	7,67	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	7,67
				Valor do BDI ==>	3,70			Valor com BDI ==>	19,79
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		4805754	SICRO	Compactação manual com soquete vibratório		m²	1,0000000	6,65	6,65
A		Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva Operativa	Improdutiva	Custo Horário



Composições de Preços Unitários

Tempo Fixo	SICRO	M1097	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,7890000	t	1,5700	1,2387
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	1,2387
							MO sem LS =>	49,26
							Valor do BDI =>	442,28
							Valor com BDI =>	
Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit
	1107892	SICRO	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,0000000	Operativa	m³	1,0000000	418,94
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Operativa		Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	E9010	SICRO	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00		1,5091	1,5091
Insumo	E9519	SICRO	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00		45,9796	45,9796
Insumo	E9521	SICRO	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00		3,6416	3,6416
Insumo	E9071	SICRO	Transportador manual caminhão de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90		0,5304	3,0209
Insumo	E9064	SICRO	Transportador manual gôndola com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41		1,1166	3,9930
							Custo Horário de Equipamentos =>	58,1442
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9821	SICRO	Pedreiro	1,0000000			23,2370	23,2370
Insumo	P9824	SICRO	Servente	9,0000000			20,3877	183,4893
							Custo Horário da Mão de Obra =>	206,7263
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	264,8705
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	3,9290
							Custo Unitário de Execução =>	67,4144
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg		5,2170	4,4160
Insumo	SICRO	M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³		123,5495	78,2488
Insumo	SICRO	M0191	Brita 1	0,3675400	m³		109,5913	40,2792
Insumo	SICRO	M0192	Brita 2	0,3675400	m³		107,6293	39,5581
Insumo	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg		0,6270	176,9093
							Custo Total do Material =>	339,4114
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	31,4300	0,0267
Tempo Fixo	SICRO	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	1,5700	1,4915
Tempo Fixo	SICRO	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,5700	0,8656
Tempo Fixo	SICRO	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,5700	0,8656
Tempo Fixo	SICRO	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	31,4300	8,8680
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	12,1174
							MO sem LS =>	55,54
							Valor do BDI =>	515,29



Composições de Preços Unitários



Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A	1107892	SICRO	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1,0000000		418,94	418,94
Insumo	E9010	SICRO	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg					
Insumo	E9519	SICRO	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW					
Insumo	E9521	SICRO	Grupo gerador - 2,5/3 KVA					
Insumo	E9071	SICRO	Transportador manual carimbo de mão com capacidade de 80 l					
Insumo	E9084	SICRO	Transportador manual garça com capacidade de 180 l					
B								
Insumo	P9821	SICRO	Mão de Obra					
Insumo	P9824	SICRO	Pedreiro					
Insumo			Servente					
C								
Insumo	SICRO	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa					
Insumo	SICRO	M0082	Areia média lavada					
Insumo	SICRO	M0191	Brita 1					
Insumo	SICRO	M0192	Brita 2					
Insumo	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco					
E								
Tempo Fixo	SICRO	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais					
Tempo Fixo	SICRO	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre					
Tempo Fixo	SICRO	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre					
Tempo Fixo	SICRO	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre					
Tempo Fixo	SICRO	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais					
F								
Momento de Transporte	SICRO	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW					
Momento de Transporte	SICRO	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW					



Composições de Preços Unitários



Momento de Transporte	SICRO	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000	5914374 0,000	5914389 0,000	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	R\$ 1,10 5914359 0,000	R\$ 0,88 5914374 0,000	R\$ 0,71 5914389 0,000	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	R\$ 1,10 5914449 0,000	R\$ 0,88 5914464 0,000	R\$ 0,71 5914479 0,000	0,0000	
Custo total dos Momentos de Transportes =>										
				MO sem LS =>	55,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	55,54	
				Valor do BDI =>	96,35	Valor com BDI =>				515,29
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	1207701	SICRO	Concreto fck = 25 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	549,44	549,44		
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário		
Insumo	E9010	SICRO	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	Operativa	1,0000000	0,00	1,5091	1,5091		
Insumo	E9519	SICRO	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Operativa	1,0000000	1,00	45,9796	45,9796		
Insumo	E9521	SICRO	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	Operativa	1,0000000	1,00	3,6416	3,6416		
Insumo	E9071	SICRO	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Operativa	4,0000000	0,87	0,7802	2,9909		
Custo Horário de Equipamentos =>										
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário	Custo Horário			
Insumo	P9824	SICRO	Servente	6,0000000	20,3877	122,3262	122,3262			
Custo Horário da Mão de Obra =>										
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>										
Custo Horário de Execução =>										
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>										
Custo do FIC =>										
Produção de Equipe =>										
Custo Unitário de Execução =>										
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário			
Insumo	SICRO	M0103	Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados	16,2508400	kg	6,4860	105,4029			
Insumo	SICRO	M0010	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	1,6250800	kg	11,8821	19,3094			
Insumo	SICRO	M0082	Areia média lavada	0,7577800	m³	123,5495	93,6233			
Insumo	SICRO	M0005	Brita 0	0,5767600	m³	117,8233	67,9558			
Insumo	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	325,0168900	kg	0,6270	203,7856			
Custo Total do Material =>										
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Tempo Fixo	SICRO	M0103	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0162500	t	31,4300	0,5107		
Tempo Fixo	SICRO	M0010	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0016300	t	31,4300	0,0512		
Tempo Fixo	SICRO	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	1,1366700	t	1,5700	1,7846		
Tempo Fixo	SICRO	M0005	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,8651400	t	1,5700	1,3583		



Composições de Preços Unitários



Tempo Fixo	SICRO	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,3250200	t	31,4300	10,2154
				Custo Total dos Tempos Fixos => 13,9202				
				MO sem LS =>		35,05	LS =>	
				MO com LS =>		0,00	Valor do BDI =>	
				Valor do BDI =>		126,37	Valor com BDI => 675,81	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A	1207703	SICRO	Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	676,08	676,08
Equipamentos								
Insumo	E9010	SICRO	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9519	SICRO	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	Operativa	1,5091	1,0138	1,5091
Insumo	E9521	SICRO	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	Improdutiva	45,9796	25,2509	45,9796
Insumo	E9071	SICRO	Transportador manual carinho de mão com capacidade de 80 l	1,0000000		3,6416	0,2229	3,6416
				4,0000000		0,7802	0,5304	2,9110
B				Custo Horário de Equipamentos =>				
Insumo	P9824	SICRO	Mão de Obra Servente	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
				6,0000000		20,3877	122,3262	122,3262

Custo Horário da Mão de Obra =>				122,3262			
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000			
Custo Horário de Execução =>				176,3675			
Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0000			
Custo do FIC =>				0,0000			
Produção de Equipe =>				3,7514			
Custo Unitário de Execução =>				47,0137			

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO	M0103	Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados	22,6798800	kg	6,4860	147,1017
Insumo	SICRO	M0010	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	2,2679900	kg	11,8821	26,9485
Insumo	SICRO	M0082	Areia média lavada	0,8850600	m³	123,5495	84,6388
Insumo	SICRO	M0005	Brita 0	0,5767600	m³	117,8233	67,9558
Insumo	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	453,5976000	kg	0,6270	284,4057
Custo Total do Material =>				611,0505			

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Total do Material =>	
tempo Fixo	SICRO	M0103	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t- carga e descarga manuais	5914655	0,0226800	t	Preço Unitário	Custo Horário
tempo Fixo	SICRO	M0010	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t- carga e descarga manuais	5914655	0,0022700	t	31,4300	0,7128
tempo Fixo	SICRO	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	1,0275900	t	1,5700	0,0713
tempo Fixo	SICRO	M0005	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,8651400	t	1,5700	1,6133
tempo Fixo	SICRO	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t- carga e descarga manuais	5914655	0,4536000	t	31,4300	1,3583
							14,2566	

MO sem LS =>				37,55			
Valor do BDI =>				831,57			

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Composições de Preços Unitários



Composição	1106057	SICRO	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1,0000000	407,13	407,13
A		Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	E9519	SICRO	Betoneira com mola a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 45,9796	45,9796
Insumo	E9071	SICRO	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	Improdutiva 0,88	Improdutiva 25,2509	25,2509
Insumo	E9064	SICRO	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	Operativa 0,41	Operativa 0,5304	0,5304
						1,6410	1,1156
							3,9930
							52,9735
B		Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9821	SICRO	Pedreiro	1,0000000	23,2370	23,2370	23,2370
Insumo	P9824	SICRO	Servente	9,0000000	20,3877	183,4893	183,4893
							206,7263
							0,0000
							259,6998
							0,0000
							0,0000
							3,9290
							66,0984
C		Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	M0082	SICRO	Areia média lavada	0,5994300	m³	123,5495	74,0655
Insumo	M0192	SICRO	Brita 2	0,7350800	m³	107,6293	79,1161
Insumo	M0424	SICRO	Cimento Portland CP II - 32 - saco	280,5341800	kg	0,6270	175,8949
							329,0765
E		Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário
Tempo Fixo	SICRO	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(excluída) e descarga livre	5914647	0,8992200	t	1,5700
Tempo Fixo	SICRO	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(excluída) e descarga livre	5914647	1,1026200	t	1,5700
Tempo Fixo	SICRO	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2805300	t	31,4300
							8,8171
							11,9600
F		Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,8992200	tkm	5914359	5914389
Momento de Transporte	SICRO	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,1026200	tkm	5914359	5914389
Momento de Transporte	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2805300	tkm	5914449	5914479
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							55,51
							500,76
Composição	4816125	SICRO	Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia e brita comerciais	Quantidade	Utilização	Quant.	Valor Unit
						1,0000000	51,77
							Custo Operacional
							Custo Horário



Composições de Preços Unitários

C	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Operativa				Improdutiva				Custo Horário
						Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9634	SICRO	Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 0,40 m	1,0000000		0,80	0,20	16,8181	10,4520					15,5449
	E9521	SICRO	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000		1,00	0,00	3,6416	0,2229					3,6416
	E9008	SICRO	Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t	0,8000000		1,00	0,00	3,3414	2,1984					2,6731
								Custo Horário de Equipamentos =>						21,8596
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade										Custo Horário
	P9824	SICRO	Servente	1,6000000										32,6203
								Custo Horário da Mão de Obra =>						32,6203
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>						0,0000
D	Código	Banco	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade									Custo Horário
	1107892	SICRO	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0585600	m³									24,5331
								Custo Total das Atividades =>						24,5331
								MO sem LS =>						19,56
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Unidade									Custo Horário
	E9662	SICRO	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	1,0000000										1,0568
								Custo Horário de Equipamentos =>						1,0568
								Produção de Equipe =>						2,0000
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade										Custo Horário
	P9825	SICRO	Soldador	1,0000000										34,6233
								Custo Horário da Mão de Obra =>						34,6233
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>						0,0000
C	Código	Banco	Material	Quantidade	Unidade									Custo Horário
	M1796	SICRO	Gás acetileno	0,0049400	kg									0,3086
	M1795	SICRO	Gás oxigênio	0,0167300	m³									0,2443
								Custo Total do Material =>						0,5529
														Custo Horário
								MO sem LS =>						0,76
								Valor do BDI =>						1,63
								Valor com BDI =>						1,63