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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO POLICIAL
DIVISAO DE CONTRATOS

MINUTA
TERMO DE CONTRATO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA N° XX/2024

SEGECON/DC/PC

Contrato celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por inter-
médio da SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA — POLICIA CI-
VIL, inscrita no CNPJ n° 00.058.163/0001-25, localizada nesta capi-
tal, Av. Jodo Pessoa, n° 2050, Bairro Azenha, representada neste ato
pelo Excelentissimo Senhor Chefe de Policia, FERNANDO ANTO-
NIO SODRE DE OLIVEIRA, doravante denominada CONTRATAN-
TE, e a empresa XXX, localizada na XXX, inscrita no CNPJ sob n°
XXX, representada neste ato por XXX, inscrito no CPF n° XXX, dora-
vante denominada CONTRATADA, para a execugao do servigo des-
crito na Clausula Primeira - Do Objeto, de que trata o processo admi-
nistrativo n° 24/1204-0001225-3, em decorréncia da Dispensa de Lici-
tacao n° 9007/2024 — SCOM, fundamentada no artigo 75, |, da Lei n°

14.133/21, mediante as clausulas e condi¢gbes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa especializada para recupera-
¢ao pontual do telhado localizado no Palacio da Policia, na Av. Jodo Pessoa, 2050, Porto Alegre —
RS, suficientemente especificada nos projetos, memoriais e especificagdes técnicas, detalhes, ca-

talogo de componentes, planilha orgamentaria e Termo de Referéncia.

1.2. Este contrato vincula-se a Dispensa de Licitagéo, identificada no predmbulo, € a proposta

vencedora, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGAO

2.1. As obras e/ou servicos de engenharia serdo executados no Palacio da Policia, na Av. Jodo
Pessoa, 2050, Porto Alegre — RS.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratagdo é de R$ XXX (xxx), constante da proposta vencedora da dispensa

de licitagdo, com R$ ( ) referente ao total de mao de obra e R$

( ) referente ao total dos materiais, sendo utilizado 30% (trinta
por cento) de BDI e 108,77% (cento e oito e setenta e sete por cento) de Encargos Sociais, enten-
dido este como prego justo e suficiente para a total execugdo do presente objeto, conforme crono-
grama fisico-financeiro constante na CLAUSULA NONA — DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO.

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previden-
ciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao, frete,

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéao.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financei-

ro:

UO: 1260 Atividade/Projeto: 6029
NAD: 3.3.90.39 Recurso: 8008
Empenho: xxx Data: xxx

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com o ateste dos servigcos, com base no cronograma
fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagao

do contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
dispensa licitagado e, nos casos em que a emissao for de outro estabelecimento da empresa, deve-

ra vir acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida
também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande

do Sul independente da localizagédo da sede ou filial do licitante.
5.3. Somente serdo pagos as etapas efetivamente atestadas pela fiscalizagdo do contrato.

5.4. A aprovagao da medigao prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das

responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva das atividades executadas.
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5.5. Ap6s a aprovagao, o Contratado emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva

aprovada, acompanhada da planilha de medicéo de servigos e de memoria de célculo detalhada.

5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos de-

mais documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo de sua conformidade em rela-
¢éo as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma

fisico-financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentagédo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a con-
tratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como obrigagao financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até
que o Contratado providencie as medidas saneadoras, hipétese em que o prazo para pagamento
iniciar-se-a ap0s a comprovagao da regularizagéo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus

para o Contratante.

5.9. Aliberagéo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresenta-
¢ao, pelo Contratado, de documentagéo fiscal correspondente a aquisicdo de bens e servigos rela-
tivos a execucao do contrato, cujo prazo de exibicdo ndo devera exceder a 30 (trinta) dias conta-
dos da data de suas emissodes, conforme o preconizado pelo Decreto n°® 36.117, de 03 de agosto
de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel,

nos casos em que o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo

das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:
5.11.1. n&o produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima

exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servico,

ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscrigdo da obra no Cadas-
tro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o enderego da obra e

devera vir acompanhada dos seguintes documentos:
5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servigo:

5.12.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —

RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execugédo da
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obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conse-
Iho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenga ambiental de instalagéo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previs-

tos em lei;
5.12.1.3. ordem da administragado autorizando o inicio dos servicos;

5.12.1.4. aprovagao do Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessiona-

rias competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscricdo e de Situagdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de
Obras — CNO, conforme anexo unico da Instrugdo Normativa n® 2.061, de 20 de dezembro de

2021, da Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apolice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra

el/ou servico, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instrugdo Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro
de 2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragdes ambientais, quando for o

caso;

5.12.1.8. alvara de construgao junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o al-

vara de demolicao;
5.12.1.9. autorizagbes exigidas em obras com caracteristicas especiais.
5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servigo:

5.12.2.1. copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEIl e en-

dereco da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo relativo aos empregados da obra

no més de competéncia da parcela, constando o CEI e endereco da obra;

5.12.2.3. GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de Arreca-
dacado de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne obrigatéria)
relativa aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e enderecgo

da obra;

5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante n&o for o

responsavel pela retengao e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. copia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificagdo do servigo prestado e a aliquota propria, ou, ainda, a comprovagéao de que € imune,

isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a re-
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tencéo de ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instru¢do Normativa CAGE n°® 01 de 05 de maio de
2011;

5.12.2.6. declaragao do contratado de que possui escrituragao contabil, que mantém a contabilida-
de atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administra-

dor da empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais

utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.
5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.3.1. CND — Certidao Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO

e enderecgo da obra;
5.12.3.2. cépia do Termo de Recebimento Provisério, elaborado pela fiscalizagdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento sera efetuado no prazo de

30 (trinta) dias da protocolizagao da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA — DA ATUALIZAGAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a data do
efetivo pagamento, pro rata die, pelo indice de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema

Nacional de indices de Pregos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE DOS PREGOS

7.1 O contrato ser4 reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do or-

gamento-base da Administragao.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagdo do indice FGV, na coluna - indice Nacional
de Custo da Construcao — M (INCC-M), Coluna 35 — Edificagdo Custo Nacional de construgéo civil
e obras publicas apurado pela Fundagédo Getulio Vargas (FGV), ou outro que vier a substitui-lo,
conforme divulgado pela revista Conjuntura Econémica, da Fundacao Getulio Vargas, obede-

cendo-se a metodologia de calculo adequada para sua atualizagao.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de concluséo do objeto é de 10 (dez) dia a contar do recebimento da autorizagéo de

inicio dos servigos.
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8.1.1. O prazo de vigéncia do contrato devera ser igual ao prazo para entrega dos servigos

8.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis

no caso de culpa do contratado, conforme previsao do art. 111 da Lei n° 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servigos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da

autorizagao de servico.

8.4. A autorizagao de servigo somente se efetivara apds a assinatura do contrato e sua divulgagao

no Portal Nacional de Contratagées Publicas.

8.5. A prorrogacao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspon-
dente adequagédo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagéo da au-
toridade competente para a celebragao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO

9.1. A execugdo do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO
ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL

9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante deste ins-
trumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servigos, quan-
do da emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programagao das atividades e o corres-
pondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar informagdes
suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do caminho
critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico do projeto/em-
preendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivagao circunstanciada e sem o correspon-
dente aditamento do Contrato, independente da nao alteragéo do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das
suas etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem
como a aplicagdo das sangdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E
SANCOES ADMINISTRATIVAS.
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9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orgamen-
taria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugéo do Contratado.

9.8. A prorrogagao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspon-
dente adequagéo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagéo da au-
toridade competente para a celebragao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO DO SERVICO

10.1. A fiscalizagdo da execucao contratual ficara a cargo da Assessoria de Engenharia/DSG/
DAP/PC - Tel. 51-32882426, representantes da Administragdo especialmente designados confor-

me requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei Federal 14.133/2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle

da execucéo dos servicos e do contrato.

10.4. A verificagdo da adequacéao da prestacao contratada devera ser realizada com base nos cri-
térios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatoério a

que se vincula este contrato.

10.5. A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugéo do servigo, devera comunicar a autoridade res-
ponsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal
14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugédo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagao deta-
Ihada destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos
ao instrumento convocatorio a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantida-

des e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos
§§ 1° e 2° do art. 117 da Lei federal n°® 14.133/2021.

10.8. Afiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade do Contra-

tado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigbes
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técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e pre-
postos, de conformidade com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

11.1. Nao sera solicitada Garantia de Cumprimento do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Nao sera admitida a subcontratacao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao
do Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, quan-
to a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos

decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comuni-
car por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagéo

dos servigos executados para fins de recebimento provisorio.

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os

testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspeg¢do minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e constatar e relacionar os arrema-

tes, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apos tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verifica-

das.

14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes re-

sultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou
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Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir

a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indis-

pensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built’, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

14.3.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imdveis.

14.4. A reparacgao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°
8.078, 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), é condigao para o recebimen-
to definitivo do objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até
90 (noventa) dias ap6ds a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas
as reclamagodes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de

materiais e prestadores de servigos empregados na execug¢ao do contrato.

14.5.1. Na hipotese de a verificagao a que se refere o item 15.4 n&o ser procedida tempestiva-
mente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgota-
mento do prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores

a exaustao do prazo.

14.5.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em qual-
quer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga

das disposigdes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com as

clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao especi-

almente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
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bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a

autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregu-
laridades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, cer-

tificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestagao contratual, conforme cronograma fisico-

financeiro.

15.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado,

nos termos da legislagao vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informag¢des necessarias para o desenvolvimento dos servigos obje-
to do contrato.

15.7. Realizar avaliag6es periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes técnicas, or-
¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos

o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocagdo dos empregados neces-
sarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especifica-
¢bes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a

que se vincula este contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da pro-
posta.

16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fis-

cal do Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, 11 de setembro de
1990), ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos de-

vidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.
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16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, de-
correntes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsa-

bilidade a fiscalizagdo ou o0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagéo, defei-
tos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,

ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas na legislagado especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade

ao Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumi-

das, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na dispensa licitagao.

16.9. Apresentar durante a execugao do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagao em vigor pertinente ao objeto e as obrigagbes assumidas na presente dis-
pensa licitagdo, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e co-

merciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepos-
tos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documen-

tos relativos a execugédo do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprin-
do as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas

melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo exe-
cutada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de

terceiros.

16.13. Informar a fiscalizagdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia
de quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos ser-
Vigos, ou que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no crono-

grama, sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizagao.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condigbes
de trabalho e meteorolégicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacio-
nados, bem como os comunicados a fiscalizagao e situacao das atividades em relagdo ao crono-

grama previsto.
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16.15. Manter durante toda a execugdo do contrato, no escritério destinado a administracao da
obra, uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais e demais elementos técnicos

para utilizagao pela fiscalizagao do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados, res-
ponsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protegdo individual — EPI e coletivo, de

uso obrigatorio.
16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestagéo de servigo para
representa-lo na execugao do contrato, com capacidade para tomar decisdes compativeis com os

compromissos assumidos.
16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execugéao das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem execu-

tados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

16.22. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Con-

tratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

16.24. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na con-
dicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do me-

nor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscaliza-
¢ao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento

previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do con-

trato.

16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o transito de vei-

culos e pedestres.
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16.28. Providenciar a instalacdo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo XiII,
contendo a identificagao da obra e/ou servigos, nome da empresa contratada e seus responsaveis

técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencéo e cuidado
de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo dos servigos, durante a vigén-

cia do contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos

e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de ta-

xas, emolumentos e licengas necessarias a execugao da obra.

16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagdes e Registros de Responsabili-
dade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das nor-

mas vigentes;
16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI).

16.34. Responsabilizar-se pela obtengdo de licengas ambientais — Licenga de Instalagdo (LI) e Li-

cenga de Operagao (LO), conforme legislagao vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participagao efetiva do profissional indicado na fase de habilitagao
como responsavel técnico pela obra durante toda a execugédo das obras e/ou servigos do objeto

deste contrato.

16.36. Submeter a apreciagao do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, refe-
rido no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificagéo técni-

ca exigidos no item 15.1.3.4 do Edital de dispensa de licitag&o.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administragéo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus ane-
xos, conforme “caput” do art. 93 da Lei federal n® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacgdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mes-

mos sem limitagdes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacgao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utiliza-
¢ao sem que exista autorizagao expressa do Contratante, sem prejuizo das sangdes civis e penais

cabiveis.
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16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de enge-
nharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis in-
terferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a exe-
cucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa ca-
racterizagédo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e
implantagdo do objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como

sua aplicagao correta nos trabalhos.

16.41. A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solu¢gdes desenvolvidas nos ante-
projetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interfe-

réncias entre os diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes pro-

movidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administragao.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assi-
natura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em
Ata, para dar inicio a execugao do servi¢co, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais, em
que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requi-

sitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarédo os servigos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratagcdo de obras e servigos de engenharia, devem
ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industri-

al — INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizagao Internacional para a Padronizagao.

16.45. Na contratacdo de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com
vista a economia da manutengdo e operacionalizagdo da edificagdo, a redugdo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizagao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambien-

tal.

16.46. Para a execugdo, a conservagao e a operagao das obras publicas, deve ser priorizada a

mao-de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos

agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgéo Civil -
PGRCC, nas condigdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por
meio da Resolugdo n°® 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagdo todos os residuos

removidos deverao estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformida-
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de com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando

campo especifico na planilha de composigao dos custos.

16.49. O Contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigén-
cia a que se refere a Clausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total
da contratagdo a que se refere a Clausula 3.1 for superior ao valor de R$ 3.300.000,00 (trés mi-
Ihdes e trezentos mil reais), atualizado pela variagdo da UPF/RS até o ano da assinatura do con-

trato, conforme art. 7° da Instrugdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.49.1. A comprovagéao da exigéncia de Programa de Integridade se dara com a apresentagao do
Certificado de Apresentagdo de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-
Geral do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consorcio de empresas, a empresa lider do consoércio deve-

ra obter o Certificado de Apresentagcao do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebragéo do contrato, o

prazo para obter o Certificado de Apresentagao do Programa de Integridade.

16.49.3. Cabera ao contratado custear as despesas relacionadas a implantacao do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-a, para a apresentagao e avaliagdo do Programa de Integridade, as disposi-
¢Oes da Lei n° 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n® 55.631, de 9 de dezembro de
2020, e da Instrugdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigagées, decorrentes da Lei Federal n°® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecao de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvi-

mento da personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo utilizados
para compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagdo, tampouco utilizados para

finalidade avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territo-

rio nacional, salvo exce¢des de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD,
com o objetivo de divulgacao a terceiros, conduta esta que € expressamente vedada pelo presen-

te contrato.
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16.50.5. garantir que a execugao do objeto da contratagédo esteja plenamente adequada a LGPD,

permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas

especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.52. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua propos-

ta;

16.53. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha,

além de prové-los com os Equipamentos de Protegao Individual - EPI, quando for o caso;

16.54. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagcéo
dos servigos;

16.55. A contratada devera designar um responsavel pela empresa, o qual sera o responsavel

pelo contato com a contratante.
16.56. Esta expressamente proibido qualquer tipo de subcontratagao.
16.57. Emitir e apresentar a ART/RRT paga antes do inicio dos servigos.

16.58. Seguir todas as normas e legislacdes vigentes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINGAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administragéo nas
hipoteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n° 14.133/2021,
devendo a decisdo ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditério e a

ampla defesa.

17.2. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas hi-
poteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extingdo antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:
17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.3.2. relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuragao de indenizagbes e multas; e

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Das infragbes administrativas

>
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18.1.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, o Contratado

que:
18.1.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
18.1.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execugao ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo jus-

tificado;

18.1.1.5. apresente declaragdo ou documentagao falsa, ou preste declaragéo falsa durante a exe-

cugao do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execugao do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo inidéneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou
18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
18.2. Do Processo Administrativo e das San¢6es Administrativas

18.2.1. A aplicagdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-a em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei Federal n° 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n° 15.612, de 6 de maio de
2021.

18.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a
dosimetria estabelecida na norma indicada no Anexo — | - Norma de Procedimento n° 06/2016-

v-7, da CELIC/RS, as seguintes sangdes:

18.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando nao se justificar a
imposigcao de penalidade mais grave;
18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das

infragdes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratdria, pelo atraso injustificado na execugao do contrato, de até 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

18.2.2.2.3. moratdria, pela ndo obtengdo do Certificado de Apresentacdo de Programa de

Integridade dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por

cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).
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18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragbes previstas nos subitens 18.1.1.2. a

18.1.1.4, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos
subitens 18.1.1.5. a2 18.1.1.8.

18.3. Da Aplicagdo das Sangdes

18.3.1. As san¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicacdo de sang¢des ndo exime o contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas

ou prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatoria sera tido como minimo da indenizagao
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos ter-
mos do art. 416 do Cadigo Civil - Lei n® 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicacdo cumula-

da de outras sangdes previstas no Edital de dispensa de Licitagao.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes

entre si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n° 14.133/2021.

18.3.6. As sancgdes previstas neste item nao elidem a aplicagédo das penalidades estabelecidas na
Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-
E a 337-P, Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Cddigo Penal), ou na Lei estadual n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial

seu art. 41.

18.3.7. Serao reputados como iniddneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-
K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-
Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

18.3.8. As sancgdes de suspensao e de declaragédo de inidoneidade levam a inclusédo do licitante
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragao Publica Esta-
dual — CFIL/RS.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGOES

19.1. E vedado ao Contratado:
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19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;

19.1.2. interromper a execugao dos servigos sob alegacao de inadimplemento por parte do Con-

tratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VIl (arts. 124 a 136)
da Lei Federal n° 14.133/2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou su-
pressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de
obra ou servicos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio,

do valor inicial atualizado do contrato

20.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exce-

der os limites referidos na Clausula 23.2.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as

especificagdes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, inclu-

sive entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenga entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas

cotas, prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferengas entre as dimensbes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas
de forma que possam comprometer a aplicagdo das demais dimensdes do projeto e respectivas

cotas, o Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclare¢a qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei

Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIGOES ESPECIAIS

23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execuc¢éo deste contrato, tal

fato nao significa liberagao ou desoneragao a qualquer delas.
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23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados do Contratado ou

de seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

23.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigagbes aqui

estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

23.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgéo ou entidade competente, nos termos da
Lei n® 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.

23.5. O presente contrato somente tera eficacia apos a assinatura das partes e divulgagéo no Por-

tal Nacional de Contratagdes Publicas.

23.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a

exigéncia da divulgagdo no PNCP no prazo de 10 dias Uteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

24 1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questbes ad-

vindas deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.

24 2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na

presenga de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

Porto Alegre, de de 2024.

Del. Pol. FERNANDO ANTONIO SODRE DE OLIVEIRA,
Chefe de Policia/RS.

XXX

)

Representante Legal - Empresa XXX
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