



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página003 de 003

21/02/2024 08:38

Código	Nome	Valor
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38 %
Total null (%)		7,78 %
Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27 %
E2	Auxílio Educação	1,51 %
E3	Vale-transporte	18,23 %
Total null (%)		26,01 %
Total Encargos Sociais1:		108,29 %

Vistoria

Laudo: Vistoriar muro de divisa coma a rua Cel Verissimo, no Colégio São Sepé, que com os últimos temporais desmoronou parcialmente.

Emergencial: Sim

Tipo Problema: Estrutural

Interdição: Não

Laudo Interdição:

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	45,00 %	55,00 %
2	60	45,00 %	55,00 %

Responsáveis Técnicos

Técnico	Especialidades
Juarez de Assumpção Bello	Arquitetônico e Sondagem/Estrutural
Cristine Ambros Recchia	Arquitetônico e Orçamentista