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RIO GRANDE DO SUL
7% SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS
ki GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL

Compras Eletrénicas RS

CONCORRENCIAELETRONICA

Obras e Servicos de Engenharia
0022/2024

OBJETO
Contratacao de empresa especializada para executar a
reforma na rede de esgoto do Presidio Estadual de Santo

Cristo, localizado no municipio de Santo Cristo/RS.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGCAO
R$ 233.570,91

DATA DA ABERTURA

07/05/2024

CRITERIO DE JULGAMENTO
MAIOR DESCONTO

»
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ANEXOS

ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

ANEXO Il - DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL
ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

ANEXO X - FOLHA DE DADOS ANEXO

ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA

ANEXO XII - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PEGAS

ANEXO XIII - PLANILHA ORGAMENTARIA / ORGAMENTO BASE DA ADMINISTRAGAO
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CONDIGOES GERAIS DA LICITAGAO
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA — MAIOR DESCONTO

[Licitador conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL — Preambulo)], torna publico que realizara
licitacdo, regida pela Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar federal n® 123, de
14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei estadual n® 13.706, de
06 de abril de 2011; Lei estadual n® 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei estadual 10.697, de 12 de
janeiro de 1996; Decreto estadual n® 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto estadual 36.888, de 02
de setembro de 1996; Decreto estadual n® 55.717, de 12 de janeiro de 2021; Decreto estadual n® 57.037,
de 22 de maio de 2023, Decreto Estadual n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e suas alteragdes, pelas
condigcdes previstas neste Edital e seus anexos. A modalidade e tipo de licitagcao estao estabelecidos no

Predmbulo e o regime de execugéo no Anexo X - Folha de Dados (CGL Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagao visa a contratagdo de obras e servigos de engenharia, conforme descrigdo e
condigdes especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condig¢des
contidas no ANEXO XIl - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS
PECAS, que fara parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL
2.1. O Edital podera ser obtido no local ou site referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).

2.2. A licitagao sera realizada na forma eletrénica, por meio do enderego indicado no Anexo X - Folha

de Dados (CGL 2.2), mediante condigbes de seguranga, criptografia e autenticagao.

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITAGAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo X - Folha de Dados (CGL 3.1), sera aberta a sessao
publica pelo agente de contratagao.

3.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo do

agente de contratacdo em sentido contrario.
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4. DO LOCAL DE EXECUGAO

4.1. O local de execugao das obras e/ou servigos esta previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL
4.1).

5. DA VISTORIA

5.1. O licitante podera vistoriar o local onde sera executado o objeto desta Licitagdo até o ultimo dia util
anterior a data de abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condigbes e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horario definidos no Anexo X - Folha
de Dados (CGL 5.1).

5.2. O licitante ndo podera alegar o desconhecimento das condi¢des e do grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas em decorréncia desta Licitagao.

5.3. O licitante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condigcOes de realizagdo da obra ou servigo, com pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo Il - Declaragdo de Conhecimento e Vistoria

Técnica.

6. DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Podera ser admitida ou exigida a subcontratagdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo X - Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratagdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. Il, da Lei Complementar federal n° 123/2006, desde que previsto no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPAGAO

7.1. Respeitadas as condi¢gdes normativas préprias e as constantes deste Edital, podera participar desta
licitagao:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 8 deste Edital, cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitagdo e que
atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observado o disposto no Anexo
X - Folha de Dados (CGL 7.1.1);

7.1.2. consoércio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizagéo para funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante documentos

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e Intérprete
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Comercial, devendo ter representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e
responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitagdo o licitante enquadrado em qualquer
das seguintes hipdteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto desta licitagéao;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragéao do projeto basico ou do
projeto executivo relacionado ao objeto desta licitagdo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico em
decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao licitante que atue em substituigéo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
no procedimento ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢gdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedagao contida no art. 5° da Lei federal n°® 12.690/2012
7.3. E permitida a participacdo das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratagao, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgédo ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a licitagdo ou a contratagcdo de obra ou servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragcdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

7.5. Considera-se participacao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,

econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
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responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a
estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratagao.

7.7. Nenhum licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta.

7.8. A participacédo na presente licitagdo implica a aceitagcédo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condicbes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagbes e dos

documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtengdo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar federal n° 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve declarar
eletronicamente em campo préprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda nao tenha celebrado contratos com a Administragao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaragbes, no momento do envio da proposta, significara a renincia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei
Complementar federal n® 123/2006.

8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar federal n° 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de percentual de desconto
superior ao maior percentual de desconto ja apurado no certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos
apos o encerramento dos lances, sob pena de preclusao.

8.5. No caso de ndo contratagcdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serdo convocadas
as empresas remanescentes que se encontrem na situagdo de empate, de mesmo enquadramento
empresarial, na ordem classificatoria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipotese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, o objeto da
licitagado sera adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor lance.

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de habilitagéo,
mesmo que estes apresentem alguma restricao relativa a regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de

inabilitacao.
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8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restricbes quanto
a regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual
periodo, a partir da declaragéao de vencedor da licitagéo, a critério da Administragao, para apresentar as
respectivas certidoes de regularidade.

8.8. A néo regularizagdo da documentagao implicara decadéncia do direito a contratagcédo, sem prejuizo
da aplicagdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a Administragao
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.

8.9. Nao se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a licitagdo se destine
exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10. Nao havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hipotese do art. 4°, § 1°, I, da Lei Federal n°® 14133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente licitagao deverdo estar regularmente credenciados no
Portal Sistema de Compras Eletronicas RS (compras.rs.gov.br).
9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS

(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os licitantes deverdo encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da
sessdo, exclusivamente no sistema eletrénico referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.2), quando
se encerrara a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os licitantes apresentarao suas propostas mediante a apresentagdo dos seguintes documentos:
10.2.1. Carta de Apresentacao da Proposta, conforme Anexo IV, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao;
10.2.2. Orgcamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orgamento de referéncia da
Administragdo, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificagdo de quantitativos, apresentando
proposta de percentual de desconto para o lote, bem como o total da proposta, expresso em moeda
corrente nacional, devendo o preco incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais,
trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execugao e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e observando os
parametros informados pela Administragdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.3);
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10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informagdes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderéo ser consideradas como despesas indiretas os custos
com administragao local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribuigdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalagdo de canteiros e
acampamento, mobilizagdo e desmobilizagao.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas no modelo de Anexo VI, de
acordo com o objeto licitado e o enquadramento tributario;

10.2.5.1. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera
incluir os gastos relativos as contribuicdes que estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae
etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da Lei Complementar federal n° 123/2006.

10.2.6. Comprovacao de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto
no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.6).

10.3. As propostas deverao ter prazo de validade nao inferior ao disposto no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 10.3), a contar da data da abertura da licitagao.

10.3.1. Se né&o constar o prazo de validade, entende-se o do Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.3).
10.4. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem pregos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.4).

10.5. O valor da instalagdo e mobilizagdo é parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.5).
10.6. Os erros aritméticos poderao ser corrigidos automaticamente pela Comissao de Licitagao, desde
que limitados a erros formais, sem alteragdo substancial da proposta, bem como as eventuais
divergéncias entre o preco unitario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto licitado,
prevalecendo sempre o primeiro.

10.7. No orgamento de referéncia da Administragao foram considerados os parametros informados no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n° 37.699, de 26 de agosto
de 1997, deverao indicar na proposta que sao beneficiarias de isengéo e apresenta-la pelo valor liquido,
ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim definidos no Edital.

10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL nado podem ser repassados a Administracdo e, por essa razdo, ndo devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
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materiais e instalagbes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracgéao.

10.11. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboragdo da proposta, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugao dos servigos, desde que nao
se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto da licitagao.

10.12. Nas contratagdes cujo objeto envolva elaboracdo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagao tributaria.

10.14. Sera utilizada a taxa de BDI do orgamento-base da licitagdo nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do
percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao
Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informagdes e/ou documentos complementares
constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletrénico, as
seguintes declaragoes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitagdo e especificagdes técnicas
previstas no Edital;

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados
eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela Administragao
Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sao fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, em caso de declaragao
falsa, sem prejuizo da responsabilizagao civil e criminal;

10.16.4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢gao de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme
previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7° da Constituicéo
Federal);

10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagdo, conforme itens 7 ¢ 8

deste Edital, salvo disposigao extraordinaria prevista em lei especifica;
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10.16.7. que possui ou nao enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtencdo do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, se for o
caso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administragao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizagao desta licitagao;

10.16.9. que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores sdo condicionantes para a participagdo na
concorréncia eletronica.

10.18. Nos casos de declaragédo falsa, o licitante estara sujeito a tipificagdo nos crimes previstos nos
arts. 299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdédigo Penal), e no art. 5°
da Lei federal n® 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des administrativas previstas no
presente Edital.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante podera retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apds a abertura da sessao, nao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de fato
superveniente e aceito pelo agente de contratacao, sujeitando-se o licitante as sangdes previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021.

10.21. Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital, forem
omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O prego proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracao sob a alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.23. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como nao existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo

apos a abertura da sessao publica.

11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

11.1. Os trabalhos serédo conduzidos pelo agente de contratagdo, mediante a insergdo e monitoramento
de dados gerados ou transferidos no enderego eletrénico mencionado no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 2.2).
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11.2. A participagao no certame dar-se-a por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

11.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
de habilitagao previstas neste Edital.

11.4. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica da
licitagéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexéo.

11.5. Se ocorrer a desconexao do agente de contratagdo durante a etapa de lances e o sistema
eletrdnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

11.5.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica da
licitagdo sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicagao expressa do agente de contratagdo aos participantes.

11.6. No caso de desconexdo do licitante, o mesmo devera de imediato, sob sua inteira

responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sessao publica ocorrera na data e na hora indicadas no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 3.1).

12.2. Durante a sessao publica, a comunicagao entre o pregoeiro e os licitantes ocorrera exclusivamente
pelo sistema eletronico.

12.2.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

12.3. O Critério de Julgamento sera conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do maior
desconto ofertado.

12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderao formular
lances de maior desconto, sendo informados sobre seu recebimento, com indicagédo de horario e
percentual.

12.5.1. S6 serdo aceitos novos lances cujos percentuais forem superiores em relagdo ao ultimo lance
registrado pela prépria empresa, respeitando o incremento minimo previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 12.5.1).

12.5.2. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

12.5.3. Sera permitida a apresentagao de lances intermediarios.
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12.6. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sesséo, sujeitando-se os
licitantes desistentes as sangdes previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forga
maior, com justificativa aceita pelo pregoeiro.

12.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.

12.10. A etapa de envio de lances na sessao publica durara dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragao da sessao publica.

12.10.1. A prorrogacédo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive quando
se tratar de lances intermediarios.

12.10.2. Na hipdtese de nao haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 10.10 deste Edital,
a sessao publica sera encerrada automaticamente.

12.11. Apds a definigdo da melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro podera admitir o reinicio da disputa
aberta, conforme subitem 10.10, para a definicdo das demais colocagdes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 5 deste

Edital, se for o caso.

13. DA NEGOCIAGAO

13.1. Apds o encerramento da etapa de lances e da aplicagdo do empate ficto, se for o caso, o agente
de contratagdo podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento estabelecido, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no Edital.
13.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratagdo convocara o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo nao
inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrénico mencionado no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.8, reelaborados com valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei federal n°® 14.133/2021.
14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
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Administragdo, em montante equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigidas neste Edital.

14.2. A proposta de pregos fara parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratacao verificara a proposta apresentada, e a desclassificara, motivadamente,
se nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

14.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagédo solicitada, sera
desclassificado e estara sujeito as sangdes previstas neste Edital, bem como a execugdo da garantia
da proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratagédo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do 6rgao ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisao.

14.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nado prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneragao.

14.8. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital,
sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hipéteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta nao
constituem motivo para sua desclassificagao, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo indicado
pelo agente de contratagéo, desde que nao haja majoragéo do preco proposto.

14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor
por extenso.

14.10. Havendo indicacdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, cabera ao agente de
contratagao realizar as diligéncias para aferir a demonstragdo da exequibilidade da proposta, ou exigir
do licitante a demonstracéao.

14.10.1. Sera considerada inexequivel a proposta que nao tenha demonstrada sua viabilidade por meio
de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratagdo sdo coerentes com os de
mercado.

14.11 Sera vencedor o licitante que atender a integra do edital e ofertar o maior desconto, considerando
o previsto no Anexo X - FOLHA DE DADOS (CGL 12.3).

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

09/04/2024 15:47:39 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 ABERTURA. CRE. OBRA. RS 233.570,...

21060200064981
RIO GRANDE DO SUL IR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELIC*S

773



21060200064981

O
T
I

W RIO GRANDE DO SUL WALEEN M0
. 2 a8 SECRGEJCSAQESC*;L?NGEEJ?TAQ\ ENTO, CELICRS
S censuESECRETARA

14.12. A classificagdo dos lances apresentados, a indicagdo da proposta vencedora e demais
informacgdes relativas a sessao publica constardo de ata divulgada no sistema eletrdnico, sem prejuizo

das demais formas de publicidade previstas na legislagéo pertinente.

15. DA HABILITAGAO

15.1. Apos o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante sera convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo agente
de contratagéo, nunca inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitagdo abaixo discriminados:
15.1.1. Documentos Relativos a Habilitagao Juridica:

15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

15.1.1.3. inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul ou Orgdo equivalente de outro Estado da
Federagao, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n° 8.934, de 18 de novembro de
1994.

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

15.1.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante,
e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na forma da
lei;

15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificagdo Técnica:
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15.1.3.1. sera exigida a certidao de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas ndo domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasido
da assinatura do contrato;

15.1.3.2. declaragao formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratagdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual, conforme
discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e indicagdo do Responsavel Técnico pela licitagdo e execugdo da obra, consoante
modelo constante no Anexo lll — Declaracdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicagao de
Responsavel Técnico;

15.1.3.3. comprovagao da capacitagao técnico-profissional, através de um ou mais atestados fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente Certidao de
Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugéo dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, conforme Anexo X — Folha de
Dados (CGL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3 deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com
o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagao;

15.1.3.4.1. no decorrer da execugao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo;

15.1.3.5. comprovacéo de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente
Certidao de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo Conselho de Fiscalizagdo que a fornega, ou, para
o(s) Conselho(s) que nao fornega(m) a CAOQ, o(s) atestado(s) emitido(s) em nome do licitante deve(m)
estar acompanhado(s) das Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas em nome do(s) profissional(ais)
vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a obra ou servi¢o de engenharia. O(s)
atestado(s) deve(m) se referir a execugdo de obra ou servico de engenharia, compativel em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de
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maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagcao, desde que
previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.5);

15.1.3.6. declaragao da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante no
ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos a Qualificagdo Economico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instrug¢ao Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:

15.1.4.1. certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de emissao nao superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o recebimento
da documentagao da habilitacéo e da proposta;

15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples e pessoa fisica, devera ser apresentada a certidao
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balango patrimonial e demonstragao de resultado de exercicio dos dois ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relagédo ao ultimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior ou
igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.2.1.1), sera exigido, em
relagdo ao valor da proposta final do licitante, patriménio liquido minimo no percentual indicado.
15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poderao ser substituidos pelo Certificado de Ateste
e de Avaliagdo Econdémico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-Geral do

Estado (CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.4), sera exigida relagéo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-
financeira.

15.1.4.5. é dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. e 15.1.4.4. para o Micro Empresario
Individual — MEI, que esta prescindido de elaboragao do Balango Patrimonial e demais Demonstragdes
Contabeis na forma do §2° do art. 1.179 do Cdédigo Civil (Lei n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002);
15.1.5. Documentos Complementares para Habilitagao:

15.1.5.1. Os documentos para habilitagdo serdao complementados, conforme o caso, de acordo com o
disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 7.1.2, CGL 15.1.3.5, CGL 15.1.4.2.1.1, CGL 15.1.4.4 e
CGL 15.1.5.1.).

15.2. Sob pena de inabilitagcdo, os documentos encaminhados deverao estar em nome da participante,

com indicacdo do numero de inscricdo no CNPJ/CPF.
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15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da
tradugéo para lingua portuguesa.

15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitagdo deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
que, pela propria natureza, sao emitidos somente em nome da matriz.

15.5. Os documentos referentes a habilitagdo do licitante deverdo estar validos no dia de abertura da
sessao publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitagdo n&o coincida com a da abertura da sessao, e néo seja
possivel ao agente de contratagdo verificar a validade dos documentos por meio de consulta a sites
oficiais, o licitante sera convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas, documento
valido que comprove sua condi¢cdo de habilitagdo na data da convocagao, sob pena de inabilitagéo,
ressalvado o disposto quanto a comprovagéao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n°® 123/2006.

15.5.2. Convocado o licitante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovagao de que o
mesmo estava habilitado na data de abertura da sessdo, considerando-se, para fins de habilitagéo,
somente a data da sua ultima convocacao.

15.6. As certiddes exigidas que n&do tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-d40 como
validas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emisséo.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de Licitagbes
do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha de Dados (CGL
15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitagdo que nele expressamente
constarem, exceto quanto aos documentos do item 12.1.3. Documentos Relativos a Qualificagao
Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados
e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentagdo de documento falso, o licitante estara sujeito a tipificagdo nos crimes
de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cddigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts.
337-F e 337-1 do Capitulo 1I-B, do Titulo Xl da Parte Especial do Decreto Lei n® 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Cdodigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagao das sangdes
administrativas previstas no presente Edital.

15.10. Quando da apreciacdo dos documentos para habilitacdo, o agente de contratacdo procedera ao
que segue:

15.10.1. se os documentos para habilitagdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Edital, o pregoeiro

considerara o licitante inabilitado;
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15.10.2. no caso de inabilitagdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos descritos
no item 13 deste Edital, respeitada a ordem de classificagdo do licitante que tenha apresentado lance

mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condigdes do Edital.

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS

16.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre os
seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data de abertura do certame,
no endereco indicado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1).

16.1.1. Cabera ao agente de contratagdo, auxiliado pelo setor técnico responsavel, decidir sobre o
pedido de esclarecimento ou a impugnacgao, no prazo de 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

16.1.2. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, quando
da resposta resultar alteracdo que interfira na elaboracao da proposta.

16.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de orgamento
global, inclusive entre os respectivos quantitativos e pregos unitarios, o licitante devera impugnar o Edital
para corregao ou, ndo fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumira responsabilidade de
executar todo o objeto nos termos da minuta de contrato, inclusive atendendo ao estabelecido na
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PRECEDENCIA DOS DADOS do Anexo | — MINUTA DE
CONTRATO.

16.3. Apos as etapas de classificagdo e habilitagcao, os licitantes receberao notificagdo pelo sistema,
para, querendo, manifestar imediata e motivadamente a intengdo de recorrer, obrigatoriamente via
sistema eletronico, com registro em ata da sintese das suas razdes, sendo que o recurso tera efeito
suspensivo.

16.3.1. A falta de manifestagdo acerca da intengdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital,
importara a decadéncia desse direito.

16.3.2. Sera concedido o prazo de 3 (irés) dias uteis, contado da aceitabilidade da intengao de recorrer,
para o licitante interessado apresentar suas razdes fundamentadas, exclusivamente via sistema em que
foi realizada a disputa — Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.2), ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazdes em igual prazo, que comegara a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa dos seus interesses.

16.4. Cabera ao agente de contratacdo receber, examinar e decidir os recursos, no prazo de 3 (irés)
dias uteis, encaminhando a autoridade competente, devidamente informados, quando mantiver a sua

decisao.
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16.4.1. O recurso sera conhecido pelo agente de contratagcao se for tempestivo, se estiver fundamentado
conforme as razoes manifestadas no final da sessao publica, se estiver de acordo com as condigoes
deste Edital e se atender as demais condigbes para a sua admissibilidade.

16.5. A autoridade competente devera proferir a sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
do recebimento dos autos.

16.5.1. O acolhimento de recurso implicara invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do agente de
contratagdo, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisao dos recursos apresentados.

17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o

procedimento licitatério.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatario tera o prazo previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 18.1), apds formalmente
convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura
do contrato, a administragao podera encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia eletronica,
o termo de contrato para assinatura eletrénica avangada, conforme § 1° do art. 3° do Decreto n° 56.671,
de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administragdo ou por solicitagdo justificada do adjudicatario realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administragao.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto sera o previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 18.4).

18.5. Previamente a contratagao, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas
e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual — CFIL/RS e ao
Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento relativo ao
licitante vencedor, cujo comprovante sera anexado ao processo.

18.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condi¢cdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a
Administragéo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, para a celebragéo do
contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.
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18.7. Na hipdétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 18.6, a
Administragdo, observados o valor estimado, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengédo de pre¢go melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario.

18.8. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 18.7, a
Administragdo, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cdes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria.

18.9. Na hipétese do subitem 18.8, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocagao e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administragao, ressalvado o caso de vencimento
da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipotese de convocacao de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos

de sua habilitagao conforme item 15 deste Edital.

19. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

19.1. A fiscalizagédo da execugao contratual ficara a cargo do 6rgao ou entidade informado no Anexo X
— Folha de Dados (CGL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS
20.1. As condigbes para pagamento sdo as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De Contrato,

que compde o Anexo | do presente Edital.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compde o Anexo | do presente Edital, observando-se o indice previsto no Anexo X — Folha de Dados
(CGL 21.1).

22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitagdo correrdo por conta de recurso

orgamentario previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 22.1).

23. DAS OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situagéo regular junto ao Cadastro Informativo — CADIN/RS,
conforme disposto na Lei n° 10.697/1996.
23.2. Se a Administracao Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer

obrigagdes do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
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prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido.

23.3. O adjudicatario devera atender as obrigacdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da Minuta
de Contrato e as demais obrigagdes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo X — Folha
de Dados (CGL 23.3).

23.4. Deverao ser atendidas as disposigdes constantes Anexo X — Folha de Dados (CGL 23.4), se for

O caso.

24. DA GARANTIA DE EXECUGAO
24.1. A garantia sera realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da Minuta de

Contrato, que compde o Anexo | do presente Edital.

24.2. O percentual da garantia sera o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 24.2).

24.2.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administragdo, dos quais o
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL
24.2.1).

24.3. Caso néo seja observado o prazo fixado para apresentagao da garantia, aplicar-se-a o disposto
no subitem 25.4.6 deste Edital.

25. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Das Infrag6es Administrativas

25.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o licitante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

25.1.1.4. deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
25.1.1.6. nao celebre o contrato ou nao entregue a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo, sem motivo
justificado;

25.1.1.8. apresentar declaragao ou documentagéao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

25.1.1.9. fraudar a licitagado ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

25.1.1.10. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2. Do Processo Administrativo e das San¢6es Administrativas

25.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-a em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sanc¢des:
25.2.2.1. adverténcia, para a infragéo prevista no subitem 25.1.1.1, quando nao se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragdes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratéria, pelo atraso injustificado na execugéo do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 25.1.1.2. a25.1.1.7,
quando n&o se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragbes previstas nos subitens
25.1.1.8.a225.1.1.12.

25.3. Da Aplicacao das Sangodes

25.3.1. As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicacao de san¢des nao exime o Contratado da obrigagcéo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria sera tido como minimo da indenizagao devida
a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos termos do art.
416 do Cddigo Civil — Lei n° 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicagdo cumulada de
outras sangoes previstas neste Edital.

25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si.

25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei federal n° 14.133/2021.

25.3.6. As sancgdes previstas neste item nao elidem a aplicagdo das penalidades estabelecidas na Lei

Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
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337-P, Capitulo II-B, do Titulo Xl da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Codigo Penal).

25.3.7. Serao reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-I, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°®
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

25.3.8. As sangdes de suspensao e de declaragao de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
CFIL/RS.

25.4. Da execugao da garantia contratual

25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher
a diferenga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagéo oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa nao tributaria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacéo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSIGOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao publica pelo agente de
contratagao.

27.1.1. Nas atas da sessao publica, deverdo constar os registros dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da andlise da documentagdo de habilitagdo, das manifestagdes de intengéo
de interposicao de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da
licitagao;

27.1.2. Os demais atos licitatérios seréo registrados nos autos do processo da licitagao.

27.2. O licitante devera examinar detidamente as disposi¢cbes contidas neste Edital, pois a simples
apresentagao da proposta o vincula de modo incondicional ao competitorio.
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27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a
imediata desclassificagdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitagdo e das propostas, o agente de contratagdo podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitagdo e classificacao.

27.4.1. E facultado ao agente de contratagdo ou & autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informacgoes, atas e relatérios pertinentes a presente licitagdo serao disponibilizados no site
referido no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1), sem prejuizo as informagdes prestadas ao Portal
Nacional de Contratagées Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da licitagao, para os servidores do 6rgao ou entidade contratante e dos 6rgaos de controle
interno e externo.

27.7. A homologacgao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacéo.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratagdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerao as disposicoes deste Edital em caso de divergéncia com as demais pegas que
compdem 0 processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia de inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no &mbito da reparticdo publica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitagdo, neste Edital, e durante a sessao
publica, observarao obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e serdo registradas no sistema eletrénico
e na documentacgao relativa ao certame.

27.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)]
podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

27.14.1. A anulagao da Concorréncia induz a do contrato.
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27.14.2. Os licitantes ndo terao direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer duvidas ou questdes
relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

27.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Minuta de Contrato;

Anexo Il — Declaragédo de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo lll — Declaragéao de Capacidade Técnico-Operacional e Indicagdo de Responsavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentagao da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;

Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VII — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIl — Carta de Fianga Bancaria para garantia de execugéo contratual;

Anexo IX - Modelo de Declaragdo de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;

Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo XIll — Projeto Basico, memoriais, desenhos técnicos e demais pegas; e

Anexo Xl — Planilha Orgamentaria / Orgamento Base da Administragao.

Porto Alegre, de de .

(Autoridade Competente)
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)], sito
no(a) ... [endereco], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante denominado
CONTRATANTE, e ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ...., representada neste ato por ..... [representante do
Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execugao do objeto descrito na CLAUSULA
PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° ..... , em razdo da Concorréncia n°

.../... (numero/ano), mediante as clausulas e condi¢gdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento & a contratagdo de empresa do ramo de engenharia para execugao
[reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL 1.1)], suficientemente especificada nos projetos,
memoriais e especificagdes técnicas, detalhes, catalogo de componentes e planilha orgamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no predmbulo e a proposta vencedora,

independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGAO

2.1. As obras e/ou servigos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratagdo é de R$ ( ), constante da proposta
vencedora da licitagdo, com R$ ( ) referente ao total de mao de obra e R$
( ) referente ao total dos materiais, sendo utilizado __ % de BDle _ %

de Encargos Sociais, entendido este como prego justo e suficiente para a total execugdo do presente
objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA NONA — DO CRONOGRAMA
DE EXECUGCAO.

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucgao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGL 22.1].

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medigdo (no caso de empreitada por precos

unitarios) / o ateste (no caso de empreitada global/integral)] dos servigos, com base no cronograma

fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagao do
contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitagdo e, nos casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da empresa, devera vir
acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida também
certidao negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul
independente da localizagédo da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos [os quantitativos efetivamente medidos (no caso de empreitada por precos

unitarios) / as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela fiscalizagao

do contrato.

5.4. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva das atividades executadas.

5.5. Apds a aprovagéo, o Contratado emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medic¢ao definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medi¢ao de servigos e de memoria de calculo detalhada.

5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo de sua conformidade em relagao as
atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-financeiro.
5.8. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacgao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como obrigagao financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, hipétese em que o prazo para pagamento iniciar-se-a

apos a comprovagao da regularizagao da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para o Contratante.
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5.9. A liberagao das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentagao,
pelo Contratado, de documentacéo fiscal correspondente a aquisicdo de bens e servigos relativos a
execugao do contrato, cujo prazo de exibigdo ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data de
suas emissoes, conforme o preconizado pelo Decreto n® 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndao as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscrigdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endereco da obra e devera
vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servigo:

5.12.1.1. Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execugao da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenga ambiental de instalagao junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos em
lei;

5.12.1.3. ordem da administracao autorizando o inicio dos servicos;

5.12.1.4. aprovacgao do Projeto de Prevengédo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada
Militar e dos projetos de instalagbes elétricas, hidrdulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscrigao e de Situagdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras —
CNO, conforme anexo unico da Instrugdo Normativa n® 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da Secretaria
da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apdlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra e/ou
servigo, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instru¢do Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro de
2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragdes ambientais, quando for o caso;
5.12.1.8. alvara de construgao junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o alvara

de demoligao;
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5.12.1.9. autorizagbes exigidas em obras com caracteristicas especiais.

5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servico:

5.12.2.1. cépia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEIl e enderego
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEl e enderego da obra;

5.12.2.3. GPS - Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de Arrecadagao
de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne obrigatéria) relativa aos
empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e enderego da obra;
5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante nao for o
responsavel pela retencao e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. cépia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificagao do servigo prestado e a aliquota propria, ou, ainda, a comprovagao de que é imune, isento,
ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retengdo de
ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instrugao Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011,

5.12.2.6. declaragao do contratado de que possui escrituragdo contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugédo contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.3.1. CND - Certidao Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
enderego da obra;

5.12.3.2. cépia do Termo de Recebimento Provisério, elaborado pela fiscalizagéo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, 0 pagamento sera efetuado no prazo de 30

(trinta) dias da protocolizagédo da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZAGAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serao corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo indice de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional de

indices de Pregos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DOS PREGCOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do

orcamento-base da Administracao.
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7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagdo do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto do
Anexo X — Folha de Dados (CGL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado pela revista
Conjuntura Econdmica, da Fundagdo Getulio Vargas, obedecendo-se a metodologia de calculo

adequada para sua atualizagao.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusdo do objeto do contrato € de [Reproduzir texto da (CGL 18.4)], a
contar do recebimento da autorizagdo para inicio dos servigos.

8.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, conforme previsao do art. 111 da Lei n° 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servigos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizacgao de servigo.

8.4. A autorizacao de servico somente se efetivara apds a assinatura do contrato e sua divulgagao no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas.

8.5. A prorrogagao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacgdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade

competente para a celebragao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO

9.1. A execucgéao do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:
[Reproduzir ANEXO VIl — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: cronograma apresentado pelo

licitante Contratado]

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO
ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL

9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante deste
instrumento.
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9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servi¢os, quando da
emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programagao das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar
informacgdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivagao circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da nao alteragéo do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas
etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem como a
aplicacdo das sangdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orgamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugéo do Contratado.

9.8. A prorrogacéo dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade

competente para a celebragao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO DO SERVIGO

10.1. Afiscalizagdo da obra, objeto deste contrato, ficara a cargo do(a) [Reproduzir texto da CGL 19.1],
representantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art.
7.° da Lei federal 14.133/2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal 14.133/2021.
10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execucao dos servicos e do contrato.

10.4. A verificagdo da adequacgao da prestagcao contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este contrato.

10.5. Afiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites

de alteragao dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal 14.133/2021.

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

09/04/2024 15:47:39 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 ABERTURA. CRE. OBRA. RS 233.570,...

21060200064981

791



21060200064981

O
T
I

W RIO GRANDE DO SUL WALEEN M0
. 2 a8 SECRGEJCSAQESC*;L?NGEEJ?TAQ\ ENTO, CELICRS
S censuESECRETARA

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagdo detalhada destes,
de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatoério a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagbes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°
e 2° do art. 117 da Lei federal n° 14.133/2021.

10.8. A fiscalizagado de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigbes técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO
11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGL 18.1] devera

apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 24.2 e 24.2.1)] do valor total contratado, que sera liberada ou restituida apds a fiel execugao
do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentagao da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caugéo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagao e de custéddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;

11.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Edital.

11.3. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia, inclusive do previsto no item 11.17
e 11.18, acarretara a aplicacédo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentagao da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o inciso | do art.
137 da Lei federal n°® 14.133/2021.
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11.5. O numero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicacdo de penalidade, a fiscalizagao do contrato
devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicagdes de solicitagéo de defesa
prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia administrativa.

11.7. A entidade garantidora nao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses apds entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de resciséo unilateral do contrato,
far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuizo das
demais sangdes previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excegao.

11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administragéo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao do contrato;

11.11.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado;

11.11.4. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, n&do adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul — BANRISUL, com atualizagdo monetaria.

11.13. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.

11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicdes na
execucgao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agéo ou omissao do Contratado,
de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizagao contida no subitem 11.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisao por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacgéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da

data em que for notificado.
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11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragéo para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
11.19.1. caso fortuito ou forga maior;

11.19.2. alteragao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;
11.19.3. descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administracéao;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

11.20. Cabera a propria Administragao apurar a isengao da responsabilidade prevista nos itens 12.19.3
e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administragao.

11.21. Para efeitos da execugao da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser comunicados
pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés) meses apds o
término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao serao aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que ndo as
previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolugéo da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao
do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicacgao de sinistros, por parte da Administragao, devendo o prazo ser ampliado de acordo com os
termos da comunicagao.

11.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros

em razao da execugao do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATAGCAO

12.1. Se admitida a subcontratagédo, nos termos do item 6.1 do Edital, serao obrigagdes adicionais do
Contratado:

12.1.1. em qualquer hipétese de subcontratagdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execugao contratual, bem como pela padronizagado, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéao;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizagdo do contrato;
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12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificaces técnicas necessarias aos
servigos, sendo indispensavel a apresentacao de atestados de capacidade técnica iguais ou superiores

aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, quanto a vicios

ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, caberd ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos
servicos executados para fins de recebimento provisoério.

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusado de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugées exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspegao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagéao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apos tal inspegdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima e/ou
unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built’, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

14.3.2. comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Iméveis.

14.4. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n° 8.078, 11 de

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

09/04/2024 15:47:39 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 ABERTURA. CRE. OBRA. RS 233.570,...

21060200064981

795



®»PROA o557,

»

o'y

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), é condicdo para o recebimento definitivo do
objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamacgdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na execugao do contrato.

14.5.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo,
desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustédo do prazo.
14.5.2. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das

disposic¢des legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servicos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro préoprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestagdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado, nos
termos da legislagao vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

15.7. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagbes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o

recebimento do servico e notificagdes expedidas.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocagao dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagdes contidas nos
projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.
16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do
Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragcéo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugado do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificacdo, defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigbes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.

16.9. Apresentar durante a execugao do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagdes assumidas na presente licitagao,
bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos

a execugao do empreendimento.
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16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigbes de seguranca, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada,
de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
16.13. Informar a fiscalizagcdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos servigos, ou
que possam atrasar ou impedir a conclusao da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo
as medidas cabiveis para sua regularizagéo.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de
trabalho e meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizagao e situagao das atividades em relagéo ao cronograma previsto.
16.15. Manter durante toda a execugao do contrato, no escritério destinado a administragao da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memoriais e demais elementos técnicos para
utilizagao pela fiscalizagao do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecéo individual — EPI e coletivo, de
uso obrigatorio.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-lo na execugao do contrato, com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no orgéo para a execugao das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

16.22. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda

e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.
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16.24. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Basico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servicos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos e
pedestres.

16.28. Providenciar a instalagao de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo Xl, contendo
a identificagdo da obra e/ou servigos, nome da empresa contratada e seus responsaveis técnicos,
conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencéo e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugédo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagoes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos 6rgdaos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas,
emolumentos e licengas necessarias a execugao da obra.

16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes;
16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI).

16.34. Responsabilizar-se pela obtengéo de licengas ambientais — Licenga de Instalagédo (LI) e Licenga
de Operagéo (LO), conforme legislagéo vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participagao efetiva do profissional indicado na fase de habilitagdo como
responsavel técnico pela obra durante toda a execugao das obras e/ou servigos do objeto deste contrato.
16.36. Submeter a apreciagdo do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, referido
no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificagao técnica exigidos
no item 15.1.3.4 do Edital de licitagcao.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme
“caput” do art. 93 da Lei federal n® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

09/04/2024 15:47:39 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 ABERTURA. CRE. OBRA. RS 233.570,...

21060200064981
RIO GRANDE DO SUL IR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELIC*S

799



> PROA e o

»

GOVERNO DO ESTADO

RIO GRANDE DO SUL IR T

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICARS
GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA

CENTRAL DE LICITAGOES

parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacbes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solugédo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagédo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugédo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao
sem que exista autorizagdo expressa do Contratante, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.
16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo e
entendimento de todas as suas especificagbes técnicas, para posterior execugdo e implantagéo do
objeto garantindo a plena compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta
nos trabalhos.

16.41. A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagbes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes promovidas
nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administragao.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execucao do servico, com o esclarecimento das obriga¢cdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servigos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagcdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizagéo Internacional para a Padronizagao.

16.45. Na contratagado de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista
a economia da manutengéo e operacionalizagao da edificagdo, a redugdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizagédo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execugao, a conservagao e a operagao das obras publicas, deve ser priorizada a méo-
de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados

naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.
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16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcéo Civil -
PGRCC, nas condi¢des determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por meio
da Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagdo todos os residuos removidos
deverao estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo especifico na
planilha de composicao dos custos.

16.49. O Contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a Clausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratagdo a que se refere a Clausula 3.1 for superior ao valor de R$ 3.659.600 (trés milhdes,
seiscentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), atualizado pela variagdo da UPF/RS até o ano da
assinatura do contrato, conforme art. 7° da Instru¢do Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.
16.49.1. A comprovacao da exigéncia de Programa de Integridade se dard com a apresentacédo do
Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-Geral
do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consorcio de empresas, a empresa lider do consoércio devera obter
o Certificado de Apresentacao do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebragéo do contrato, o prazo
para obter o Certificado de Apresentagédo do Programa de Integridade.

16.49.3. Cabera ao contratado custear as despesas relacionadas a implantagdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-4a, para a apresentacao e avaliagdo do Programa de Integridade, as disposicoes
da Lei n°® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n° 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instru¢do Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigagbes, decorrentes da Lei Federal n°® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecdo de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo de
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serao utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagédo, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territdrio

nacional, salvo exce¢cbdes de comum acordo com a contratante.
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16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgagao a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presente contrato.
16.50.5. garantir que a execugédo do objeto da contratagdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
16.52. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 22.3 e 22 .4].

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINCAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administragdo nas
hipéteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n° 14.133/2021,
devendo a decisao ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditrio e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipoteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extingéo antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:

17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.3.2. relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuragéao de indenizagbes e multas; e

17.3.4. notificagdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,

quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Das infragdes administrativas

18.1.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o Contratado que:
18.1.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaragdo ou documentagéo falsa, ou preste declaragao falsa durante a execugao
do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execugéo do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo iniddneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou
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18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Do Processo Administrativo e das Sangoes Administrativas

18.2.1. A aplicagdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-a em processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X - Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sancdes:
18.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando nao se justificar a imposigédo
de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatodria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragcdes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratéria, pelo atraso injustificado na execugao do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
18.2.2.2.3. moratéria, pela ndo obtengédo do Certificado de Apresentagcédo de Programa de Integridade
dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso
sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 18.1.1.2. a2 18.1.1.4,
quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
18.1.1.5. 2 18.1.1.8.

18.3. Da Aplicagao das Sangoes

18.3.1. As sanc¢bes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicacao de sangdes nao exime o contratado da obrigagédo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria sera tido como minimo da indenizagéo devida
a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos do art.
416 do Cadigo Civil - Lei n° 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicagao cumulada de
outras sangoes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
Si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administragéo, nos casos enumerados nos incisos
do caput do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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18.3.6. As sancgdes previstas neste item nao elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a 337-
P, Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Cadigo Penal), ou na Lei estadual n°® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art. 41.
18.3.7. Serado reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°®
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

18.3.8. As sangbes de suspensao e de declaragédo de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual —
CFIL/RS.

18.4. Da execugao da garantia contratual

18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher
a diferencga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagéo oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa nao tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagcdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacédo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES

19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira;
19.1.2. interromper a execugao dos servigos sob alegagao de inadimplemento por parte do Contratante,

salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136) da
Lei Federal n® 14.133/2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra
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ou servicos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor
inicial atualizado do contrato
20.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder os

limites referidos na Clausula 23.2.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagdbes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, inclusive
entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenga entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferengas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicagdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, o

Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclarega qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdao decididos pelo Contratante, segundo as disposigbes contidas na Lei

Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIGOES ESPECIAIS

23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execugao deste contrato, tal fato
nao significa liberagdo ou desoneragao a qualquer delas.

23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados do Contratado ou de seus
subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

23.3. As partes considerardao cumprido o contrato no momento em que todas as obrigagdes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

23.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo érgao ou entidade competente, nos termos da Lei n°
10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.

23.5. O presente contrato somente tera eficacia apds a assinatura das partes e divulgagdo no Portal
Nacional de Contratac6es Publicas.

23.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a

exigéncia da divulgagédo no PNCP no prazo de 10 dias uteis.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

24 1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas
deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.
24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na

presenga de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

, de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou
servigos, , com pleno conhecimento das condi¢oes e peculiaridades da contratagao, responsabilizando-
me pela execucdo dos mesmos e pela fiel observancia da execugdo do objeto de acordo com os
projetos, memoriais e especificagbes técnicas, detalhes, catalogo de componentes e planilha
orgcamentaria. Declaro, também, a concordancia com os quantitativos, pregos unitarios e global
apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgéo / Entidade Licitador] e,
aceito, como sendo valida a situacdo em que se encontra o local para a realizagdo do objeto desta

licitagcao e pelo cumprimento integral e pontual das obrigacées assumidas.

MUNICIPIO DE ...
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n°

Municipio de .....cccoeiieeiiieee e /IRS.....de ..o de 20.....

Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO lIl - DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalagbes e
condigbes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execugédo dos
servigcos objeto desta licitagdo, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha de Dados (CGL
15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que o(s) Responsavel(is)

Técnico(s) para a licitagdo e execugao da obra é(sdo) o(s) profissional(is) abaixo assinado(s).

Obra:
Municipio de:
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n°

Municipio de .....occoiieii /IRS.....de ..cccoeee. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N° ou CFT N°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA
, de de20_
EDITAL N°
OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITAL):
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ DO PROPONENTE:
INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N°:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:
NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
O valor global da proposta é de RS............... (covreeeeeinnns ), sendo que o percentual de desconto

ofertado é de ...... % sobre a planilha orgamentaria indicada no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1);
assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de .....% e ENCARGOS SOCIAIS com
porcentagem de .....%.

O prazo de validade desta proposta € de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execugao das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais e mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas indiretas,
assisténcia técnica, licengas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a perfeita e
cabal execugao da obra e ou servico, inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega

das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N° CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

EDITAL N°
OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ITEM DISCRIMINAGCAO TAXA
1 Administracéo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (1) %
6 ISS (I)* %
7 COFINS (1) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificagéo (Lucro) (L) %
* considerar a legislacao do Municipio onde sera realizada a obra
Caélculo do BDI = (1+(AC + S + R + G))(1+DF)(1+L) -1
a-n
sendo:
AC: taxa de rateio da Administragao Central S: taxa representativa de Seguros
R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das
Garantias
DF: taxa representativa das Despesas L: taxa referente a Bonificagéo
Financeiras
I: taxa referente a incidéncia de impostos
Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificagdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragiao do orgamento e composigio

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] ‘

‘ Localidade: [local de execugao obra/servigo]

UF: RS /1

ITEM DESCRIGAO DESONERADO

GRUPO A HORISTA MENSALISTA
A1 INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 INCRA
A5 | SEBRAE
A6 Salario-educagao
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide
B3 Auxilio Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia
do grupo A
Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagao Adicional
C Total de Encargos Sociais que nao recebem
incidéncia do grupo A
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”
D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias
GRUPO E
E1 Equipamentos de Seguranga do Trabalho
E2 Auxilio Educacgao
E3 Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares
TOTAL(A+B+C+D+E)

»
09/04/2024 15:47:39

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS

Av. Borges De Medeiros, 1501

SPGG/COORD/OBRAS/364382401

2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

ABERTURA. CRE. OBRA. RS 233.570,...

812



> PROA i

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANCA E GESTAO

B — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - ONERADO

=T
il 21060200064981
000
CELICRS

SUBSECRETARIA ~
CENTRAL DE LICITAGOES

[Identificagcdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragido do orgamento e composigao

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] ‘

‘ Localidade: [local de execugao obra/servigo]

UF: RS Data: _/ [/
ITEM DESCRIGAO ONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
A1 INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 INCRA
A5 | SEBRAE
A6 Salario-educagao
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide
B3 Auxilio Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia
do grupo A
Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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GRUPO C

C1

Aviso Prévio Indenizado

C2

Aviso Prévio Trabalhado

C3

Férias Indenizadas

C4

Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5

Indenizagao Adicional

Total

incidéncia do grupo A

de Encargos Sociais que nao recebem

GRUPO D

D1

Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2

Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e

Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

E1

Equipamentos de Seguranga do Trabalho

E2

Auxilio Educacgao

E3

Vale-transporte

Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)
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C — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - DESONERADO

[Identificagdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragido do orgamento e composigdo

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] ‘ | Localidade: [local de execugéo obra/servigo]
UF: RS Data: _/ [/

ITEM DESCRIGAO DESONERADO

GRUPO A

A-1 INSS - Previdéncia Social

A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo

A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servigo Social do
Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizagéo e reforma Agraria

A-6 Salario Educacgao

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario

TOTAL GRUPO B

GRUPO C
Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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C-1 Multa por Rescisdao sem Justa Causa
C-2 Aviso Prévio Indenizado

C-3 Aviso Prévio Trabalhado

C-4 Indenizagao Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 Incidéncia de A sobre B

D-2 Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°
TOTAL GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

»
09/04/2024 15:47:39 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 ABERTURA. CRE. OBRA. RS 233.570,... 816



9> PROA

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANCA E GESTAO

2.

21060200064981

IR
CELICRS

SUBSECRETARIA ~
CENTRAL DE LICITAGOES

D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificagdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragiao do orgamento e composigdo

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] ‘ | Localidade: [local de execugéo obra/servigo]
UF: RS Data: _/ [/
ITEM DESCRICAO ONERADO

GRUPO A

A-1 NSS - Previdéncia Social

A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo

A-3 SESI/SESC - Servico Social da Industria/ Servico Social do
Comeércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacao e reforma Agraria

A-6 Salario Educagéao

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario

TOTAL GRUPO B
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GRUPO C

C-1 | Multa por Rescisao sem Justa Causa

C-2 | Aviso Prévio Indenizado
C-3 | Aviso Prévio Trabalhado
C-4 | Indenizagdo Adicional
TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 | Incidéncia de A sobre B

D-2 | Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°
TOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B+C +D)

[Nota: Na elaboragao dos orcamentos, devera ser selecionado o modelo de Encargos Sociais pertinente
ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o Edital, atentando-
se que: para obras em geral utilize-se o Demonstrativo A, com desoneragéo, ou o Demonstrativo B,
sem a desoneragao; e para as obras rodoviarias, utilize-se o Demonstrativo C, com desoneragao, ou

o Demonstrativo D, sem desoneragao, conforme legislagao tributaria vigente]
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ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL
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ANEXO VIl - CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DE
EXECUGAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituicao fiadora] com sede em [endereco completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cédigo Civil Brasileiro, da empresa
(nome da empresa), com sede em [enderego completo], até o limite de R$ [valor da garantia] (valor por
extenso) para efeito de garantia a execugdo do contrato n° [nUmero do contrato, formato xx/ano],
decorrente do processo licitatério [modalidade e niumero do instrumento convocatério da licitagdo — ex.:
PE n° xx/ano], firmado entre a afiangada e o(a)[érgao/entidade]para [objeto da licitagao].

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiangada, de todas as
obrigacgdes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao contratado;

c) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato; e

d) obrigagdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianga é valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por
escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto, em
(data).

4. Na hipétese de inadimplemento de qualquer das obriga¢des assumidas pela afiangada, o (a) (home
da institui¢cao fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por efeito
da presente fiancga, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do
recebimento de comunicagao escrita do [6rgao/entidade].

5. A comunicagao de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apds o
vencimento desta fianca.

6. Nenhuma objeg¢ao ou oposi¢do da nossa afiangada sera admitida ou invocada por este fiador com o
fim de escusar-se do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este instrumento perante o
[6rgao/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais,
bem assim por honorarios advocaticios, na hipétese de o [6rgao/entidade] se ver compelido a ingressar
em juizo para demandar o cumprimento da obrigagéo a que se refere a presente fianga.

8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apds a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a) (home
da instituicdo fiadora) nao tiver recebido do(a)[érgéo/entidade] qualquer comunicagdo relativa a
inadimplemento da afiangada, ou termo circunstanciado de que a afiangada cumpriu todas as clausulas

do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianga, esta fianga sera automaticamente extinta,

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificagao judicial ou extrajudicial, deixando, em
consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado da obrigagdo assumida por forga
deste documento.

9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianga esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancaria aplicaveis e, que, os
signatérios deste Instrumento estao autorizados a prestar a presente fianca.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
Bancaria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pela referida

entidade federal.

(Local e data)
(Instituigdo garantidora)

(Assinaturas autorizadas)
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSOS
ASSUMIDOS

DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA E COM A
INICIATIVA PRIVADA

Edital /
Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ n° , possui os seguintes contratos firmados com
a administrag@o publica e com a iniciativa privada:
Contratante CNPJ N° N° do contrato Data de | Data de vigéncia Valor total | Valor a
assinatura inicial executar

Valor total dos

contratos

Patrimonio liquido atualizado pelo IGPM:

Calculo 1: (Valor do Patriménio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patriménio Liquido
Valor total contratos a executar

12>1

Calculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 = X%

(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)
- x 100 = X%
Valor da Receita Bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hipotese do art. 3°, § 3°, 1V, da Instrucao Normativa CAGE n°® 11/2023):

Local e data,

Assinatura e identificagdo do emissor

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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ANEXO X - FOLHA DE DADOS
Clausula
das
Condigoes
Complemento ou Modificagao
Gerais de
Licitagcao
(CGL)
Predmbulo Licitador:
ADM. DIRETA: O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Superintendéncia
dos Servigos Penitenciarios (SUSEPE), vinculada a Secretaria de Sistemas Penal e
Socioeducativo (SSPS), com interveniéncia da Secretaria de Obras Publicas (SOP).
Regime de Execugao: Indireto — empreitada por prego global.
CGL 1.1 Contratagdo de empresa especializada para executar a reforma na rede de esgoto do
Presidio Estadual de Santo Cristo, localizado no municipio de Santo Cristo/RS
CGL 21 Local de disponibilizagao do Edital: www.compras.rs.gov.br ou www.celic.rs.gov.br.
Pedidos de esclarecimentos e impugnagoes: deverdo ser encaminhados
exclusivamente pelo Sistema Eletrbnico: www.compras.rs.gov.br, na area de
Informagdes do Edital.
Recursos: mediante login no portal www.compras.rs.gov.br.
Credenciamento: portaldofornecedor.rs.gov.br
Orientagdes sobre procedimentos e fundamentagao legal para os atos da fase externa
dos certames processados pela Celic/RS encontram-se no link
https:/www.celic.rs.gov.br/upload/arquivos/202310/06095833-16799550890rientacoes-gerais-aos-licitantes.pdf
Documentagao técnica: podera ser retrada em www.celic.rs.gov.br ou
www.compras.rs.gov.br, contendo:
Item Nome do documento ‘ Folhas ’Sequéncia
1 Projeto Hidrosanjtério _
Responsavel Técnico: Gabriel Fernandes Machado
1.1 |Memorial descritivo — Hidrossanitario 388/416 75
1.2 |ART n°® 12904019 — Hidrossanitario 425/426 80
13 g;a]gcelioﬂ;c;r: —01/04 - Implantacdo Atual e Planta 417/418 76
1.4 II:Iroa\lll(():ha Hidro — 02/04 - Implantacdo do Sistema 419/420 77
1.5 |Prancha Hidro — 03/04 - Detalhes Gerais 421/422 78
Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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16 Prancha Hidro — 04/04 - Detalhes do Sistema de 423/424 79
Tratamento

> Org¢amento
Responsavel Técnico: Marcelo Fiorin

2.1 |ART n° 12888603 — Orgamento 487/489 106
2.2 |Composig¢des proprias — Orgamento 430/434 82
2.3 |Cotagdes 435/436 83
2.4 |Planilha Or¢camentaria 437/440 84
2.5 |BDI, encargos sociais e cronograma 441/447 85
3 |Outros Documentos
3.1 |Placa de obra 486 105
3.2 |Ficha cadastral do imovel 455/458 90
CGL2.11 N&o aplicavel.
CGL 2.2 Endereco eletrbnico para envio de proposta, dos documentos de habilitagdo e para o
ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br.
CGL 3.1 Data e horario de abertura da sesséao publica: 07/05/2024 as 09h
CGL 41 Presidio Estadual de Santo Cristo — Rua Goias, 148 - centro — CEP 98960-000 —
Municipio Santo Cristo/RS.
CGL 5.1 Endereco: Centro Administrativo Fernando Ferrari, Avenida Borges de Medeiros, n°
1501 — 11° andar — CEP 90119-900 — Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS.
Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo
Departamento de Engenharia e Arquitetura Penal e Socioeducativa (DEAPS)
Telefone: (51) 3288-7377
WWW.SSpS.rs.gov.br
Horario: das 08h30 as 12h e das 13h30 as 18h.
Diretora: Claudia Veppo Gaier
Responsavel pelo agendamento: Fernanda Costa
CGL 6.1 E permitida a subcontratag&o parcial do objeto no limite méaximo de 30% do valor total
do contrato, atendidas as seguintes condi¢oes:
6.1.1.1. é vedada a sub-rogagao;
6.1.1.2. autorizagao prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo licitante
contratado, antes do inicio da realizagédo dos servigos e durante a vigéncia contratual,
Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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apresentar documentagao que comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e
trabalhista, bem como qualificagdo técnica necessaria, nos termos previstos neste
Edital,

6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugéo
contratual, bem como pela padronizagéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacao das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

6.1.1.4. é vedada a subcontratagdo de microempresa e empresa de pequeno porte que
tenha participado da licitagao;

6.1.1.5. é vedada a subcontratagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante;

6.1.1.6. é vedada a subcontratagcdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestéo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar

expressamente do edital de licitagao.

CGL 6.2

6.2.1. Nao sera exigida a subcontratagdo de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.

CGL7.11

(X) Participagao preferencial de microempresa e empresa de pequeno porte.

() Participagao exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte.

() Participagao preferencial ou exclusiva de microempresa e empresa de pequeno
porte, conforme definido em cada lote do Termo de referéncia.

() Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Edital.

CGL71.2

Sera permitida participagcao de Consorcio.

| — Sera permitida a participagao de Consorcio, nas seguintes condigdes:

a) Impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitagao, através
de mais de um consoércio ou isoladamente;

Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consoércio, tanto
na fase de licitagdo quanto na de execugao do contrato;

c) Lideranga obrigatoriamente a empresa brasileira, no consorcio de empresas
brasileiras e estrangeiras;

d) Obrigatoriedade de constituigao e registro do consércio antes da celebragao

»
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do contrato nos termos do compromisso subscrito pelos consorciados.

Il — Para fins de Habilitagdo, os Consércios deverao apresentar os seguintes
documentos:

a) Comprovagdo do compromisso publico ou particular de constituigao, subscrito pelos
consorciados;

b) Indicagdo da empresa lider do consorcio que devera:

b.1) responsabilizar-se por todas as comunicacdes e informag¢des perante o
contratante;

b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e
administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber e
dar quitagao, tanto para fins desta Licitacdo, quanto na execugao do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade de cada um dos consorciados;

b.3) ter poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa e
judicialmente pelo consoércio;

b.4) ter poderes expressos para representar o consércio em todas as fases desta
Licitagado, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e praticar
todos os atos necessarios visando a perfeita execugdo de seu objeto até a sua
conclusao;

c) Os previstos neste Edital no item referente a Habilitacdo, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatério dos
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificagdo econémico-financeira,
o0 somatdrio dos valores de cada consorciado, na propor¢gdo de sua respectiva
participacdo, podendo a Administragdo estabelecer, para o consorcio, um acréscimo
de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigivel
este acréscimo para os consoércios compostos, em sua totalidade, por micro e
pequenas empresas assim definidas em lei.

d) No caso de consorcio, sé serdo aceitos e analisados atestados acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT’s ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas, € que citem
especificamente o percentual de participagdo, bem como as obras e servigos, e

respectivas quantidades, executados por cada empresa consorciada.

»
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CGL 10.2.3. | O licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o
cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PARCELA INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias) 45% a 55%

Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias) 45% a 55%

CGL 10.2.6 N&o sera exigida garantia de proposta.

CGL 10.3 O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.

CGL 104 Serao considerados excessivos, acarretando a desclassificagdo da proposta:

1. Apresentagdo de percentual de desconto que acarrete prego global superior R$
233.570,91 (duzentos e trinta e trés mil, quinhentos e Setenta reais e noventa e um
centavos).

2. Apresentacgao de percentual de desconto que acarrete pregos unitarios superiores
ao estabelecido na planilha orgamentaria indicada na CGL 2.1;

Havendo divergéncia entre os valores, unitario e global, sera considerado como correto
o valor unitario.

Também acarretara a desclassificagao da proposta:

1. Percentuais de cada etapa divergentes dos limites minimo e maximo estabelecidos

no cronograma de desembolso.

CGL 10.5 O valor da instalagdo e mobilizagdo ndo podera ser superior a R$ 45.846,31 (quarenta

e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos).

CGL 10.7 No orcamento de referéncia da Administragéo foram considerados os seguintes
parametros:

Para a Obra

BDI: 20,89% (vinte inteiros e oitenta e nove por cento)

Encargos Sociais: 112,77% (cento e dose inteiros e setenta e sete centésimos por
cento)

para horista e 69,88% (sessenta e nove inteiros e oitenta e oito centésimos por cento)
para mensalista.

Para Fornecimento de Materiais e Equipamentos

BDI: 13,51% (treze inteiros e cinquenta e um centésimos por cento).

NOTA 1: o orgamento de referéncia da Administragéo foi elaborado com as aliquotas
de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%.

NOTA 2: o orgamento de referéncia da Administragao foi elaborado com a aliquota de
ISS de 2,00%.
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CGL 10.12

N&o aplicavel.

CGL 10.15

A proposta orgamentaria apresentada devera conter planilhas orgcamentarias,
especificando quantidades, custos unitarios e globais, tanto de material quanto de mao

de obra.

CGL12.3

Maior percentual de desconto sobre valor global dos itens que compde a Planilha

Orcamentaria indicada na CGL 2.1 deste Anexo.

CGL 12.51

0,01%.

CGL 15.1.3.1

15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante, no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais -
CFT.

CGL 15.1.3.2

15.1.3.2.1. filtro anaerdbio pré-fabricado de 3m de didmetro interno e 1,20m de altura
util — 4un.

15.1.3.2.2. tanque séptico pré-fabricado de 3m de diametro interno e 1,90m de prof. util
—2un;

15.1.3.2.3. tapume com compensado de madeira. af _05/2018 — 200m?;

15.1.3.2.4. sucgao e descarte de residuos (sistema de tratamento de esgoto existente)
—26m3

15.1.3.2.5. mestre de obras com encargos complementares — 130h

15.1.3.2.6. substituicdo e compactacao de solo, grau de compactacao >95% - 45m?
15.1.3.2.7. tubo, pvc ocre, junta elastica, dn 150 mm, para coletor predial de esgoto.
af_06/2022 — 83,95m.

CGL 15.1.3.3

A comprovacgao da capacidade técnico-profissional do(s) responsavel(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica devera demonstrar, por meio da apresentagao de
Certidao de Acervo Técnico (CAT), experiéncia em:

15.1.3.3.1 — Execugéo de instalagdes hidrossanitarias — 150m>.

CGL 15.1.3.5

A empresa devera apresentar Certidao de Acervo Operacional (CAO) ou declaragao
deque possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalagdes e condigdes
adequadas, disponiveis para a execugdo dos servicos objeto desta licitacao
observando as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo:

15.1.3.5.1 — Execugéo de instalagdes hidrossanitarias — 150m?2.

CGL
15.1.4.2.11

Nao aplicavel.

CGL 15.1.4.4

N&o aplicavel.

CGL 15.1.5.1

N&o aplicavel.
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CGL 15.7

Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentagdo do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE: 007 SERVICOS/OBRAS: EDIFICACOES.

CGL 18.1

O prazo para assinatura do contrato € 5 (cinco) a contar da convocagao formal do

Licitante.

CGL 18.4

18.4.1. O prazo de conclusao do objeto é de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento
da autorizagao de inicio dos servigos.
18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 150 (cento e cinquenta) dias a contar do

recebimento de autorizagao de inicio dos servicos.

CGL 19.1

A fiscalizagdo da execugao contratual ficara a cargo da Secretaria de Sistemas Penal
e Socioeducativo, por meio da Superintendéncia dos Servigos Penitenciarios
(SUSEPE).

A fiscalizacao da obra ficara a cargo da Secretaria de Obras e Habitagdo do Estado do
Rio Grande do Sul.

CGL 21.1

indice Nacional do Custo da Construgéo INCC - DI - Cédigo 1464783, da Fundacéo
Getulio Vargas — FGV, a ser aplicado para calculo do reajuste contratual para execugao

das obras.

CGL 22.1

SRO n° 010817

Unidade Orgamentaria: 06.96 SEC. SIST PENAL E SOCIOED FUNDO
PENITENCIARIO

Atividade/Projeto: 5695 REFORMA ESTAB PENAIS

Natureza da Despesa — NAD: 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
Recurso: 0001 REC TESOURO-LIVRES

CGL 23.3

COMPETENCIA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

a) Reunir-se com a fiscalizagdo administrativa em até, no maximo, 5 dias apdés a
assinatura do contrato para consolidagédo da logistica de mobilizagéo de equipamentos
e mao de obra na edificagao.

b) Respeitar os projetos, especificagbes e determinagdes da Fiscalizagao.

c) Fornecer todo o material, mdo de obra, maquinas, ferramentas e transportes
necessarios para imprimir aos trabalhos um andamento de acordo com o cronograma
presentado nesta folha de dados.

d) Custear todas as despesas e todas as obrigagbes de acordo com a legislagao social
em vigor.

e) Providenciar, se necessario, a marcagao da obra e servigos e a instalagéo do galpao
para depésito de materiais.

f) Prestar toda a assisténcia técnica e administrativa para o andamento rapido dos

Servigos.

»
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g) Arcar com todas as despesas e todas as providéncias necessarias para a instalagéo
de agua, luz e forca, se necessarias. Obriga-se também a obedecer as leis e
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, arcando com as
consequéncias advindas de quaisquer transgressdes ou multa que sofra.

h) Manter no local dos servigos um preposto responsavel por dirigir a mao de obra e
que possa, na auséncia do responsavel técnico, a qualquer momento, responder pela
contratada para esclarecimentos e determinagdes da fiscalizagao.

i) Chamar a fiscalizagao, com antecedéncia razoavel, sempre que houver necessidade
de verificagdo de qualquer servico, a fim de ndo causar atrasos ou danos.

j) Manter limpo o canteiro de obras removendo periodicamente lixos e entulhos.

k) Acatar decisbes da fiscalizagdo, baseadas nas especificagdes.

1) Absorver despesas relativas a demoligdes e reparos por servigos mal feitos.

m) Prever todos os custos e despesas necessarias a boa execugao dos servicos.

n) Manter e preencher o Diario de Obras com anotagdes diarias de tudo que se refere
a obra.

0) Remover todos os moéveis e equipamentos eventualmente necessarios a execugao
dos servigos, depositando-os em local a ser determinado pela diregdo da casa,
incluindo a sua recolocacéo na conclusao dos servigos.

p) Programar conjuntamente com a fiscalizacao e diregdo da casa as necessidades de
espacgo e condigbes de trabalho para exequibilidade dos servigos com critérios de
seguranga e conforto a funcionarios.

q) Sera de responsabilidade técnica e financeira todas as adaptagées que se fizerem
necessarias ao desenvolvimento da reforma/construcdo. Todas as adaptagbes devem
ser entregues em desenhos de arquivos virtuais (as built).

r) Providenciar local seguro para guarda de material e ferramentas que nao deverao
ser expostas. Providenciar caixas de ferramentas.

s) A executante devera declarar e fornecer as garantias dos equipamentos a instalar
conforme o fabricante da impermeabilizagdo e dos demais servigos executados.

t) Providenciar os Equipamentos de Protegdo Individual (EPls) necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas NR-06
e NR-18, portaria 3214 do Ministério do Trabalho, bem como os demais dispositivos de
seguranga.

u) Atender a IN CELIC 008/2020, que trata dos critérios de sustentabilidade.

CGL 234 N&o Aplicavel.
CGL 24.2 A Garantia de Cumprimento do Contrato sera de 5%.
CGL24.21 N&o aplicavel.
Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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CGL 25.2.2 Instrug¢do Normativa CELIC/SPGG n.° 02/2023, publicada no DOE do Rio Grande do Sul em

29 de setembro de 2023, disponivel em https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247.
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ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA

Conforme disposto na relagédo de documentagéo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1), se

houver.

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

»
09/04/2024 15:47:39 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 ABERTURA. CRE. OBRA. RS 233.570,... 832



21060200064981

™ PROA 5. Y

GOVERNO DO ESTADO

RIO GRANDE DO SUL IO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, c E Ll C"'Rs
GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA

CENTRAL DE LICITAGOES

ANEXO XIl - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PEGAS

Conforme disposto na relagdo de documentagao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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ANEXO XIll - PLANILHA ORGAMENTARIA / ORGAMENTO BASE DA
ADMINISTRACAO

Conforme disposto na relagdo de documentagao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1 e
CGL 2.1.1).
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