



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 016 de 016
22/08/2023 17:00

Elaboração de Projeto

Desembolso			
Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	6,00 %	12,00 %
2	60	6,00 %	12,00 %
3	90	6,00 %	12,00 %
4	120	6,00 %	10,00 %
5	150	6,00 %	10,00 %
6	180	6,00 %	10,00 %
7	210	6,00 %	10,00 %
8	240	6,00 %	10,00 %
9	270	6,00 %	10,00 %
10	300	6,00 %	10,00 %
11	330	6,00 %	10,00 %
12	360	6,00 %	12,00 %

