



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboração de Projeto

Página008 de 008
25/04/2024 10:01

Total Encargos Sociais1: 108,29 %

Desembolso			
Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	5,00 %	15,00 %
2	60	10,00 %	20,00 %
3	90	20,00 %	30,00 %
4	120	20,00 %	30,00 %
5	150	10,00 %	20,00 %
6	180	5,00 %	15,00 %