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Nº 126/2024 
INFORMAÇÃO DEAPS/SSPS 

Estabelecimento: Instituto Penal de Canoas  
Proa: 19/0602-0009437-5 
Assunto: Substituição de Escada e duas Esquadrias Metálicas   
 

O presente expediente trata da contratação de empresa para confecção de uma 

nova escadaria metálica e duas novas esquadrias metálicas no Instituto Penal de Canoas. 

 

Conforme solicitação, estamos anexando a este processo o orçamento atualizado, 

conforme os seguintes critérios de referência: 

 

 O Orçamento foi elaborado e atualizado utilizando-se as composições de serviços 

atuais da SINAPI na data-base janeiro/2024; 

 

 Os serviços e seus quantitativos foram estimados de acordo com os projetos e 

memorial descritivo constantes neste processo, fls. 183 a 187; 

 

 BDI - Benefícios e Despesas Indiretas: 28,02% sobre material e mão de obra para 

cobrir todos os custos indiretos e bonificações, cujo orçamento foi verificado com 

os custos nas duas possibilidades de Contribuição Previdenciária, sendo adotada a 

modalidade Desonerada; mais favorável ao tomador, resultando conforme 

discriminado em planilha abaixo: 

 

14/03/2024 17:00:38 SSPS/DEAPS/4441427 IP CANOAS - ESCADA METÁLICA 723

19060200094375



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA 
 

 
 

Avenida Borges de Medeiros 1501 – 11º Andar | Telefone: (51) 3288-7377 
CEP 90.119-900 Porto Alegre, RS | www.ssps.rs.gov.br 

 
 

 Encargos Sociais sobre a mão de obra são de 83,25% para horista e 46,08% para 

mensalista (Desonerado), de acordo com a Planilha SINAPI data-base de 

janeiro/2024. 

Tomador EXECUÇÃO DE ESCADA E ESQUADRIAS
Nº do Contrato de Repasse/Processo PROA 19/0602-0009437-5
Nome da Obra EXECUÇÃO DE ESCADA E ESQUADRIAS
Município da Obra INSTITUTO PENAL DE CANOAS
Tipo de Obra CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
1. (AC) Administração Central 4,50% 3,00 4,00 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,80% 0,80 0,80 1,00
3. (R) Risco 1,27% 0,97 1,27 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 1,23% 0,59 1,23 1,39
5. (L) Lucro Bruto 8,00% 6,16 7,40 8,96
6. ISS  (localidade) (Global ou só MO) 0,85% 2,00 3,00 5,00
7. COFINS (C) 3,00% 3,00 3,00 3,00
8. PIS (PIS) 0,65% 0,65 0,65 0,65
9. Contribuição Previdenciária (CP) 4,50% 4,50 4,50 4,50

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(1-ISS-COFINS-PIS-CP)

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(1-ISS-COFINS-PIS)

MÍNIMO VALOR BDI MÁXIMO
Calculado sem desoneração (CP=0,00%) = 21,99% 20,34% 21,99% 25,00%

DECLARAÇÕES:

Declaro que foi utilizado o índice de HORISTA 83,25% MENSALISTA 46,08% de encargos sociais, conforme SINAPI.

Assinatura:
Resp. Téc.: ENG. CIVIL UENDRIK PIECHAQUE QUEVEDO - CREA RS209097

Assinatura:
Responsável tomador:
Nome/Carimbo

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI - DESONERADO

OBS.: O BDI está acima do limite máximo do Acordão do TCU 2622/2013 de 25,00% pois com o orçamento na
modalidade DESONERADO devemos acrescentar o item 9. Contribuição Previdenciária (CP) no valor de 4,5% e as
tabelas limites do Acordão do TCU 2622/2013 não contemplam a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 
(CPRB), instituída pela Lei 12.844/2013, aplicável às empresas que estão sujeitas à desoneração da folha de
pagamento.

DESONERADO % Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima 
selecionado. Acordão TCU 2622/2013

BDI SERVIÇOS: 28,02% Fórmula BDI = -1

BDI Desconsiderando CP (Conforme 
Acordão do TCU 2622/2013):

21,99% Fórmula BDI = -1

Limites do Acordão do TCU 2622/2013

Declaro que, de acordo com a legislação tributária do município e considerando a natureza da obra acima
discriminada, para o calculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 2,5% 
sobre a Mão de Obra. Sendo assim, o valor do ISS a ser aplicado na fórmula do BDI está ponderado de acordo com
o percentual de Mão de Obra orçado.

Declaro que foi adotado a modalidade de Orçamento DESONERADO.

Nº ART/RRT do orçamento:

11899694

Data ART ou RRT:
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O valor do orçamento resultou em R$ 52.257,70 (Cinquenta e dois mil, duzentos e 

cinquenta e sete reais e setenta centavos). 

 

O prazo de execução dos serviços está estimado em 30 (trinta) dias. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PARCELA INTERVALO 

Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias) 100% 
  

HORISTA% MENSALISTA% HORISTA% MENSALISTA%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% Não Incide 17,93% Não Incide
B2 Feriado 4,24% Não Incide 4,24% Não Incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 13° Salário 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de chuva 1,55% Não Incide 1,55% Não Incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74% 11,56% 8,74%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,08% 18,42% 48,08% 18,42%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47% 4,59% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71% 2,26% 1,71%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,55% 1,93% 2,55% 1,93%
C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%
C Total 9,90% 7,48% 9,90% 7,48%

D1 Reincidência de A sobre B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%
D2 Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,39% 0,29% 0,41% 0,31%
D Total 8,47% 3,38% 18,10% 7,09%

TOTAL (A+B+C+D) 83,25% 46,08% 112,88% 69,79%

GRUPO C

GRUPO D

CÓDIGO
DESONERADO

PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI - RIO GRANDE DO SUL

ONERADO
DESCRIÇÃO

GRUPO A

GRUPO B
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Pelo valor orçado é possível a realização pela modalidade por Dispensa de Licitação, 

conforme abaixo: 

 Lei n° 14.133, de 2021, Art. 75:   

É dispensável a licitação: I - para contratação que envolva valores 
inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e 
serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos 
automotores; 
 

 Conforme o Decreto n° 11.871, de 2023, ANEXO:   

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA LEI Nº 14.133, DE 
1º DE ABRIL DE 2021  
Art. 75, caput, inciso I - R$ 119.812,02 (cento e dezenove mil 
oitocentos e doze reais e dois centavos) 

 

 Conforme Instrução Normativa CELIC/SPGG N° 001/2023: 

EXCEÇÕES A ELABORAÇÃO DO ETP 
Art. 12. A elaboração do ETP: inciso I - É facultada nas hipóteses dos 
incisos I, II, VII do Art. 75 da Lei n° 14.133,2021 

 

A fim de melhor subsidiar a tomada de decisão dessa gestão quanto a modalidade 

de licitação, informamos que nos casos em que é possível a dispensa de licitação realizada 

pela instituição demandante, o processo é mais célere. 

 

 A opção de encaminhamento à CELIC implica em maior tempo até a homologação 

do vencedor do certame (que demora em média 98 dias) comparada com a Dispensa 

realizada pela instituição, pois deverá ser elaborada a documentação complementar 

exigida pela CELIC, são elas: estudo técnico preliminar (ETP) e Folha de dados. 

 

Entretanto, caso seja deliberado pelo envio à CELIC, solicitamos que o expediente 

retorne a este DEAPS/SSPS para que sejam elaboradas e inseridas as documentações 

técnicas acima citadas para o prosseguimento do processo à CELIC. 
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Pelo exposto, este DEAPS/SSPS sugere o encaminhamento ao DG/SSPS para 

conhecimento com vistas ao GAB/SUSEPE para conhecimento e deliberação quanto a 

modalidade de licitação, com posterior remessa ao DA/SUSEPE para atualização da SRO e 

prosseguimento da demanda. 

 

 

Porto Alegre, 14 de março de 2024. 

 
 
 
 

Uendrik Piechaque Quevedo 
ID 4441427 | CREA RS209097 

De acordo, 

 
Claudia Veppo Gaier 

ID 2706377 | CREA RS114170 
Diretora do DEAPS/SSPS 
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Nome do documento: INFORMACAO_126-2024.pdf

Documento assinado por Órgão/Grupo/Matrícula Data

UENDRIK PIECHAQUE QUEVEDO SSPS / DEAPS / 4441427 14/03/2024 10:59:00

Claudia Veppo Gaier SSPS / DEAPS / 270637702 14/03/2024 16:57:50
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