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ANEXO I_TR - REGIONALIZAÇÃO_LOTES 
1, 2 e 3 - 2ª CRE - 2ª CROP 

LOTE 2
LOTE 1

2ª CROP = 165 escolas
LOTE 1 - 54 Escolas - Municípios 2ª CRE
LOTE 2 - 55 Escolas - Municípios 2ª CRE
LOTE 3 - 56 Escolas - Municípios 2ª CRE

LOTE 3
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ANEXO II
ANEXO II_TR - RELAÇÃO DOS LOTES COM A NOMINATA E LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS da 2ª CRE - 2ª CROP
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ANEXO V 

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE 

ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS,  

MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS ............................................................................................................. 9 

1.1. O SERVIÇO......................................................................................................................... 9 

1.2. NORMAS, OMISSÕES E DIVERGÊNCIAS................................................................................ 9 

1.2.1. NORMAS ................................................................................................................ 9 

1.2.2. OMISSÕES .............................................................................................................. 9 

1.2.3. DIVERGÊNCIAS ....................................................................................................... 9 

2. EXECUÇÃO ............................................................................................................................ 9 

2.1. GENERALIDADES................................................................................................................ 9 

2.2. PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO ................................................................................. 10 

2.3. SEGURANÇA DO TRABALHO ............................................................................................. 10 

2.4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA ............................................................................ 10 

2.5. RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO ............................................................................ 11 

3. MATERIAIS .......................................................................................................................... 11 

4. PRAZOS DE ATENDIMENTO .................................................................................................. 12 

5. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ............................................................................. 12 

6. RELAÇÃO DE SERVIÇOS ........................................................................................................ 13 

6.1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS ............................................................................................. 13 

6.1.1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS .................................................................................. 13 

6.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES .............................................................................................. 14 

6.2.1. GENERALIDADES................................................................................................... 14 

6.2.2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO.......................................... 14 

6.2.3. DEMOLIÇÃO DE REBOCO....................................................................................... 14 

6.2.4. DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO ......................................................................... 15 

6.2.5. DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO ........................................................................... 15 

6.2.6. DEMOLIÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO ................................................................. 15 

6.2.7. DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO...................................................................... 15 

6.2.8. DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ......................................................... 15 

6.2.9. DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO ..................... 15 

6.2.10. DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES ............................................... 15 

12/04/2024 15:00:41 SOP/SUBED - RPM/175097602 REDISTRIBUICAO 131

24220000007690



 

 

 
CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - Bairro Centro Histórico - Porto Alegre/RS 

6.2.11. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS................................................................................... 16 

6.2.12. REMOÇÃO DE PISO BASALTO................................................................................. 16 

6.2.13. REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO....................................................................... 16 

6.2.14. REMOÇÃO DE PISO DE PLACA CIMENTÍCIA ............................................................. 16 

6.2.15. REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO/LAMINA MELAMÍNICO .............................................. 16 

6.2.16. REMOÇÃO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) ...................................... 16 

6.2.17. REMOÇÃO DE CARPETE E RASPAGEM .................................................................... 16 

6.2.18. RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM EMPILHAMENTO................................ 16 

6.2.19. REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO............................................. 16 

6.2.20. REMOÇÃO DE PEDRAS PORTUGUESAS E FAROFA DE ASSENTAMENTO ..................... 17 

6.2.21. REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO ........................................................................... 17 

6.2.22. REMOÇÃO DE FORRO MINERAL ............................................................................. 17 

6.2.23. REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS ................................................................................... 17 

6.2.24. FURAÇÃO DAS LAJES PARA INSTALAÇÕES............................................................... 17 

6.2.25. ABERTURA DE RASGOS DAS INSTALAÇÕES ............................................................. 17 

6.2.26. REMOÇÃO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO ........................................................ 17 

6.2.27. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO - CAMINHÃO 10KM .............................. 18 

6.2.28. REMOÇÃO PROTEÇÃO MECÂNICA ......................................................................... 18 

6.2.29. REMOÇÃO MANTA ASFÁLTICA............................................................................... 18 

6.2.30. REMOÇÃO DE MANTA ALUMINIZADA .................................................................... 18 

6.2.31. DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS............................................................. 18 

6.2.32. RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO ............................................. 18 

6.2.33. REMOÇÃO DE PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 5X5CM ................................... 18 

6.2.34. MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIO ......................................................................... 18 

6.2.35. DEMOLIÇÃO DE FORRO EM LAMBRI MADEIRA OU PVC ........................................... 18 

6.3. MOVIMENTAÇÕES DE SOLO ............................................................................................. 19 

6.3.1. GENERALIDADES................................................................................................... 19 

6.3.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M ............. 19 

6.3.3. ATERRO MECÂNICO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO COM ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO .................................................................................................................. 19 

6.4. ESTRUTURAL ................................................................................................................... 19 

6.4.1. ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES ................................................... 19 

6.4.2. ESTRUTURA SIMPLES DE CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO FERRAGENS E FORMAS

 20 

6.4.3. VERGA PRÉ MOLDADA .......................................................................................... 20 
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6.4.4. ESCORAMENTO DE MADEIRA ................................................................................ 20 

6.5. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS ....................................................................................... 20 

6.5.1. GENERALIDADES................................................................................................... 20 

6.5.2. ALVENARIAS ......................................................................................................... 21 

6.5.3. REVESTIMENTO COMPLETO - CHAPISCO TRAÇO 1:3 E MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8........................................................................................................................ 21 

6.5.4. REVESTIMENTOS CERÂMICOS e PORCELANATOS .................................................... 22 

6.5.5. RECOMPOSIÇÃO DE RASGOS DE INSTALAÇÕES ....................................................... 23 

6.5.6. RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ....................................................... 23 

6.5.7. REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5CM ......................... 23 

6.5.8. APLICAÇÃO DE TELA DE ESTUQUE.......................................................................... 23 

6.5.9. JUNTA DE DILATAÇÃO EM PAREDES....................................................................... 23 

6.5.10. LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE SUPERFÍCIE ......................................................... 24 

6.5.11. ARGAMASSA DE RECUPERAÇÃO ............................................................................ 24 

6.6. PAREDES DE GESSO ACARTONADO E DIVISÓRIAS............................................................... 24 

6.6.1. GENERALIDADES................................................................................................... 24 

6.6.2. DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO ST+ST 70/95 MM C/ ISOLAM. COLOCADA ........ 27 

6.6.3. DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO RU+RU 70/95 MM C/ ISOLAM. COLOCADA....... 27 

6.6.4. DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO - 1 LADO RU (SHAFT)....................................... 27 

6.6.5. DIVISÓRIA DE TS 10MM - COMPLETA E COLOCADA................................................. 28 

6.6.6. DIVISORIA 40MM PAINEL CEGO C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA 

PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO , DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 28 

6.6.7. DIVISORIA 40MM PAINEL C/ VIDRO E C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA 

PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO , DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 29 

6.7. FORROS .......................................................................................................................... 29 

6.7.1. GENERALIDADES................................................................................................... 29 

6.7.2. FORRO MINERAL MODULAR 625X1250MM – COLOCADO ....................................... 29 

6.7.3. FORRO MINERAL MODULAR 625X625MM - COLOCADO.......................................... 30 

6.7.4. FORRO METÁLICO - COLOCADO............................................................................. 30 

6.7.5. FORRO GESSO ACARTONADO - COLOCADO ............................................................ 30 

6.7.6. FORRO GESSO CALCINADO - COLOCADO ................................................................ 32 

6.7.7. SANCA EM GESSO ACARTONADO - COM COLOCAÇÃO ............................................ 32 

6.7.8. PLACA DE FORRO MINERAL 625X625MM - SEM ESTRUTURA ................................... 34 
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6.7.9. PLACA DE FORRO MINERAL 625X1250MM - SEM ESTRUTURA ................................. 34 

6.7.10. ALÇAPÃO EM FORRO DE GESSO - DIÂMETRO 40CM ................................................ 35 

6.7.11. FORRO DE PVC EM RÉGUAS, COM FIXAÇÃO ........................................................... 35 

6.7.12. FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA........................................................................... 35 

6.8. PINTURAS ....................................................................................................................... 35 

6.8.1. GENERALIDADES................................................................................................... 35 

6.8.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIES ...................................................................................... 36 

6.8.3. SELADOR PARA PAREDES INT/EXT - 1 DEMÃO ........................................................ 36 

6.8.4. MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES - 2 DEMÃOS ............................................. 36 

6.8.5. PINTURA LATEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA - 2 DEMÃOS...................................... 36 

6.8.6. PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA PVA - 2 DEMÃOS................................................ 37 

6.8.7. FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA DEMÃO....... 37 

6.8.8. PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA ....... 37 

6.8.9. VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA - 2 DEMÃOS ............................................. 37 

6.8.10. ENCERAMENTO DE PISO DE MADEIRA - ASSOALHOS/TACOS - 1 DEMÃO .................. 38 

6.8.11. PINTURA FAIXA AMARELA ESTACIONAMENTO E=20CM .......................................... 38 

6.8.12. RASPAGEM PINTURA ANTIGA - CAL OU LATEX PVA ................................................. 38 

6.8.13. LIXAMENTO DE PISO MADEIRA .............................................................................. 38 

6.8.14. PINTURA VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS..................................... 39 

6.8.15. TRATAMENTO DE FISSURAS .................................................................................. 39 

6.8.16. MASSA ACRÍLICA TEXTURADA - 1 DEMÃO .............................................................. 39 

6.8.17. PINTURA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA - 2 DEMÃOS ..................................................... 39 

6.8.18. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA ............................................................... 40 

6.8.19. PINTURA EPÓXI .................................................................................................... 40 

6.9. ESQUADRIAS ................................................................................................................... 40 

6.9.1. GENERALIDADES................................................................................................... 40 

6.9.2. REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS............................................................................ 40 

6.9.3. SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS..................................................................................... 41 

6.9.4. SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS............................................................................ 41 

6.9.5. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLAS DE PISO ............................................... 41 

6.9.6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLAS AÉREAS ............................................... 41 

6.9.7. REGULAGEM DE PORTAS....................................................................................... 41 

6.9.8. PM1 - 0,90X2,100M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM MADEIRA, 

CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LÂMINAS FREIJÓ LINHEIRO, MARCO E 
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GUARNIÇÕES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - INCLUINDO DOBRADIÇAS E 

FURO PARA FECHADURA...................................................................................................... 41 

6.9.9. PM2 - 0,80X2,10M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM MADEIRA, CAPA 

EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LÂMINAS FREIJÓ LINHEIRO, MARCO E GUARNIÇÕES 

EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - INCLUINDO DOBRADIÇAS E FURO PARA 

FECHADURA ........................................................................................................................ 42 

6.9.10. PM3 - 0,70X2,10M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM MADEIRA, CAPA 

EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LÂMINAS FREIJÓ LINHEIRO, MARCO E GUARNIÇÕES 

EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - INCLUINDO DOBRADIÇAS E FURO PARA 

FECHADURA ........................................................................................................................ 42 

6.9.11. PM4 - 0,60X2,10M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM MADEIRA, CAPA 

EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LÂMINAS FREIJÓ LINHEIRO, MARCO E GUARNIÇÕES 

EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - INCLUINDO DOBRADIÇAS E FURO PARA 

FECHADURA ........................................................................................................................ 42 

6.9.12. JANELA FIXA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM COLOCADO ........................................ 42 

6.9.13. PAINEL DE INSPEÇÃO - 60x140/30cm C/ FERRAGEM COMPLETA ............................. 42 

6.9.14. MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS - VEDAÇÃO........................................................... 42 

6.9.15. MARCENEIRO, MONTADOR DE MÓVEIS ................................................................. 43 

6.9.16. VISOR DE RECONHECIMENTO EM PORTA ............................................................... 43 

6.9.17. PORTA DE ALUMÍNIO (ANODIZADO) VENEZIANADA (M2) FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO ....................................................................................................................... 43 

6.9.18. PORTA DE ALUMÍNIO (ANODIZADO) CHAPA (M2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ... 43 

6.9.19. PORTA VENEZIANADA EM FERRO PINTADO (M2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .... 44 

6.9.20. SUBSTITUIÇÃO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS ESQUADRIAS (CONJUNTO 2 PEÇAS) 44 

6.9.21. SUBSTITUIÇÃO DAS MANOPLAS (ALAVANCAS) DAS ESQUADRIAS ............................ 45 

6.9.22. SUBSTITUIÇÃO DAS GAXETAS DAS JANELAS............................................................ 45 

6.9.23. ESQUADRIAS DE FERRO......................................................................................... 45 

6.10. PAVIMENTAÇÃO .......................................................................................................... 45 

6.10.1. CONTRAPISO DE CONCRETO - 8CM - 200 KG CVM3 - FCK 10MPA............................. 45 

6.10.2. CONTRAPISO DE CONCRETO - 5CM - 200 KG CVM3 - CI-AR 1:3 ................................ 46 

6.10.3. ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO DE CONCRETO, COM RÉGUA .............................. 46 

6.10.4. BASE DE AREIA ESPESSURA 7CM PARA ASSENTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO............. 46 

6.10.5. CONCRETO DE ASSENTAMENTO - FAROFA 10CM.................................................... 47 

6.10.6. LEITO PARA PISOS DIVERSOS CI-AR 1:5 - 5CM ......................................................... 47 

6.10.7. PISO VINÍLICO 30X30 - EXCLUSIVE BASE ................................................................. 47 

6.10.8. PISO LAMINADO MELAMÍNICO REFORÇADO 60X60 - EXCL BASE.............................. 48 

6.10.9. PISO PARQUET  20X20CM ..................................................................................... 48 
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6.10.10. TACO MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 - 3CM............................................................... 48 

6.10.11. PISO CERÂMICO 30X30-ARG CA-AR 1:5 10%CI - 3CM .............................................. 49 

6.10.12. PISO PORCELANATO 60x60CM CIMENTO COLA - 3CM............................................. 49 

6.10.13. PISO BASALTO SERRADO 45X45 - ARG CI-AR 1:4 - 3CM ........................................... 50 
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1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. O SERVIÇO  

O presente caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que nortearão 

o desenvolvimento dos Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de Construção 

Civil para os prédios da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul com 
fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e materiais, sob demanda, fixando 

as obrigações do CONTRATANTE, sempre representada pela FISCALIZAÇÃO, e da 

empresa vencedora da licitação, adiante designada CONTRATADA.  

1.2.  NORMAS, OMISSÕES E DIVERGÊNCIAS  

1.2.1. NORMAS 

Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificações, Leis/Decretos 
Municipais e Estaduais, e do que está explicitamente indicado nos projetos, o serviço também 

deverá obedecer às especificações do presente Caderno.  

1.2.2. OMISSÕES  

Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da FISCALIZAÇÃO fixar o que julgar 

indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e regulamentos 
para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação vigente.  

1.2.3. DIVERGÊNCIAS  

 Em caso de divergências entre o presente Caderno e o Edital, prevalecerá sempre 

este último.  

2. EXECUÇÃO 

2.1. GENERALIDADES  

O escopo dos serviços consiste no atendimento local de chamados efetuados, 

visando a execução dos Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de Construção Civil 

para os prédios da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul com 

fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e materiais, sob demanda, que deverão 

ser atendidos nos prazos máximos definidos no Termo de Referência.  

 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva de construção civil consistem nos 
procedimentos destinados a restabelecer as condições estruturais e de habitabilidade dos 

ambientes dos prédios, removendo definitivamente todos os problemas apresentados, por 

meio dos serviços descritos neste caderno.  
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 Após a execução dos serviços de manutenção, os sistemas deverão apresentar 

perfeito funcionamento de acordo com as normas técnicas, incluindo a limpeza do local.  
 Todas as despesas decorrentes dos serviços aqui especificados correrão por conta 

da CONTRATADA, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE.  

 Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados, 
abrangendo todos os trabalhos, desde saneamento provisório do problema até a limpeza e 

entrega do local com a adversidade corrigida.  

 Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, 
ou vice-versa, como alterações de materiais, adição ou supressão de serviços, serão 

transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus efeitos.  

2.2.  PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO  

 Substituição de peças, componentes, acessórios e consumíveis:  
 As peças, componentes, acessórios, consumíveis e quaisquer outros materiais a 

serem utilizados devem ser originais dos equipamentos deste objeto, novas e de primeiro 

uso.  
 O CONTRATANTE poderá rejeitar a colocação de qualquer peça, componente, 

acessório ou consumível que não atenda ao item anterior.  

 Não será permitida a instalação de peças, partes de peças, componentes, 
acessórios, consumíveis e quaisquer outros materiais de reposição recondicionados, 

reciclados, remanufaturados ou usados, a qualquer título.  

 O descarte do material removido é de responsabilidade da CONTRATADA.  
 As demais peças, componentes, acessórios e consumíveis defeituosos substituídos 

nos equipamentos serão de propriedade da CONTRATADA, e, consequentemente, as peças, 

componentes, acessórios e consumíveis inseridos em substituição àquelas, serão de 
propriedade do CONTRATANTE.  

2.3. SEGURANÇA DO TRABALHO  

Todo e qualquer serviço realizado nos prédios da Secretaria da Educação do Estado 

do Rio Grande do Sul deverá obedecer às Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho - NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas à Segurança 

e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 (condições e meio ambiente de trabalho na 

indústria da construção), NR-33 (espaços confinados) e NR-35 (trabalho em altura). A 
FISCALIZAÇÃO poderá paralisar os serviços se a empresa CONTRATADA não mantiver 

suas atividades dentro de padrões de segurança exigidos por lei.  

 É obrigatório o uso de uniforme e identificação com crachá de todos os funcionários 
da CONTRATADA que estiverem em serviço.  

  

Fica a CONTRATADA responsável pelo fornecimento e manutenção do uso pelos 
operários de equipamentos de proteção individual estabelecidos em norma regulamentadora 

do Ministério do Trabalho.  

2.4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

Ao iniciar os serviços, encaminhar a relação nominal, com o número de identificação 
das pessoas que trabalharão na execução dos serviços contratados;  

A menos que especificado em contrário, executar todos os serviços descritos e 

mencionados nas especificações;  
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 Fornecer, disponibilizar e conservar equipamento e ferramental necessários, usar 

mão de obra idônea e devidamente habilitada para desenvolver as diversas atividades 
necessárias à execução dos serviços;  

 Respeitar as especificações e determinações da FISCALIZAÇÃO, não sendo 

admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado pelas 
especificações;  

 Substituir imediatamente qualquer material que for rejeitado em inspeção pela 

FISCALIZAÇÃO;  
 Desfazer ou corrigir serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo 

estabelecido por esta, arcando com as despesas de material e mão de obra envolvidas;  

 Acatar prontamente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO, baseadas nas 
especificações e regras técnicas;   

2.5. RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO  

 Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do contrato e das 

especificações.  
 Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das 

normas da ABNT e dos termos das especificações, ou que atentem contra a segurança;  

 Não permitir nenhuma alteração nas especificações, sem prévia justificativa técnica 
por parte da CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO, cuja autorização ou não, será feita também 

por escrito por meio da FISCALIZAÇÃO;  

Decidir os casos omissos nas especificações;  
Registrar as irregularidades ou falhas que encontrar na execução dos serviços;  

Controlar o andamento dos trabalhos dentro dos prazos de execução contratualmente 

estipulados no presente Caderno, que servirá de base para o acompanhamento da evolução 
dos serviços e eventual indicativo de atraso, passível de sanções, conforme item específico 

do Edital;  

 O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade, 
adiante neste Caderno, Edital e Contrato.  

3.  MATERIAIS  

A não ser quando especificados em contrário, os materiais a empregar serão todos 

nacionais, de primeira qualidade e obedecerão às condições da ABNT.  
Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente 

Caderno, não sendo admitida a utilização de produtos de diferentes fabricantes numa mesma 

área de aplicação. Todos os materiais deverão receber autorização da FISCALIZAÇÃO para 
seu uso.  

A expressão "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes 

especificações o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem 
diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a graduação de qualidade 

superior.  

É vedado à CONTRATADA utilizar quaisquer materiais que não satisfaçam às 

condições destas especificações.  
Nos itens em que há indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, estas 

indicações se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepção global da 

edificação e o padrão de qualidade requerido. Poderão ser aceitos produtos similares 
equivalentes, devendo o pedido de substituição ser efetuado por escrito à FISCALIZAÇÃO, 

que por sua vez analisará, indicando a solução a ser adotada.  
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A substituição de produtos especificados durante a execução dos serviços deverá ser 

comunicada antecipadamente à FISCALIZAÇÃO para sua avaliação. Quando houver motivos 
ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, este pedido de 

substituição deverá ser instruído com as razões determinantes para tal, orçamento 

comparativo e ficha técnica.  
OBSERVAÇÕES GERAIS  

Os trabalhos serão desenvolvidos em edificações de grande afluência de público. As 

providências de descarga, carga e transporte dos materiais deverão levar em conta estes 
aspectos. É de caráter imperativo a boa apresentação dos funcionários da CONTRATADA, 

bem como a adoção de atitudes educadas para com os transeuntes.  

Todos os serviços deverão ser executados com total sintonia com os usuários do 
prédio da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul com a finalidade de 

harmonizar o bom andamento das tarefas, sem oferecer nenhum prejuízo aos trabalhos 

deste, já que durante a execução dos serviços da CONTRATADA, as atividades neste prédio 
estarão sendo realizadas normalmente.  

4.  PRAZOS DE ATENDIMENTO  

A CONTRATADA deverá obedecer aos níveis de prioridade e os prazos de 

atendimento em conformidade com aqueles descritos neste Caderno, Edital e Contrato.  

5. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

A CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada de 

todos os resíduos e/ou rejeitos, sendo que em nenhuma hipótese poderá dispô-los em aterros 

de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas 
protegidas por lei, bem como em áreas não licenciadas.  

 As áreas de intervenção devem ser mantidas organizadas, limpas e desimpedidas, 

notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias.  
 O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regulamente coletados e 

removidos, sendo proscrita a acumulação ou exposição de resíduos e/ou rejeitos em locais 

inadequados do mesmo sítio.  
 A remoção deverá ser levada a efeito com a observância de cuidados especiais, de 

forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos à incolumidade física dos seus funcionários 

e à incolumidade pública dos frequentadores das edificações.  
 Quando houver diferença de nível, a remoção de entulhos ou sobras de materiais, 

estes devem estar ensacados e transportados em carrinhos com rodas de borracha para não 

danificar os pisos existentes.  
 Fica expressamente proibida a queima de lixo ou qualquer outro material.  

 Os resíduos Classe A deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados 

ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reserva de material para usos futuros.  
 Os resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações) deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de 

modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.  

 Os resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação) deverão 

ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas.  
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 Os resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde) deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normativas 
técnicas de regência.  

 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento das obrigações estabelecidas neste 

Caderno de Encargos, a CONTRATADA deverá apresentar documentos junto à 
FISCALIZAÇÂO, sendo estes:  

 Comprovação de destinação final adequada dos resíduos, de acordo com a 

classificação da Resolução CONAMA nº 307/02;  
 Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 

15.116/2004 para todos os resíduos removidos.  
 É obrigatório o uso de agregados reciclados nos serviços contratados, sempre que 

existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação 

aos agregados naturais, sob pena de multa, disponibilizando campo específico na planilha de 
composição dos custos.  

 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil, estabelecido em consonância com Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

apresentado ao órgão competente, conforme o caso.  

 Deverão ser providenciadas pela CONTRATADA todas as licenças junto aos Órgãos 
Ambientais correspondentes para aquisição das licenças obrigatórias por lei sejam elas LP, 

LI e LO do empreendimento.  

6. RELAÇÃO DE SERVIÇOS  

 Os serviços obedecerão a critérios conforme segue:  

 Nos subitens medidos por extensão, listados em metros, serão considerados para 

medidas apenas os quantitativos lineares levantados in loco, não havendo inclusive 
distinções de elementos retos e curvos. Todos os custos referentes aos recortes, perdas e 

peças não citadas que se constituam do mesmo material estão incluídos na composição 

destes itens.  

 Os itens medidos em unidade e pontos serão considerados conforme as constituições 
(mão de obra e material) a serem descritos na aba “composições” da planilha orçamentária. 

Nestas composições deverão estar inclusos todos os custos referentes aos recortes, perdas 

e peças não citadas que se constituam do mesmo serviço contratado.  
 A Relação de Serviços não se trata de rol exaustivo de atividades a serem 

executadas. A CONTRATANTE poderá demandar a execução de qualquer serviço 

constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 
SINAPI. É de responsabilidade da CONTRATADA aportar todo o efetivo humano e material 

necessários para a correta condução dos trabalhos ao longo de todo o contrato. O 

dimensionamento da equipe ficará ao encargo da CONTRATADA, sem ônus ao 
CONTRATANTE.  

 A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição dos técnicos por 

inobservância das diretrizes constantes do presente caderno.  

6.1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  

6.1.1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  
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Na composição deste item está previsto que A CONTRATADA deverá instalar itens 

necessários para garantir segurança e a melhor forma de execução dos serviços, itens como 
caçamba para entulho, tapume, placa de sinalização e container(s), para ser(em) usado(s) 

como escritório, para atendimento da FISCALIZAÇÃO, almoxarifado e/ou vestiários.  

 O(s) ambiente(s) citado(s) acima será(ão) dimensionado(s) e instalado(s) de acordo 
com o planejamento da CONTRATADA, ficando a encargo dela a elaboração do projeto das 

instalações elétricas e hidrossanitárias e apresentação à FISCALIZAÇÃO.  

6.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  

6.2.1.  GENERALIDADES  

Todos os serviços de demolições, de qualquer tipo de obra ou serviço, obedecerão 

ao estabelecido na NBR 5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições, ao 
contido nas leis, normas regulamentadoras. Portarias, instruções normativas e indicações, 

oriundas do Ministério do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho, e o 

determinado neste Memorial Descritivo. A composição dos preços dos itens incluídos no 
grupo de demolição incorpora os serviços de reciclagem dos insumos como aço, alumínio, 

vidros, plásticos e etc. A contratada deverá comprovar o serviço com apresentação de 

documento legal, devidamente reconhecido pelos órgãos responsáveis, que declare que 
houve o reaproveitamento ou reciclagem de materiais de demolição provenientes da obra.  

 Todo e qualquer tipo de entulho, lixo ou material de descarte resultante deste serviço 

deve ser transportado e descartado em local apropriado, atendendo ao item 6 deste caderno 
de encargos.  

 Sempre que possível, os materiais removidos e resíduos da construção civil deverão 

ser encaminhados para a reciclagem, respeitadas as destinações adequadas de acordo com 
o tipo e classe do resíduo.  

6.2.2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO  

Execução da demolição de alvenarias nos locais indicados pela CONTRATANTE. 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos 

transeuntes e observadas as prescrições da NR-18. Objetos pesados ou volumosos devem 
ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos bem como fragmentados para 

permitir melhor deslocamento, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer 

material.  
 Incluem-se no preço deste serviço todos e quaisquer elementos fixos às alvenarias, 

tais como os azulejos, as instalações hidrossanitárias, eletrodutos e outros elementos 

embutidos e/ou existentes, junto aos locais de demolições. A abertura de vãos para 

esquadrias e aparelhos de ar-condicionado também devem ser enquadradas neste item.  

6.2.3. DEMOLIÇÃO DE REBOCO  

 Deverá ser removido o reboco das áreas indicadas pela CONTRATANTE.  
 Quaisquer elementos que estejam fixados nas paredes deverão ser removidos antes 

da remoção do reboco para posterior recolocação.  

 Todos os serviços afins ou correlatos, necessários para a perfeita execução desses 
serviços, encontram-se inclusos neste item, mesmo que não relacionados.  
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 O material proveniente da demolição deverá ser destinado para local adequado, 

conforme legislação local e sem causar transtornos aos ocupantes do prédio da Secretaria 
da Educação do Estado do Rio Grande do Sul.  

6.2.4. DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO  

Deverão ser demolidos os forros nos locais indicados pelo CONTRATANTE. O 

material demolido deverá ser descartado de acordo com a legislação vigente.  

6.2.5. DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO  

 Deverá ser removido o piso cerâmico de todas as áreas da edificação indicadas pelo 

CONTRATANTE para posterior execução de nova pavimentação.  

6.2.6. DEMOLIÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO  

Deverão ser demolidos os revestimentos de azulejo e seu respectivo substrato de 
aderência, conforme áreas indicadas pelo CONTRATANTE. O material removido deverá ser 

descarta de acordo com a legislação pertinente. 

6.2.7.  DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO  

 Deverão ser retirados os rodapés cerâmicos de todas as áreas indicadas pelo 

CONTRATANTE. Estes elementos deverão ser descartados de acordo com a legislação 
vigente.  

6.2.8. DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO  

Execução da demolição de elementos de concreto armado com o auxílio de 

ferramental adequado conforme indicado pelo CONTRATANTE. Deverão ser tomadas 

medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e 
observadas as prescrições da NR-18. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos 

mediante o emprego de dispositivos mecânicos bem como fragmentados para permitir melhor 

deslocamento, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material.  
 Incluem-se no preço deste serviço todos e quaisquer elementos fixos às estruturas,  

tais como os azulejos, as instalações hidrossanitárias, eletrodutos e outros elementos 

embutidos e/ou existentes, junto aos locais de demolições. A abertura de vãos para 

esquadrias e aparelhos de ar-condicionado também podem ser enquadradas neste item. Da 
mesma forma, integram a composição deste item as ferramentas e equipamentos 

necessários para a realização dos serviços.  

6.2.9. DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO  

Deverão ser removidas as divisórias de gesso acartonado, indicadas pelo 

CONTRATANTE, com o cuidado necessário para não danificar as peças e o local da retirada, 
seguindo também as definições pertinentes constantes em generalidades.  

6.2.10.  DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES  

As divisórias leves existentes deverão ser desmontadas e descartadas quando for 
solicitado, conforme item generalidades.  
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6.2.11.  REMOÇÃO DE ESQUADRIAS  

 Deverão ser retiradas as esquadrias indicadas pelo CONTRATANTE o qual informará 

sobre a destinação do material removido.  

6.2.12.  REMOÇÃO DE PISO BASALTO  

Os pisos de basalto existentes deverão ser removidos conforme orientações do 

CONTRATANTE o qual informará sobre a destinação do material retirado.  

6.2.13.  REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO  

Os pisos de blocos intertravados deverão ser removidos conforme orientações do 
CONTRATANTE o qual informará sobre a destinação do material.  

6.2.14.  REMOÇÃO DE PISO DE PLACA CIMENTÍCIA  

Deverão ser retirados os pisos de placas cimentícias indicados pelo CONTRATANTE 

o qual informará sobre a destinação do material removido.  

6.2.15.  REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO/LAMINA MELAMÍNICO  

Deverão ser removidas os revestimentos de piso dos locais indicados pelo 

CONTRATANTE, com o cuidado necessário para não danificar as peças e o local da retirada, 
seguindo também as definições pertinentes constantes em generalidades.  

6.2.16.  REMOÇÃO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET)  

 Deverão ser removidas os revestimentos de piso dos locais indicados pelo 

CONTRATANTE, com o cuidado necessário para não danificar as peças e o local da retirada, 

seguindo também as definições pertinentes constantes em generalidades.  

6.2.17.  REMOÇÃO DE CARPETE E RASPAGEM  

 Deverão ser removidas os revestimentos de piso dos locais indicados pelo 
CONTRATANTE, com o cuidado necessário para não danificar as peças e o local da retirada, 

seguindo também as definições pertinentes constantes em generalidades.  

6.2.18.  RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM EMPILHAMENTO  

 Deverá ser executada a remoção de todo o meio-fio dos locais indicados pelo 

CONTRATANTE, sendo que os elementos removidos que estiverem bem conservados, 
deverão ser armazenados para posterior reaproveitamento.  

 O serviço deverá ser realizado de maneira cuidadosa, por profissionais 

especializados, com a utilização de ferramentas adequada, de modo a preservar ao máximo 
os elementos retirados, tendo em vista sua possível reutilização.   

6.2.19.  REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO  

Deverá ser executada a remoção e posterior reposição de todos os meio-fio dos locais 

indicados pelo CONTRATANTE.  
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 O serviço deverá ser realizado de maneira cuidadosa, por profissionais 

especializados, com a utilização de ferramentas adequada, de modo a preservar ao máximo 
os elementos retirados, tendo em vista reutilização.  

6.2.20.  REMOÇÃO DE PEDRAS PORTUGUESAS E FAROFA DE ASSENTAMENTO  

 Deverão ser removidos as pedras portuguesas e farofa de assentamento nos locais 

indicados pelo CONTRATANTE, sendo que os elementos removidos que estiverem bem 

conservados, deverão ser armazenados para posterior reaproveitamento.  
 O serviço deverá ser realizado de maneira cuidadosa, por profissionais 

especializados, com a utilização de ferramentas adequada, de modo a preservar ao máximo 

os elementos retirados, tendo em vista reutilização.  

6.2.21.   REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO  

 Deverão ser removidos os forros nos locais indicados pelo CONTRATANTE, sendo 
que os elementos removidos que estiverem bem conservados, deverão ser armazenados 

para posterior reaproveitamento.  

 O serviço deverá ser realizado de maneira cuidadosa, por profissionais 
especializados, com a utilização de ferramentas adequada, de modo a preservar ao máximo 

os elementos retirados, tendo em vista reutilização.  

6.2.22.  REMOÇÃO DE FORRO MINERAL  

Deverão ser removidos os forros nos locais indicados pelo CONTRATANTE, sendo 

que os elementos removidos que estiverem bem conservados, deverão ser armazenados 
para posterior reaproveitamento.  

6.2.23.  REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS  

Deverão ser removidas as luminárias nos locais indicados pelo CONTRATANTE, 

sendo que os elementos removidos que estiverem bem conservados, deverão ser 

armazenados para posterior reaproveitamento.  

O serviço deverá ser realizado de maneira cuidadosa, por profissionais 
especializados, com a utilização de ferramentas adequada, de modo a preservar ao máximo 

os elementos retirados, tendo em vista reutilização.  

6.2.24.  FURAÇÃO DAS LAJES PARA INSTALAÇÕES  

 Deverão ser efetuados furações nas lajes para passagens das instalações, de acordo 

com o solicitado pelo CONTRATANTE. Inclui-se na composição deste serviço a utilização de 
equipamentos adequados para o serviço.  

6.2.25.  ABERTURA DE RASGOS DAS INSTALAÇÕES  

 Deverão ser realizados abertura de rasgos e posterior fechamento nos locais 

indicados pelo CONTRATANTE para a realização de infraestrutura para novas instalações 

com o cuidado necessário para não atingir e danificar outras áreas.  

6.2.26.  REMOÇÃO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO  
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A CONTRATADA providenciará a remoção e a devida acomodação de todo o material 

proveniente das demolições em local apropriado até a remoção e destinação final adequada.  

6.2.27.   CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO - CAMINHÃO 10KM  

 A CONTRATADA providenciará a remoção e a destinação final adequada dos 
resíduos, em conformidade com a legislação e as técnicas vigentes. Igualmente, deverá ser 

observado o Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 
15.115 e 15.116/2004 para todos os resíduos removidos.  

6.2.28.   REMOÇÃO PROTEÇÃO MECÂNICA  

 A camada de proteção mecânica deverá ser removida nos locais indicados pela 

CONTRATANTE, para posterior execução de nova impermeabilização.  

  

6.2.29.  REMOÇÃO MANTA ASFÁLTICA  

 Após a remoção da manta asfáltica, deverá ser realizada a raspagem para a retirada 
dos todos os resíduos de manta.  

6.2.30.  REMOÇÃO DE MANTA ALUMINIZADA  

Deverá ser retirada a manta aluminizada dos locais indicados pela CONTRATANTE, 

de acordo com as Generalidades deste item.  

6.2.31.  DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS  

 Deverão ser removidas todas as porções de telhas nos locais indicados pela 

CONTRATANTE.  

6.2.32.  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO  

 Deverão ser removidas todas as porções da estrutura de madeira dos telhados nos 
locais indicados pela CONTRATANTE.  

6.2.33.   REMOÇÃO DE PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 5X5CM  

 Deverão ser removidas as pastilhas cerâmicas de revestimento nos locais indicados 

pela CONTRATANTE. Está incluída a remoção da argamassa colante que eventualmente 

permaneça aderida ao substrato.  

6.2.34.  MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIO  

 Deverão ser movimentados os móveis conforme indicação da CONTRATANTE, com 
o objetivo de permitir a execução dos serviços solicitados. O mobiliário deverá ser depositado 

em local indicado pela FISCALIZAÇÃO.  

6.2.35.  DEMOLIÇÃO DE FORRO EM LAMBRI MADEIRA OU PVC  
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 Deverão ser removidos os forros em lambri madeira ou em réguas de PVC em todas 

as áreas da edificação indicadas pelo CONTRATANTE para posterior execução de novo 
forro. 

6.3. MOVIMENTAÇÕES DE SOLO  

6.3.1.  GENERALIDADES  

 A CONTRATADA executará todo o movimento de terra necessário e indispensável 

para a realização dos trabalhos.  
 A empresa deverá executar as escavações com maquinário apropriado, devendo 

remover todo o material excedente destas e transportá-lo até o bota fora mais próximo.  

 O dimensionamento do maquinário e planejamento de execução do serviço ficará a 

cargo da CONTRATADA, cumprindo o cronograma apresentado.  
 A execução das escavações implicará responsabilidade integral da CONTRATADA, 

pela sua resistência e estabilidade.  

 Foi considerado nos itens de movimentação e transporte de terra o empolamento na 
ordem de 30%.  

 Todas as escavações serão executadas de modo a não ocasionar danos à vida ou à 

propriedade existente onde o serviço está sendo executado, assim como nas edificações 
lindeiras.  

 Para os serviços aqui descritos deverão ser seguidas as normas técnicas vigentes:  

 NBR 5681 - Controle tecnológico da execução de aterro em obras de edificações.  
 NBR 9061 - Segurança de Escavação a Céu Aberto.  

 NR 19 - Norma Reguladora 19 - aprovada pela Portaria nº 3214 de 08/06/78, do 

Ministério do Trabalho.  

6.3.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M  

 As escavações deverão ser executadas utilizando-se equipamentos mecânicos 
adequados às necessidades da CONTRATANTE, podendo ser complementadas com 

emprego de serviços manuais.  

6.3.3. ATERRO MECÂNICO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO COM ESPALHAMENTO 

E COMPACTAÇÃO  

Para regularização e preenchimento dos locais indicados pelo CONTRATANTE serão 

utilizados materiais importados de primeira categoria, empregando serviços manuais e 

utilizando-se equipamentos mecânicos adequados às necessidades do trabalho.  
O material utilizado para aterro neste serviço deverá ser de primeira qualidade, com 

demonstração de suas características, livre de matéria orgânica. A execução deste serviço 

tem o objetivo de entregar uma superfície final rígida e plana para garantir a execução do 

futuro piso.  

6.4. ESTRUTURAL  

6.4.1. ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES  
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 Deverá ser realizado o apoio das estruturas com escoras metálicas telescópicas 

conforme orientação do CONTRATANTE sendo que estes escoramentos devem ser 
dimensionados de modo que não deformem com o peso da estrutura.  

6.4.2. ESTRUTURA SIMPLES DE CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO FERRAGENS E 

FORMAS  

 Deverão ser executadas estruturas de concreto armado conforme o solicitado pelo 
CONTRATANTE. Para a confecção dos elementos, já estão inclusos todos os insumos, 

formas e ferragem, inclusive; para este último deve ser considerada uma taxa de 80kg de 

aço/m³ de concreto.  

6.4.3.  VERGA PRÉ MOLDADA  

 Deverão ser executadas vergas de concreto nos locais indicados pela 
CONTRATANTE.  

 As vergas em concreto armado deverão ser moldadas sobre a alvenaria, nos vãos 

indicados pela CONTRATANTE. Essas excederão a largura do vão de, pelo menos, 30cm de 
cada lado e terão altura de 11 cm.  

 Nos locais onde se encontrarem próximas a pilares, deverá ser previsto o 

engastamento dessas com o pilar.  

6.4.4. ESCORAMENTO DE MADEIRA  

Deverão ser executadas escoras de madeira de forma provisória nos locais indicados 
pela CONTRATANTE. Está previsto a utilização de escora de eucalipto e demais matérias 

para sustentar a estrutura, como pregos e tábuas, além da mão de obra necessária para a 

execução do serviço.  

6.5. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS  

6.5.1. GENERALIDADES  

Normas: a execução da alvenaria obedecerá às normas da ABNT pertinentes ao 
assunto, particularmente a NB-788/83 (NBR 8545), “Execução de Alvenaria sem Função 

Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos”.  

A execução das alvenarias deve obedecer às posições e espessuras conforme projeto 
executivo, quando existente, ou a indicação da FISCALIZAÇÃO. Os blocos cerâmicos 

utilizados devem atender as especificações da NBR 7171, “Bloco Cerâmico para alvenaria - 

Especificação”. Quando o serviço for recomposição de alvenaria a modulação deverá seguir 
a existente no local.  

 O assentamento dos blocos cerâmicos será executado com juntas de amarração, 

utilizando argamassa de cimento, cal e areia lavada média, no traço 1:2:8. As juntas de 
argamassa terão no máximo 15 mm. Quando indicado pela FISCALIZAÇÃO serão utilizados 

ferros de amarração entre as peças de concreto e as alvenarias.  

 Deverão ser realizadas corretamente as ligações entre as alvenarias e os pilares para 

equilibrar as deformações diferenciais entre os sistemas para impedir o surgimento de 
fissuras nessas regiões de interface.  

 A execução das paredes será cuidadosamente nivelada, prumada e em esquadro. 

Dever-se-á conferir nível, prumo, e esquadro a cada 50 cm de altura.  
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 Na execução das paredes, quando da locação dos vãos das portas, serão deixadas 

golas de 15cm, no encontro com paredes ortogonais.  
 A colocação dos revestimentos cerâmicos será feita de modo a serem obtidas juntas 

de espessura constante, não superiores a 2,0 mm, alinhadas no sentido horizontal e vertical 

(juntas a prumo).  
 O assentamento do revestimento será feito sobre o emboço previamente executado 

e abundantemente molhado no momento da aplicação, cimento-cola espalhados na 

contraface de cada peça, cobrindo-a por inteiro, e uma camada executada sobre o emboço. 
O rejuntamento será feito após ter decorrido no mínimo 72 (setenta e duas) horas do 

assentamento, com o rejunte especificado, removendo-se os excessos com estopa.  

 Devem ser executadas juntas de revestimento, conforme consta na norma específica 
vigente.  

 Estão incluídos na composição de custos dos subitens abaixo listados todos os 

serviços e materiais necessários para a execução, como por exemplo, argamassa de 
assentamento e rejunte.  

 Os revestimentos deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados.  

6.5.2.  ALVENARIAS  

 As paredes prontas de alvenarias terão espessura final CONFORME PROJETO e 

serão construídas nos locais indicados pelo CONTRATANTE, sendo executadas com 

distribuição na técnica de meia vez.  
 O chapisco deverá ser executado com traço 1:3 em todas as paredes que receberão 

revestimento em emboço ou massa única e serão aplicados até a altura das lajes de forro. O 

revestimento do tipo chapisco será caracterizado por uma camada de 7 mm de argamassa 
forte de cimento e areia, sendo aplicado em todas as superfícies a serem revestidas com 

emboço tendo a finalidade de melhoria da aderência. A aplicação do material dar-se-á com 

colher de pedreiro de forma a cobrir uniformemente toda a superfície, tendo a cura em 
aproximadamente 3 (três) dias.  

 Deverá ser executado revestimento de massa única em todas as paredes que não 

receberão acabamento com revestimento cerâmico, ou seja, somente naquelas que 
receberão acabamento em pintura.  

 A massa única deverá ser fortemente comprimida contra as superfícies. O 

espalhamento da argamassa será realizado com colher e a regularização com régua 
(seguindo guias fixas na parede definindo uma superfície plana), seguida por 

desempenadeira de madeira e espuma de borracha.  

 A massa única somente será executada no traço 1:2:8 de cimento, cal e areia média, 
corretamente desempenado e feltrado, lisa e nivelada com textura uniforme, sem emendas e 

fissuras. A superfície antes da aplicação do revestimento deverá ser limpa e abundantemente 

molhada. O acabamento será alisado a desempenadeira de madeira e espuma de borracha.  
 Este serviço será executado nas superfícies a receber pintura e a espessura final 

deste revestimento não deve exceder 15 mm.  

 O revestimento deverá ser executado sobre toda a alvenaria atingindo até a laje de 

cobertura de cada pavimento ou ao atingir as vigas de forro de cada pavimento.  
 Estão incluídos neste item todo o material e mão-de-obra necessários para a 

execução do serviço.  

6.5.3. REVESTIMENTO COMPLETO - CHAPISCO TRAÇO 1:3 E MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8  
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O chapisco deverá ser executado com traço 1:3 em todas as paredes que receberão 

revestimento em emboço ou massa única e serão aplicados até a altura das lajes de forro. O 
revestimento do tipo chapisco será caracterizado por uma camada de 7 mm de argamassa 

forte de cimento e areia, sendo aplicado em todas as superfícies a serem revestidas com 

emboço tendo a finalidade de melhoria da aderência. A aplicação do material dar-se-á com 
colher de pedreiro de forma a cobrir uniformemente toda a superfície, tendo a cura em 

aproximadamente 3 (três) dias.  

 A massa única deverá ser fortemente comprimida contra as superfícies. O 
espalhamento da argamassa será realizado com colher e a regularização com régua 

(seguindo guias fixas na parede definindo uma superfície plana), seguida por 

desempenadeira de madeira e espuma de borracha.  
 A massa única somente será executada no traço 1:2:8 de cimento, cal e areia média, 

corretamente desempenado e feltrado, lisa e nivelada com textura uniforme, sem emendas e 

fissuras. A superfície antes da aplicação do revestimento deverá ser limpa e abundantemente 
molhada. O acabamento será alisado a desempenadeira de madeira e espuma de borracha.  

 Este serviço será executado nas superfícies a receber pintura e a espessura final 

deste revestimento não deve exceder 15 mm.  

 O revestimento deverá ser executado sobre toda a alvenaria atingindo até a laje de 
cobertura de cada pavimento ou ao atingir as vigas de forro de cada pavimento.  

 Estão incluídos neste item todo o material e mão-de-obra necessários para a 

execução do serviço.  

6.5.4.  REVESTIMENTOS CERÂMICOS e PORCELANATOS  

 Deverá ser assentado revestimento cerâmico nas dimensões  com argamassa 
colante sobre base devidamente regularizada (emboço), nas dimensões, nas áreas, 

paginação e na cor indicada pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser utilizada argamassa colante 

de acordo com as especificações das normas técnicas, sendo utilizada argamassa do tipo 
ACIII para porcelanatos e argamassas do tipo ACI (uso interno) e ACII (uso externo) para os 

revestimentos cerâmicos. Caso autorizado pela FISCALIZAÇÃO, o assentamento de nova 

pavimentação cerâmica ou porcelanato, sobre pavimentação cerâmica existente, deverá ser 
obrigatoriamente executada com argamassa colante do tipo ACIII.  

 A colocação de um revestimento cerâmico exige que as superfícies estejam planas, 

limpas, sem gordura ou graxa, estável e seca.  
 A cerâmica especificada deverá ser assentada sobre cimento-cola especifico e 

espalhado com a parte lisa da desempenadeira de aço. Após deverá ser removido o excesso 

com a parte dentada da ferramenta.  
 Assim, para o perfeito assentamento, as duas superfícies com aplicação da 

argamassa deverão estar apresentando a formação de sulcos e cordões. Deverão ser usados 

a cada 4 peças um espaçador, que garantirá o perfeito espaçamento e, também, a 
imobilidade da cerâmica durante a colocação.  

 A superfície deverá ser nivelada com auxílio da régua de alumínio e martelo de 

borracha, sendo limpas com remoção dos excessos e limpeza das juntas após uma hora do 

assentamento do piso.  
 Após 24 horas de secagem deve-se passar o rejunte indicado pela CONTRATANTE 

nos espaços entre as peças, retirar os excessos e, com uma esponja ou pano, limpar o 

excedente, preferencialmente antes de a massa secar e endurecer.  
 Estão incluídos neste item todo o material e mão-de-obra necessários para a 

execução do serviço.  
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6.5.5.  RECOMPOSIÇÃO DE RASGOS DE INSTALAÇÕES  

 Nos rasgos executados nas alvenarias, por solicitação da CONTRATANTE, para a 

passagem de instalações elétricas/hidráulicas deverá ser aplicada massa única no traço 1:2:8 

de cimento, cal e areia média, corretamente desempenado e feltrado, lisa e nivelada com 
textura uniforme, sem emendas e fissuras, para a recomposição da alvenaria. A superfície 

antes da aplicação do revestimento deverá ser limpa e abundantemente molhada. O 

acabamento será alisado a desempenadeira de madeira e espuma de borracha.  

6.5.6.  RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO  

 Nas áreas indicadas pela CONTRATANTE deverá ser realizada limpeza/retirada do 
material cimentício solto. A armadura aparente deverá ser escovada e sobre ela aplicado um 

inibidor de corrosão. Por fim deverá ser aplicado graute sobre a estrutura danificada, com 

cobrimento da armadura de no mínimo de 50mm.  

6.5.7. REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5CM  

 Nos locais onde estiverem faltando pastilhas cerâmicas ou onde as mesmas 
estiverem soltas ou forem removidas, as paredes e demais elementos deverão ser revestidas 

com novas pastilhas cerâmicas de especificações idênticas às existentes, devendo a mesma 

ser apresentada para aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes da aplicação. Deve-se aplicar a 
argamassa colante específica para pastilhas sobre a superfície pronta espalhando, com 

desempenadeira metálica de 8x8 mm com a parte dentada, a massa sobre a parede. Quando 

os dentes da desempenadeira se desgastarem em mais de 1 mm na altura, substituí-la ou 
refazer os seus dentes.  

 Aplicar a pastilha sobre a cola e pressionar a pastilha na cola com a desempenadeira 

de plástico. Esperar secar no mínimo 12 horas para rejuntar.  

 O rejunte deverá ser aplicado após a cura da argamassa colante, com espátula 
plástica sobre as emendas, devendo as especificações do mesmo serem apresentadas para 

aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes da aplicação. Na limpeza, usar esponja macia e pano 

seco para remoção dos excessos.  
 Estão incluídos neste item todo o material e mão-de-obra necessários para a 

execução do serviço.  

 Marca Referência: Argamassa Pastilhas Fachadas Quartzolit Weber.  

6.5.8. APLICAÇÃO DE TELA DE ESTUQUE  

Serão utilizadas telas de estuque galvanizadas soldadas 25x25mm visando adequada 
fixação da argamassa nas interfaces entre alvenarias e demais elementos.  

 A tela deverá ser instalada no corpo da argamassa, pressionando-a junto à superfície 

ainda fresca da primeira camada do revestimento.  
 Estão incluídos neste item todo o material, equipamento e mão-de-obra necessários 

para a execução do serviço.  

 Marca Referência: BelgoRevest.  

6.5.9.  JUNTA DE DILATAÇÃO EM PAREDES  

 Deverão ser executadas juntas de dilatação, serradas, nas paredes das edificações, 
com aplicação de selante monocomponente à base de poliuretano.  
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 A dimensão da junta deverá ser de 1x1cm, devendo ser, primeiramente, colocadas 

fitas delimitadoras ao longo das bordas dos revestimentos contíguos às juntas. Em seguida, 
deverá ser colocado cordão de vedação de polietileno expandido (tarucel), como limitador de 

profundidade. Em seguida, deverá ser aplicado o selante, de forma contínua, para evitar a 

ocorrência de bolhas, efetuando-se a remoção do excedente com espátula plástica  
 Marca Referência: Sikaflex 1A Plus.  

6.5.10.   LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE SUPERFÍCIE  

 Deverá ser efetuada lavagem dos revestimentos cerâmicos, tais como pastilhas e 

plaquetas, com aplicação de rejuntes novos, onde os mesmos encontrarem-se fissurados, 

deteriorados ou com aderência deficiente ao substrato, bem como nos locais indicados pela 
FISCALIZAÇÃO.  

 O procedimento de lavagem deverá ser com emprego de água e detergente neutro 

ou solvente mineral.  
 As áreas em que houver recuperação do rejunte devem ser devidamente limpas, 

removendo excessos de poeira e impurezas existentes nas juntas. Assim que o trecho esteja 

totalmente limpo e pronto para receber novo rejuntamento, deve ser feita a execução da 
recomposição do rejunte para aproveitamento do andaime instalado.  

 A cor do rejunte a ser aplicado deverá ser apresentada para aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, antes da aplicação.  

 Marca de referência: Rejuntamento Porcelanatos e Cerâmicas Quartzolit  

6.5.11.   ARGAMASSA DE RECUPERAÇÃO  

 Deverá ser aplicada argamassa aditivada com sílica ativa para recuperação de 
elementos de concreto ou argamassados que estiverem deteriorados ou com porções 

faltantes.  

 A argamassa deverá ser fortemente comprimida contra as superfícies. O 
espalhamento da argamassa será realizado com colher e a regularização com régua 

(seguindo guias fixas na parede definindo uma superfície plana), seguida por 

desempenadeira de madeira e espuma de borracha.  
 A argamassa aditivada somente será executada no traço 1:3 de cimento e areia 

média, aditivada com 10% de sílica ativa em relação ao peso em massa do cimento, devendo 

ser corretamente desempenada e feltrada, lisa e nivelada com textura uniforme, sem 
emendas e fissuras. A superfície antes da aplicação da argamassa deverá ser limpa e 

abundantemente molhada. O acabamento será alisado a desempenadeira de madeira e 

espuma de borracha.  

6.6. PAREDES DE GESSO ACARTONADO E DIVISÓRIAS  

6.6.1. GENERALIDADES 

 As paredes de divisórias leves serão executadas, nos locais indicados pela 
CONTRATANTE, com placas de gesso acartonado ou em madeira do tipo divilux. conforme 

definido pela FISCALIZAÇÃO.  

 As placas de gesso acartonado (gipsita natural), e= 12,5mm, fixadas a estrutura 
metálica leve em chapa zincada n° 24, formadas por montantes verticais a cada 60cm, e 

guias superiores e inferiores, fixadas diretamente no piso e na laje de forro ou viga, ambos 

em perfis “Guia”, em formato de “U”, altura 28mm, largura de 70mm e com perfurações para 
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passagem de canalizações, com isolamento de lã de PET  ensacada, espessura de 50mm e 

densidade 15 Kg/m³.  
 A montagem e acabamento das paredes divisórias de gesso e divilux deverão seguir 

a especificação do fabricante. Utilizamos como “marca referência padrão”, o sistema Lafarge 

de placas de rocha de gesso acartonado como segue:  
 Para fixar os componentes dos sistemas de Dry Wall entre si ou para fixar os perfis 

metálicos nos elementos construtivos (lajes, vigas pilares, etc.), serão utilizadas as seguintes 

peças:  
 Buchas plásticas e parafusos com diâmetro mínimo de 6 mm;  

 Rebites metálicos com diâmetro mínimo de 4 mm;  

 Fixações à base de ‘tiros’ com pistolas específicas para esta finalidade;  
 Em casos específicos a fixação das guias pode ser feita com adesivos especiais.  

 As fixações dos componentes dos sistemas Dry Wall entre si se dividem basicamente 

em dois tipos:  Fixação dos perfis metálicos entre si (metal/ metal);  
 Fixação das chapas de gesso sobre os perfis metálicos (chapa/ metal);  

 Os parafusos serão definidos conforme o tipo de material a ser fixado:  

 Lentilha: para fixação de perfis metálicos entre si (metal/ metal)  

 Trombeta: para fixação de chapas de gesso sobre perfis metálicos  
 A ponta do parafuso a ser usado vai definir a espessura da chapa metálica a ser 

perfurada:  

 Ponta Agulha: chapa metálica com espessura máxima de 0,7mm  
 Ponta Broca: chapa metálica com espessura de 0,7mm até 2,0 mm  

 Massas para juntas e massas para colagem:          

 As massas para juntas são produtos específicos para o tratamento das juntas entre 
as chapas de gesso, tratamento dos encontros entre as chapas e o suporte (alvenaria ou 

estruturas de concreto), além do tratamento das cabeças dos parafusos. Estas massas 

devem ser utilizadas juntamente com fitas apropriadas.  
 As massas para colagem são produtos específicos para a fixação das chapas de 

gesso diretamente sobre os suportes verticais (alvenarias ou estruturas de concreto) e para 

pequenos reparos nas chapas.  
 A utilização das massas e fitas de rejunte assegura o acabamento sem trincas.  

 Nunca se deve utilizar gesso em pó ou massa corrida de pintura para a execução das 

juntas.   
O emassamento das cabeças dos parafusos será executado com duas aplicações de 

massa de rejuntamento, uma no sentido vertical e outra no horizontal.  

 Para melhorar o acabamento e para melhorar o desempenho dos sistemas Dry Wall, 
devem ser usadas fitas. Os tipos de fita são:  

 Fita de papel microfurado: tratamento de juntas entre chapas e tratamento dos 

encontros entre chapas e o suporte (alvenarias e o suporte de concreto)  

 Fita de papel com reforço metálico: reforço de ângulos salientes  
 Fita de isolamento (banda acústica): isolamento dos perfis nos perímetros das 

paredes, forros e revestimentos.  

 Algumas peças são indispensáveis para a montagem dos sistemas Dry Wall. Elas 
normalmente são utilizadas para a sustentação mecânica dos sistemas.  

 Especificações para acessórios:  

 Para acessórios em aço galvanizado, os mesmos deverão ter, no mínimo, 
revestimento zincado Z (275g/m² dupla face).  

 Para acessórios de outros materiais os mesmos deverão ter uma proteção contra a 

corrosão, no mínimo equivalente aos de aço galvanizado.  
 Tipos de acessório:  
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 Tirante: ligação entre o elemento construtivo (lajes, vigas, etc.) e o suporte nivelador.  

 Junção H: união entre chapas de gesso de 0,60 m de largura entre si, além de suporte 
para a fixação do arame galvanizado no forro aramado.  

 Suporte Nivelador para perfil ômega: Ligação entre a estrutura do forro e o tirante.  

 Suporte Nivelador para perfil canaleta.  
 Suporte nivelador para perfil longarina.  

Peça de suporte: reforço metálico ou de madeira tratada a ser instalado no interior das 

paredes ou revestimentos para fixação de carga suspensa.  
 Clip: união entre canaletas e cantoneira (ou guia) em forros ou revestimentos.  

 Conector: união entre os perfis tipo canaleta ‘C’.  

 Apoio poliestireno: apoio intermediário entre perfil vertical e elemento construtivo nos 
revestimentos  

 Apoio ou suporte metálico: apoio intermediário entre perfil vertical e elemento 

construtivo nos revestimentos, além de união entre duas estruturas em forros.  
 As placas serão rejuntadas usando-se massa de rejuntamento de pega rápida para 

gesso acartonado “marca referência padrão Lafarge”. Sobre o eixo desse rejunte, deverá ser 

utilizada fita de papel microperfurada, de procedência francesa, “marca referência padrão 

BANDE GR”, pressionada firmemente sobre a massa, de forma a eliminar o material 
excedente com espátula.  Finalmente deverá ser dado acabamento à junta com 

desempenadeira metálica, de forma que a massa de rejuntamento fique nivelada com as 

superfícies das placas contíguas.  
 O acabamento final das juntas será feito com aplicação de massa de pega normal 

“marca referência padrão Lafarge”.  

 Os cantos internos, nos encontros entre paredes (juntas em “L” ou ”T”), devem ser 
tratados com fita de papel microperfurada e massa de rejuntamento. Os cantos externos 

deverão ser protegidos da ação de choques mecânicos através da adoção de fitas de papel 

perfuradas com reforços metálicos.  
 As paredes de gesso deverão ser instaladas do piso à laje de forro ou viga, fechando 

toda a extensão do pé-direito.  

 Os montantes devem possuir aproximadamente a altura do pé direito, com 5mm a 10 
mm a menos. Quando os montantes são duplos, eles devem ser solidarizados entre si com 

parafusos espaçados de no máximo 40cm. Fixar os montantes de partida nas paredes laterais 

e nas guias. Os demais são colocados verticalmente no interior das guias e posicionados a 
cada 40cm ou 60cm, dependendo do tipo de parede e da presença de esquadrias.  

 Os montantes das portas não podem ser coincidentes com os montantes de 

esquadrias. Quando for o caso, o primeiro montante deve ser recuado ou adiantado para que 
não haja esta coincidência entre montantes. Os montantes das esquadrias deverão ser 

duplos.  

  

Deverão estar incluídos no fornecimento, todas as peças e acessórios necessários à 
perfeita conclusão dos painéis. Consideram-se incluídos o embutimento das instalações 

elétricas e de telefonia nos painéis divisórios e todos os recortes e acabamentos para 

embutimento e/ou passagem de dutos de ar condicionado, eletrodutos, caixas e outros 
sistemas e tubulações existentes.  

 As caixas de chegada de instalações elétricas e hidrossanitárias deverão ser fixadas 

na estrutura da parede, diretamente nos montantes ou por meio de guias horizontais 
metálicas.  

 A execução do projeto das paredes de gesso acartonado deverá observar a 

localização de todo elemento que exija a colocação de reforços internos às paredes, sendo 
esses de elementos de madeira próprios para esta finalidade.  A fixação desses elementos 
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deverá ser feita mediante utilização de buchas especiais para paredes de gesso, “marca 

referência padrão HILTI”.  
 Todos os acessórios necessários para a perfeita instalação e funcionamento das 

paredes divisórias, assim como os materiais de reforço para fixação de elementos nessas, 

incluem os valores orçados.  

6.6.2.  DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO ST+ST 70/95 MM C/ ISOLAM. 

COLOCADA  

As paredes de divisórias leves serão executadas com placas de gesso acartonado 

(gipsita natural), e= 12,5mm, fixadas nos dois lados da estrutura metálica leve em chapa 
zincada n° 24, formadas por montantes verticais a cada 60cm, e guias superiores e inferiores, 

fixadas diretamente no piso e na laje de forro ou viga, ambos em perfis, em formato de “U”, 

altura 28mm, largura de 70mm e com perfurações para passagem de canalizações, com 
isolamento de lã de pet, espessura de 50mm e densidade 15 kg/m³.  

A montagem e acabamento das paredes divisórias de gesso deverão obedecer aos 

projetos apresentados pelo CONTRATANTE e seguir a especificação do fabricante. Para 
efeito de especificações e composição de custos, utilizamos como “marca referência padrão”, 

o sistema Lafarge de placas de gesso.  

6.6.3. DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO RU+RU 70/95 MM C/ ISOLAM. 

COLOCADA  

Será utilizada placa de gesso resistente à umidade nas áreas úmidas do prédio, 

observados nos projetos a serem entregues pelo CONTRATANTE.  

Parede hidrófuga composta por 1 chapa RU (resistente a umidade) + perfil 70mm + 1 
chapa (RU). Deverão ser utilizados rodapés metálicos em aço zincado para paredes de gesso 

acartonado, colocados para suspender as placas de gesso junto a manta de 

impermeabilização.  

 As paredes de divisórias leves serão executadas com placas de gesso acartonado 
resistente à umidade (gipsita natural), e= 12,5mm, fixadas a estrutura metálica leve em chapa 

zincada n° 24, formadas por montantes verticais a cada 60cm, e guias superiores e inferiores, 

fixadas diretamente no piso e na laje de forro ou viga, ambos em perfis, em formato de “U”, 
altura 28mm, largura de 70mm e com perfurações para passagem de canalizações, com 

isolamento de lã de pet, espessura de 50mm e densidade 15 Kg/m³.  

 Para a colocação do revestimento cerâmico, o assentamento deverá ser feito com 
argamassas colantes especiais, mais flexíveis que as usuais e com maior poder de aderência 

sobre o cartão. As argamassas especiais possuem teores mais elevados de resinas.  

 A montagem e acabamento das paredes divisórias de gesso deverão obedecer aos 
projetos apresentados pelo CONTRATANTE e seguir a especificação do fabricante. Para 

efeito de especificações e composição de custos, utilizamos como “marca referência padrão”, 

o sistema Lafarge de placas de gesso.  

6.6.4. DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO - 1 LADO RU (SHAFT)  

As paredes de divisórias leves serão executadas nos shafts com placas de gesso 
acartonado resistente à umidade (gipsita natural), e= 12,5mm, fixada em somente um dos 

lados da estrutura metálica leve em chapa zincada n° 24, formadas por montantes verticais a 

cada 60cm, e guias superiores e inferiores, fixadas diretamente no piso e na laje de forro ou 
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viga, ambos em perfis, em formato de “U”, altura 28mm, largura de 70mm e com perfurações 

para passagem de canalizações.  
 A montagem e acabamento das paredes divisórias de gesso deverão obedecer aos 

projetos apresentados pelo CONTRATANTE e seguir a especificação do fabricante. Para 

efeito de especificações e composição de custos, utilizamos como “marca referência padrão”, 
o sistema Lafarge de placas de gesso.  

 Parede hidrófuga composta por 1 chapa RU (resistente a umidade) + perfil 70mm. 

Deverão ser utilizados rodapés metálicos em aço zincado para paredes de gesso acartonado, 
colocados para suspender as placas de gesso junto a manta de impermeabilização.  

 Para a colocação do revestimento cerâmico, o assentamento deverá ser feito com 

argamassas colantes especiais, mais flexíveis que as usuais e com maior poder de aderência 
sobre o cartão. As argamassas especiais possuem teores mais elevados de resinas.  

 A montagem e acabamento das paredes divisórias de gesso deverão obedecer aos 

projetos apresentados pelo CONTRATANTE e seguir a especificação do fabricante. Para 
efeito de especificações e composição de custos, utilizamos como “marca referência padrão”, 

o sistema Lafarge de placas de rocha de gesso.  

6.6.5.  DIVISÓRIA DE TS 10MM - COMPLETA E COLOCADA  

As divisórias dos sanitários deverão ser em laminado decorativo de alta pressão com 

e=10mm, assim como painéis e portas. Todas deverão ter acabamento dupla face texturizado 

leve, na cor indicada pela FISCALIZAÇÃO e com perfis de alumínio. A altura das divisórias 
será de 180cm.  

 Neste item estão incluídos todos os materiais, acessórios e mão de obra necessários 

para a boa execução dos serviços.  
 Marca de Referência: Baseplac, Pertech.  

6.6.6.  DIVISORIA 40MM PAINEL CEGO C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA 

MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO , DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO  

 Colocação de divisórias compostas por painéis, portas, perfis e peças de fixação com 

sistema Divilux. Os painéis e portas são fornecidos com miolo MSO (tipo colmeia) capaz de 
absorver impacto e distribuí-los nos vários pontos que formam colmeias. O revestimento dos 

painéis são em chapa dura de eucalipto prensada com acabamento em pintura à base d’água 

com secagem ultravioleta (Eucaplac UV) na cor branca. Os perfis são em alumínio anodizado 
na cor branco neve, os painéis são dimensão 35x1202x2110mm/ 48x1202x2110mm e os 

montantes duplos N1AFA com modulação de 1224mm. 34   

 Os Montantes, batentes, rodapés e guias de teto deverão permitir a passagem de 
fiação elétrica e telefônica. Os rodapés são fixados por encaixe, dispensando o uso de 

parafusos. Os baguetes e leitos, para sustentação do vidro, serão também fixados por 

encaixe. Todos os batentes serão guarnecidos com amortecedores de plástico. A finalidade 
é reduzir a transmissão de ruídos e proteger as bordas das portas. Os perfis de aço (na cor 

branca) para acoplamento das divisórias serão em “X”, possibilitando a remoção frontal e 

reaproveitamento total, quando desmontadas as divisórias. Permite a remoção frontal, 
passagem de fiações e rodapés removíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório 

de Equipamento de Proteção Individual (EPI).   

 Fixar os painéis utilizando-se perfis de alumínio anodizados ou pintados em epóxi-
pó.   
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6.6.7.  DIVISORIA 40MM PAINEL C/ VIDRO E C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA 

MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO , DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO  

Colocação de divisórias compostas por painéis, portas, perfis e peças de fixação com 

sistema Divilux. Os painéis e portas são fornecidos com miolo MSO (tipo colmeia) capaz de 
absorver impacto e distribuí-los nos vários pontos que formam colmeias. O revestimento dos 

painéis são em chapa dura de eucalipto prensada com acabamento em pintura à base d’água 

com secagem ultravioleta (Eucaplac UV) na cor branca. Os perfis são em alumínio anodizado 
na cor branco neve, os painéis são dimensão 35x1202x2110mm/ 48x1202x2110mm e os 

montantes duplos N1AFA com modulação de 1224mm.  

 Os Montantes, batentes, rodapés e guias de teto deverão permitir a passagem de 
fiação elétrica e telefônica. Os rodapés são fixados por encaixe, dispensando o uso de 

parafusos. Os baguetes e leitos, para sustentação do vidro, serão também fixados por 

encaixe. Todos os batentes serão guarnecidos com amortecedores de plástico. A finalidade 
é reduzir a transmissão de ruídos e proteger as bordas das portas. Os perfis de aço (na cor 

branca) para acoplamento das divisórias serão em “X”, possibilitando a remoção frontal e 

reaproveitamento total, quando desmontadas as divisórias. Permite a remoção frontal, 
passagem de fiações e rodapés removíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório 

de Equipamento de Proteção Individual (EPI).   

 Fixar os painéis utilizando-se perfis de alumínio anodizados ou pintados em epóxi-
pó.   

6.7. FORROS  

6.7.1.  GENERALIDADES 

Os materiais que serão especificados deverão ser adquiridos no momento oportuno 

da sua execução, evitando danificação e remanejo dos locais de depósito, devendo sempre 

ser obedecida às recomendações do fabricante quanto ao número de placas máximas 
sobrepostas de forma a não comprometer a qualidade do material.  

 Os níveis de fixação dos sistemas dos forros deverão ser batidos com o auxílio de 

nível laser e só poderão ser instalados quando todos os revestimentos de acabamentos 
estiverem concluídos, assim como assentamento de piso e instalações de sprinklers, dutos 

de climatização, eletrodutos e etc, para que não haja retrabalho e danificação dos materiais. 

6.7.2. FORRO MINERAL MODULAR 625X1250MM – COLOCADO 

Serão instalados nos locais indicados pelo CONTRATANTE, forro termoacústico em 

fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias, 
de acordo com a norma DIN53739, de alta resistência mecânica e pintura acrílica de ação 

bacteriostática.  

 Cada painel acústico obedece às modulações de 625x1250x14mm, e deverão ser 

suspensos por sistema constituído por perfis tipo “T” invertidos de 24 mm de base. Esses 
perfis serão fixados com tirantes simples, que se engancham por meio de parafuso olhal ou 

dispositivo semelhante. Para facilitar o serviço de nivelamento do forro, serão utilizados 

pendurais aço-molas nos tirantes. O distanciamento máximo entre cada tirante é de 1250mm.  
 As placas de forro acústicas apresentam o detalhe de borda Lay-in na dimensão de 

625x1250x14mm, devendo apresentam um NRC (Coeficiente de Redução de Ruído) de 0.70, 
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SRA (coeficiente de absorção sonora) de 0.75 e CAC (Classe de Atenuação do Forro) de 30 

a 49db e SRA e ser da cor branca com textura média.  
 Quanto à qualidade de resistência ao fogo do material este deverá apresentar 

classificação “Classe A”, neste quesito.  

 Neste Item estão incluídos todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, sendo estes entregues 

perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.  

 Aparência Final do forro construído deverá apresentar um plano único geral, 
delimitado de maneira discreta pela modulação das placas e perfis aplicados.  

 Marcas de referência: Forro Polaris Hunter Douglas, borda Lay in, 625x1250, sobre 

perfil “T” 24 mm.  

6.7.3. FORRO MINERAL MODULAR 625X625MM - COLOCADO  

 Serão instalados nos locais indicados pelo CONTRATANTE, forro termoacústico em 
fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias, 

de acordo com a norma DIN53739, de alta resistência mecânica e pintura acrílica de ação 

bacteriostática.  
 Cada painel acústico obedece às modulações de 625x625x14mm, e deverão ser 

suspensos por sistema constituído por perfis tipo “T” invertidos de 24 mm de base. Esses 

perfis serão fixados com tirantes simples, que se engancham por meio de parafuso olhal ou 

dispositivo semelhante. Para facilitar o serviço de nivelamento do forro, serão utilizados 
pendurais aço-molas nos tirantes. O distanciamento máximo entre cada tirante é de 1250mm.  

 As placas de forro acústicas apresentam o detalhe de borda Lay-in na dimensão de 

625x625x14mm, devendo apresentam um NRC (Coeficiente de Redução de Ruído) de 0.70, 
SRA (coeficiente de absorção sonora) de 0.75 e CAC (Classe de Atenuação do Forro) de 30 

a 49db e SRA e ser da cor branca com textura média.  

 Quanto à qualidade de resistência ao fogo do material este deverá apresentar 
classificação “Classe A”, neste quesito.  

 Neste Item estão incluídos todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 

complementos necessários para a completa execução dos serviços, sendo estes entregues 
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.  

 Aparência Final do forro construído deverá apresentar um plano único geral, 

delimitado de maneira discreta pela modulação das placas e perfis aplicados.  
 Marcas de referência: Forro Polaris Hunter Douglas, borda Lay in, 625x625, sobre 

perfil “T” 24 mm.  

6.7.4.  FORRO METÁLICO - COLOCADO  

 Serão instalados forros metálicos suspensos formados por painéis metálicos em 

aluzinco, lisos nos locais indicados pelo CONTRATANTE, por meio de portas-painel em 
alumínio ou aço, fixados ao teto por meio de tirantes e reguladores de nível, em distâncias e 

comprimentos compatíveis com o vão a ser coberto.  

 Os painéis deverão ser fornecidos na modulação de 80 mm de largura, tendo altura 
de 15 mm e comprimento de acordo com o projeto.  

 O produto deve apresentar resistência mínima de 500 horas a teste de névoa salina 

acética (salt spray), conforme ABNT-P-MB 775 e ABNT-P-MB 786.  

 Marca de referência: LUXALON 84R - COR CINZA.  

6.7.5.  FORRO GESSO ACARTONADO - COLOCADO  
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 Deverão ser fornecidos e instalados forros em gesso acartonado ST (Standart) 

conforme projetos disponibilizados pelo CONTRATANTE quando da emissão da ordem de 
serviço.  

 Os forros serão executados com placas de gesso acartonado (gipsita natural), e= 

12,5mm, fixadas à estrutura metálica leve em chapa zincada n° 24.  
 A montagem e acabamento do forro de gesso deverão seguir a especificação do 

fabricante. Utilizamos como “marca referência padrão”, o sistema Lafarge de placas de rocha 

de gesso acartonado como segue:  
 Para fixar os componentes entre si ou para fixar os perfis metálicos nos elementos 

construtivos (lajes, vigas pilares, etc.), serão utilizadas as seguintes peças:  

 Buchas plásticas e parafusos com diâmetro mínimo de 6 mm;  
 Rebites metálicos com diâmetro mínimo de 4 mm;  

 Fixações à base de ‘tiros’ com pistolas específicas para esta finalidade;  

 Em casos específicos a fixação das guias pode ser feita com adesivos especiais.  
 A fixação dos componentes do sistema entre si se dividem basicamente em dois 

tipos:  

 Fixação dos perfis metálicos entre si (metal/ metal);  

 Fixação das chapas de gesso sobre os perfis metálicos (chapa/ metal);  
 Os parafusos serão definidos conforme o tipo de material a ser fixado:  

 Lentilha: para fixação de perfis metálicos entre si (metal/ metal)  

 Trombeta: para fixação de chapas de gesso sobre perfis metálicos  
 A ponta do parafuso a ser usado vai definir a espessura da chapa metálica a ser 

perfurada:  

 Ponta Agulha: chapa metálica com espessura máxima de 0,7mm  
 Ponta Broca: chapa metálica com espessura de 0,7mm até 2,0 mm  

 Massas para juntas e massas para colagem:             

 As massas para juntas são produtos específicos para o tratamento das juntas entre 
as chapas de gesso, tratamento dos encontros entre as chapas e o suporte, além do 

tratamento das cabeças dos parafusos. Estas massas devem ser utilizadas juntamente com 

fitas apropriadas.  
 As massas para colagem são produtos específicos para a fixação das chapas de 

gesso diretamente sobre os suportes e para pequenos reparos nas chapas.  

 A utilização das massas e fitas de rejunte assegura o acabamento sem trincas.  
 Não deverão ser utilizados gesso em pó ou massa corrida de pintura para a execução 

das juntas.  

 O emassamento das cabeças dos parafusos será executado com duas aplicações de 
massa de rejuntamento, uma no sentido vertical e outra no horizontal.  

 Algumas peças são indispensáveis para a montagem dos sistemas. Elas 

normalmente são utilizadas para a sustentação mecânica dos sistemas.  

 Especificações para acessórios:  
 Para acessórios em aço galvanizado, os mesmos deverão ter, no mínimo, 

revestimento zincado Z (275g/m² dupla face).  

 Para acessórios de outros materiais os mesmos deverão ter uma proteção contra a 
corrosão, no mínimo equivalente aos de aço galvanizado.  

 Tipos de acessório:  

 Tirante: ligação entre o elemento construtivo (lajes, vigas, etc.) e o suporte nivelador.  
 Junção H: união entre chapas de gesso de 0,60 m de largura entre si, além de suporte 

para a fixação do arame galvanizado no forro aramado.  

Suporte nivelador para perfil ômega: Ligação entre a estrutura da sanca e o tirante.  
Suporte nivelador para perfil canaleta.  
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Suporte nivelador para perfil longarina.  

Clip: união entre canaletas e cantoneira (ou guia) em forros ou revestimentos.  
Conector: união entre os perfis tipo canaleta ‘C’.  

 As placas serão rejuntadas usando-se massa de rejuntamento de pega rápida para 

gesso acartonado “marca referência padrão Lafarge”. Sobre o eixo desses rejuntes, deverá 
ser utilizada fita de papel microperfurada, de procedência francesa, “marca referência padrão 

BANDE GR”, pressionada firmemente sobre a massa, de forma a eliminar o material 

excedente com espátula.  Finalmente deverá ser dado acabamento à junta com 
desempenadeira metálica, de forma que a massa de rejuntamento fique nivelada com as 

superfícies das placas contíguas.  

 O acabamento final das juntas será feito com aplicação de massa de pega normal 
“marca referência padrão Lafarge”.  

 Os arremates serão feitos com cantoneiras metálicas tipo “L” com 19 mm de base.  

 Os cantos deverão ser protegidos da ação de choques mecânicos através da adoção 
de fitas de papel perfuradas com reforços metálicos.  

 O sistema de forro apresentará um plano único geral, delimitado de maneira discreta 

pela modulação das placas e perfis aplicados.  

 Deverão ser observadas as condições de armazenamento do material e a forma 
particular de montagem do forro de acordo com as especificações do fabricante.  

 Marca Referência: Lafarge  

6.7.6.  FORRO GESSO CALCINADO - COLOCADO  

 A CONTRATADA deverá providenciar, conforme indicação da CONTRATANTE, a 

instalação de placas de gesso, com dimensões 70x70cm, procedência conhecida e idônea, 
perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas e bordas retas. As peças 

deverão ser isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressões e 

manchas. Deverão ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local 
protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substâncias 

nocivas, danos e outras condições prejudiciais.  

 O forro de gesso calcinado será instalado após a passagem de todas tubulações e 
instalações acima do forro, em altura definida nos projetos apresentados pela 

CONTRATANTE. Os procedimentos de instalação devem obedecer às recomendações do 

fabricante. O tratamento das juntas será executado de modo a resultar numa superfície lisa 
e uniforme. Para tanto, as chapas deverão estar perfeitamente colocadas e niveladas entre 

si. Para o tratamento da junta invisível recomenda-se o emprego de gesso calcinado com 

sisal e fita perfurada. Em todos acabamentos do forro junto às paredes será instalado 
negativo (tabica). Deverá ser avaliada a necessidade e posicionamento das juntas de 

dilatação juntamente com a fiscalização.  

6.7.7.  SANCA EM GESSO ACARTONADO - COM COLOCAÇÃO  

As sancas serão executadas com placas de gesso acartonado (gipsita natural), e= 

12,5mm, fixadas a estrutura metálica leve em chapa zincada n° 24, nos locais indicados pela 
CONTRATANTE.  

 A montagem e acabamento das sancas de gesso deverão seguir a especificação do 

fabricante. Utilizamos como “marca referência padrão”, o sistema Lafarge de placas de rocha 

de gesso acartonado como segue:  
 Para fixar os componentes entre si ou para fixar os perfis metálicos nos elementos 

construtivos (lajes, vigas pilares, etc.), serão utilizadas as seguintes peças:  
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 Buchas plásticas e parafusos com diâmetro mínimo de 6 mm;  

 Rebites metálicos com diâmetro mínimo de 4 mm;  
 Fixações à base de ‘tiros’ com pistolas específicas para esta finalidade;  

 Em casos específicos a fixação das guias pode ser feita com adesivos especiais.  

 A fixação dos componentes do sistema entre si se dividem basicamente em dois 
tipos:   

 Fixação dos perfis metálicos entre si (metal/ metal);  

 Fixação das chapas de gesso sobre os perfis metálicos (chapa/ metal);  
 Os parafusos serão definidos conforme o tipo de material a ser fixado:  

 Lentilha: para fixação de perfis metálicos entre si (metal/ metal)  

 Trombeta: para fixação de chapas de gesso sobre perfis metálicos  
 A ponta do parafuso a ser usado vai definir a espessura da chapa metálica a ser 

perfurada:  

 Ponta Agulha: chapa metálica com espessura máxima de 0,7mm  
 Ponta Broca: chapa metálica com espessura de 0,7mm até 2,0 mm  

 Massas para juntas e massas para colagem:             

 As massas para juntas são produtos específicos para o tratamento das juntas entre 

as chapas de gesso, tratamento dos encontros entre as chapas e o suporte (alvenaria ou 
estruturas de concreto), além do tratamento das cabeças dos parafusos. Estas massas 

devem ser utilizadas juntamente com fitas apropriadas.  

 As massas para colagem são produtos específicos para a fixação das chapas de 
gesso diretamente sobre os suportes (alvenarias ou estruturas de concreto) e para pequenos 

reparos nas chapas.  

 A utilização das massas e fitas de rejunte assegura o acabamento sem trincas.  
 Não deverão ser utilizados gesso em pó ou massa corrida de pintura para a execução 

das juntas.  

O emassamento das cabeças dos parafusos será executado com duas aplicações de 
massa de rejuntamento, uma no sentido vertical e outra no horizontal.  

Algumas peças são indispensáveis para a montagem dos sistemas. Elas normalmente 

são utilizadas para a sustentação mecânica dos sistemas.  
Especificações para acessórios:  

Para acessórios em aço galvanizado, os mesmos deverão ter, no mínimo, 

revestimento zincado Z (275g/m² dupla face).  
Para acessórios de outros materiais os mesmos deverão ter uma proteção contra a 

corrosão, no mínimo equivalente aos de aço galvanizado.  

Tipos de acessório:  
Tirante: ligação entre o elemento construtivo (lajes, vigas, etc.) e o suporte nivelador. 

 Junção H: união entre chapas de gesso de 0,60 m de largura entre si, além de suporte 

para a fixação do arame galvanizado no forro aramado.  

Suporte nivelador para perfil ômega: Ligação entre a estrutura da sanca e o tirante.  
Suporte nivelador para perfil canaleta.  

Suporte nivelador para perfil longarina.  

Clip: união entre canaletas e cantoneira (ou guia) em forros ou revestimentos.  
Conector: união entre os perfis tipo canaleta ‘C’.  

As placas serão rejuntadas usando-se massa de rejuntamento de pega rápida para 

gesso acartonado “marca referência padrão Lafarge”. Sobre o eixo desse rejunte, deverá ser 
utilizada fita de papel microperfurada, de procedência francesa, “marca referência padrão 

BANDE GR”, pressionada firmemente sobre a massa, de forma a eliminar o material 

excedente com espátula.  Finalmente deverá ser dado acabamento à junta com 
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desempenadeira metálica, de forma que a massa de rejuntamento fique nivelada com as 

superfícies das placas contíguas.  
O acabamento final das juntas será feito com aplicação de massa de pega normal 

“marca referência padrão Lafarge”.  

Os arremates serão feitos com cantoneiras metálicas tipo “L” com 19 mm de base.  
Os cantos deverão ser protegidos da ação de choques mecânicos através da adoção 

de fitas de papel perfuradas com reforços metálicos.  

O sistema de sanca apresentará um plano único geral, delimitado de maneira discreta 
pela modulação das placas e perfis aplicados.  

Deverão ser observadas as condições de armazenamento do material e a forma 

particular de montagem do forro de acordo com as especificações do fabricante.  
Todos os acessórios necessários para o perfeito fornecimento e instalação das 

sancas, assim como os materiais de reforço para fixação de elementos, abertura de rasgos 

ou perfurações, incluem-se nos valores apresentados.  
Marca Referência: Lafarge  

6.7.8. PLACA DE FORRO MINERAL 625X625MM - SEM ESTRUTURA  

Serão instalados nos locais indicados pela CONTRATANTE, forro termoacústico em 

fibra mineral de 625x625x14mm com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a 

fungos e bactérias, de acordo com a norma DIN53739, de alta resistência mecânica e pintura 

acrílica de ação bacteriostática.  
As placas de forro acústicas apresentam o detalhe de borda Lay-in na dimensão de 

625x625x14mm, devendo apresentam um NRC (Coeficiente de Redução de Ruído) de 0.70, 

SRA (coeficiente de absorção sonora) de 0.75 e CAC (Classe de Atenuação do Forro) de 30 
a 49db e SRA e ser da cor branca com textura média.  

Quanto à qualidade de resistência ao fogo do material este deverá apresentar 

classificação “Classe A”, neste quesito.  
Neste Item estão incluídos todos os materiais e mão-de-obra necessários para a 

completa execução dos serviços, sendo estes entregues perfeitamente prontos e acabados 

em todos os seus detalhes.  
Aparência Final do forro construído deverá apresentar um plano único geral, 

delimitado de maneira discreta pela modulação das placas e perfis aplicados.  

Marcas de referência: Forro Polaris Hunter Douglas, borda Lay in, 625x625.  

6.7.9. PLACA DE FORRO MINERAL 625X1250MM - SEM ESTRUTURA  

 Serão instalados nos locais indicados pela CONTRATANTE, forro termoacústico em 
fibra mineral de 625x1250x14mm com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a 

fungos e bactérias, de acordo com a norma DIN53739, de alta resistência mecânica e pintura 

acrílica de ação bacteriostática.  
As placas de forro acústicas apresentam o detalhe de borda Lay-in na dimensão de 

625x1250x14mm, devendo apresentam um NRC (Coeficiente de Redução de Ruído) de 0.70, 

SRA (coeficiente de absorção sonora) de 0.75 e CAC (Classe de Atenuação do Forro) de 30 
a 49db e SRA e ser da cor branca com textura média.  

Quanto à qualidade de resistência ao fogo do material este deverá apresentar 

classificação “Classe A”, neste quesito.  

Neste Item estão incluídos todos os materiais e mão-de-obra necessários para a 
completa execução dos serviços, sendo estes entregues perfeitamente prontos e acabados 

em todos os seus detalhes.  
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Aparência Final do forro construído deverá apresentar um plano único geral, 

delimitado de maneira discreta pela modulação das placas e perfis aplicados.  
Marcas de referência: Forro Polaris Hunter Douglas, borda Lay in, 625x1250.  

6.7.10.  ALÇAPÃO EM FORRO DE GESSO - DIÂMETRO 40CM  

A CONTRATADA providenciará a instalação de alçapão de gesso calcinado, de 

diâmetro 40cm. A ser instalado nos locais indicados pelo CONTRATANTE.  

As peças deverão se apresentar perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme, 
e serão isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressões e manchas.  

6.7.11.  FORRO DE PVC EM RÉGUAS, COM FIXAÇÃO  

Deverá ser executado forro rígido de PVC liso na cor branca, com encaixe do tipo 

macho e fêmea nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO.  

As réguas deverão possuir 10 cm (dez centímetros) de largura e, no mínimo, 8 mm 
(oito milímetros) de espessura.  

Na composição do item estão previstos todos os materiais e os custos necessários à 

sua perfeita execução, bem como acessórios tais como emendas, junções, arremates de 
bordas e cantoneiras.  

O material deverá atender a classificação II-A, na Instrução Técnica nº 10 do Corpo 

de Bombeiros.  

6.7.12.  FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA  

Deverá ser executado forro de lambri madeira, em madeira de lei de primeira 
qualidade, com encaixe do tipo macho e fêmea nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO.  

Na composição do item estão previstos todos os materiais e os custos necessários à 

sua perfeita execução, bem como acessórios tais como emendas, junções, arremates de 

bordas e rodaforros do tipo meio cana.  
A fixação deverá ser executada em entarugamento de madeira bitolada, de primeira 

qualidade, devidamente fixadas nas estruturas da cobertura, sendo que o espaçamento 

máximo entre os pontos de apoio não poderá ultrapassar 50cm.  

6.8.  PINTURAS  

6.8.1.  GENERALIDADES 

Os serviços de pintura deverão ser executados somente por profissionais de 

comprovada competência e de acordo com as recomendações dos fabricantes.  

Todas as superfícies a pintar, repintar ou revestir, serão minuciosamente examinadas, 
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou 

revestimento a que se destinam. Elementos soltos ou revestimentos falhos deverão ser 

reparados e/ou eliminados para o recebimento da pintura.  

As tintas aplicadas devem ser de primeira linha, de boa qualidade e produzidas por 
indústrias especializadas e de gabarito.  

Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias até que seja obtida a 

coloração uniforme desejada e tonalidade equivalente, partindo-se dos tons mais claros, para 
os tons mais escuros.  
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Deverão ser tomados todos os cuidados a fim de serem evitados respingos e 

escorrimento nas superfícies não destinadas à pintura, as quais serão protegidas com papel, 
fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisórios ou equivalentes. Os respingos inevitáveis 

serão removidos com solventes adequados enquanto a tinta estiver fresca.  

A segunda demão de tinta e as subsequentes só poderão ser aplicadas quando a 
anterior estiver perfeitamente seca. Quando não houver especificação do fabricante, em 

contrário, deverá ser observado um intervalo mínimo de 24 horas entre as diferentes 

aplicações. Para as tintas à base de acetato de polivinila (PVA) e aceite um intervalo de 3 
horas. Igual cuidado deverá ser tomado entre uma demão de tinta e massa, observando-se 

um intervalo mínimo de 24 horas.  

Observa-se que se até a segunda de mão a superfície não estiver com acabamento 
homogêneo a contratada deverá executar tantas demãos quantas forem necessárias até que 

se obtenha a cobertura uniforme desejada.  

 Os trabalhos de pintura externa ou me local mal abrigados, não deverão ser 
executados em dias de chuva.  

6.8.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIES  

Deverão ser realizadas as limpezas das superfícies que o CONTRATANTE entender 

necessárias por meio de hidrojateamento. A aplicação de água limpa a altíssima pressão se 

dará por meio de equipamento pneumático hidráulico móvel com bomba de alta pressão, 

acionada por motor elétrico ou diesel o qual promoverá a remoção de materiais soltos, tintas, 
oleosidades e produtos de corrosão.  

6.8.3. SELADOR PARA PAREDES INT/EXT - 1 DEMÃO  

Será aplicado Fundo Preparador, em 1 demão, em todas as superfícies a serem 

pintadas interna e externamente. Este deverá uniformizar a absorção, selar e aumentar a 

coesão de superfícies a serem pintadas. O fundo preparador deverá ser aplicado em toda a 
superfície das paredes a ser pintada com a finalidade de dar melhor acabamento, 

durabilidade e proporcionar maior higiene a construção.  

Demais especificações constantes em generalidades.  
 Marca Referência: Suvinil Fundo Preparador  

6.8.4. MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES - 2 DEMÃOS  

Deverá ser aplicada massa corrida PVA em todas as superfícies indicadas pela 

CONTRATANTE com desempenadeira de aço e espátula, com no mínimo duas de mão.  

 Após a aplicação da massa corrida sobre a superfície e as espera do tempo de 
secagem deverão ser lixadas as superfícies com lixa de granulometria adequada para dar 

acabamento homogêneo, liso e bem acabado para recebimento de pintura.  

A aplicação do material se dará até 10cm acima do forro.  
Demais especificações constantes em generalidades.  

6.8.5. PINTURA LATEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA - 2 DEMÃOS  

 Deverá ser executada pintura com duas ou mais demãos de tinta látex PVA, sobre 

paredes e/ou forros com fundo preparador nos locais indicados pelo CONTRATANTE. Para 

dar um acabamento de melhor qualidade deverá ser aplicada com rolo de lã de pêlos baixos.  
Demais especificações conforme definições pertinentes constantes em generalidades  
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Marca de referência: Suvinil Látex Maxx - Cor Gelo.  

6.8.6. PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA PVA - 2 DEMÃOS  

Deverá ser executada pintura acrílica com duas ou mais demãos nos locais onde 

foram aplicadas massa PVA, conforme indicados no projeto arquitetônico. A tinta formulada 
à base de resinas acrílicas deve proporcionar acabamento de aspecto acetinado, resistente 

à água, alcalinidade e intempéries.  

A superfície a receber a pintura deverá estar lisa, plana, homogênea e isenta de 
poeiras com a finalidade de melhorar a aderência da pintura, sendo a aplicação do material 

até 10cm acima do forro.  

Para dar um acabamento de melhor qualidade deverá ser aplicada com rolo de lã de 
pêlos baixos.  

Demais especificações conforme definições pertinentes constantes em 

generalidades.  
Marca de referência: Suvinil Acrílico Premium Toque de Seda - Cor conforme indicado 

pela FISCALIZAÇÃO.  

6.8.7. FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA 

DEMÃO  

As superfícies metálicas a serem pintadas receberão uma demão de fundo 

anticorrosivo (zarcão), específico para metais.  

O material deverá ser aplicado em toda a superfície com rolo de espuma ou pincel de 
cerdas macias, podendo-se utilizar pistola pulverizadora.  

6.8.8. PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE 

METÁLICA  

Após a secagem completa do fundo, a superfície deverá receber duas ou mais 
demãos de tinta esmalte.  

Para dar um acabamento de melhor qualidade deverá ser aplicada com rolo de lã de 

pêlos baixos.  

6.8.9. VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA - 2 DEMÃOS  

Corresponde ao acabamento do piso parquet recuperado, através de lixamento 

completo e aplicação de resina poliuretano à base d’água monocomponente (sem 
catalizador).  

 O lixamento deverá ser feito com lixas grossa, média e fina, sucessivamente, depois 

de no mínimo uma semana após a colocação do parquet, não podendo esse lixamento 
remover mais que 1/3 da espessura do piso de madeira, seguindo a seguinte sequência de 

lixas: nos 36 - 60 - 80 - 120. As correções necessárias devem ser feitas com o próprio pó do 

lixamento do piso, misturando com água e cola branca após lixamento com a lixa nº 36 
(calafetação).  

A resina poliuretano deverá ser passada sobre o piso de taco de madeira após 

lixamento, conforme especificado anteriormente. Após lixamento e calafetação das juntas do 
piso, é indispensável uma limpeza de qualidade antes da aplicação do produto. Retirar o pó 

com aspirador de pó ou vassoura de pêlos do piso, das paredes, dos parapeitos, dos móveis, 
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das colunas, das persianas e de sua própria roupa e calçados. Não utilizar pano úmido na 

limpeza.  
Para aplicação deverá ser utilizado rolo de veludo de 5mm de espessura. A aplicação 

deve ser feita em 3 demãos com intervalos de no mínimo 3 horas para secagem do produto, 

sem descartar a opção de utilização de outro produto com secagem maior a esta. 
Marca de referência:  

Bonardi H20.  

6.8.10.  ENCERAMENTO DE PISO DE MADEIRA - ASSOALHOS/TACOS - 1 DEMÃO  

A critério da CONTRATANTE, será aplicada em ambientes revestidos com taco de 

madeira.  
Primeiramente, deverá ser feita limpeza do piso com removedor e palha de aço para 

retirada da cera existente. Sobre o piso limpo, sem qualquer resíduo de ceras antigas, deverá 

ser aplicada uma camada de cera acrílica com aplicador de cera em movimentos na mesma 
direção, evitando fazer círculos, voltas e desvios. Após a secagem deverá ser aplicada uma 

segunda demão.  

A cera a ser aplicada deverá ser um impermeabilizante alto brilho, antiderrapante com 
alto teor de sólidos, com grande resistência ao tráfego e alto nível de brilho.  

Marcas de referência:  

Duracril, Highcril, Sublime.  

6.8.11.  PINTURA FAIXA AMARELA ESTACIONAMENTO E=20CM  

Deverá ser realizada pintura com tinta à base de metilmetacrilato fosforescente com 

microesferas para as faixas de demarcação de vagas de veículos, numeradas, na cor amarela 
e com desenho dos pictogramas das vagas dos PNEs. Devendo ser aplicada sobre os locais 

indicados em planta baixa, delimitando os espaçamentos entre as vagas de estacionamento 

e as vagas para deficientes físicos. Deverá ser aplicada sobre superfície devidamente limpa, 
apta para recebimento da pintura, garantindo sua aderência.  

Os locais de pintura são os que contemplam todas as áreas de estacionamento, tanto 

o descoberto quanto o sob a edificação.  
Marca de referência:  

MEGALAN - linha HOT LINE.  

6.8.12.  RASPAGEM PINTURA ANTIGA - CAL OU LATEX PVA  

Deverão ser preparadas as superfícies internas e externas que receberão pintura, 

conforme indicado pela CONTRATANTE. As paredes deverão ser previamente raspadas e 
lixadas para remover a pintura antiga, de modo que fiquem limpas e aptas a receber a nova 

pintura. Toda superfície que for receber pintura deverá estar coesa, limpa, seca, sem poeira, 

óleo, gordura/graxa, sabão, ferrugem ou mofo.  
Se houver mofo, as paredes devem ser lavadas e enxaguadas. Os orifícios produzidos 

pela colocação de pregos ou parafusos devem ser fechados e nivelados.  

O serviço deverá ser executado com cuidado e por profissionais habilitados. Neste 
serviço estão incluídos todos os materiais necessários para a perfeita execução do mesmo. 

6.8.13.  LIXAMENTO DE PISO MADEIRA  
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O processo de lixamento de piso, deverá ser utilizado lixas de diversas granulações, 

primeiro para remover toda a camada do produto anterior, arranhões, manchas e após 
granulações mais finas para deixar o piso liso sem imperfeições ou manchas, pronto para 

receber o acabamento escolhido.  

O lixamento deverá ser feito com lixas grossa, média e fina, sucessivamente, depois 
de no mínimo uma semana após a colocação do piso, não podendo esse lixamento remover 

mais que 1/3 da espessura do piso de madeira, seguindo a seguinte sequência de lixas: 

nos 36 - 60 - 80 - 20. As correções necessárias devem ser feitas com o próprio pó do 
lixamento do piso, misturando com água e cola branca após lixamento com a lixa nº 36 

(calafetação).  

6.8.14.  PINTURA VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS  

A superfície de madeira indica pela CONTRATANTE deverá receber duas demãos de 

verniz sintético.  
Para aplicação deverá ser utilizado rolo de veludo de 5mm de espessura.  

6.8.15.  TRATAMENTO DE FISSURAS  

Nos locais indicados pela CONTRATATANTE deverão ser fechadas as fissuras 

existentes, através de um material aderente e resistente, de forma a garantir que a peça volte 

a funcionar como um todo.  
Deve ser removido o revestimento existente de modo a possibilitar o tratamento 

adequado da fissura. O local deve ser devidamente limpo, livre de toda a impureza, óleo, 

graxa e partículas soltas e a superfície deve estar seca.  

Após a preparação adequada do substrato o selante deverá ser firmemente aplicado 
dentro da fissura/trinca, garantindo um contato total com as bordas. O preenchimento deverá 

ser executado evitando que o ar fique preso. Deve ser apertado firmemente contra os lados 

da trinca para garantir uma boa aderência, para posterior pintura.  
Para aplicação do produto, seguir as recomendações do fabricante.  

Marca de referência: Sikacryl® - 203.  

6.8.16.  MASSA ACRÍLICA TEXTURADA - 1 DEMÃO  

 Deverá ser aplicada massa acrílica texturada nas paredes e demais elementos que 

receberão pintura, conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO, com desempenadeira de aço e 
espátula, não sendo aceitas emendas na textura.  

Demais especificações constantes em generalidades.  

Marca Referência: Suvinil Acrilica Texturato Premium - Rusttico  

6.8.17.  PINTURA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA - 2 DEMÃOS  

Deverá ser executada pintura acrílica elastomérica com duas ou mais demãos nos 
locais indicados pela FISCALIZAÇÃO.  

A tinta formulada à base de resinas acrílicas deve proporcionar acabamento de 

aspecto acetinado, resistente à água, alcalinidade e intempéries.  
A superfície a receber a pintura deverá estar homogênea e isenta de poeiras com a 

finalidade de melhorar a aderência da pintura, sendo a aplicação do material até 10cm acima 

do forro.  
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Para dar um acabamento de melhor qualidade deverá ser aplicada com rolo de lã de 

pêlos baixos.  
Deverão ser observadas as orientações do fabricante, tais como aquelas referentes à 

aplicação da tinta sobre substratos específicos, como texturas hidrorrepelentes.  

Demais especificações conforme definições pertinentes constantes em 
generalidades.  

Marca de referência: Suvinil linha Proteção Total  

Sherwin Williams linha Metalatex Elastic  

6.8.18.  TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA  

Os elementos metálicos que apresentarem oxidação ou que forem ser repintados, 
bem como aqueles indicados pela FISCALIZAÇÃO, deverão receber tratamento superficial 

para posterior aplicação de nova pintura.  

Primeiramente, deverá ser aplicado removedor para retirada da camada de tinta a ser 
substituída. Após, a superfície deverá ser limpa com uso de pano umedecido com thiner. 

Após secagem, lixar com lixa grana 180/220, remover o pó e executar a nova pintura. Nos 

pontos onde houver oxidação, deverá ser aplicado, previamente, convertedor de ferrugem, 
seguindo as orientações do fabricante para a adequada aplicação do mesmo.  

Marca de referência: Removedor Renner  

Removedor Pintoff Sparlack  

Convertedor de ferrugem TF7  

6.8.19.  PINTURA EPÓXI  

A contratada deverá executar a pintura epóxi na cor definida pela fiscalização da obra, 
deixando a superfície em perfeita condição, sem sinais de ranhuras e buracos. 

Preliminarmente a realização da pintura, deverá ser aplicado selador (primer para tinta epóxi) 

na superfície dos pisos e rodapés, para regularização da superfície e fechamento dos poros. 
A tinta epóxi será aplicada em três demãos utilizando boa técnica.   

6.9. ESQUADRIAS  

6.9.1. GENERALIDADES 

As esquadrias serão fabricadas com a máxima perfeição e de acordo com os projetos 

entregues pela CONTRATANTE. Serão perfeitamente desempenadas, acabadas e com 
vedação perfeita, sendo recusadas as peças de esquadria que apresentarem folgas, sinais 

de empenamento, descolamento, rachaduras ou quaisquer outros defeitos.  

 As esquadrias internas serão fixadas com espuma de poliuretano expansiva em pelo 
menos seis pontos nos dois elementos verticais da esquadria e um ponto no elemento 

horizontal, sendo que a sua aplicação somente será realizada quando ela estiver em sua 

posição definitiva e devidamente travada e esquadrejada.  

Os rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para fixação de 
ferragens deverão ser certos e sem rebarbas, correspondendo exatamente às dimensões das 

ferragens.  

Todas as medidas para execução das esquadrias deverão ser conferidas na obra.  

6.9.2. REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS  
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As esquadrias indicadas pelo CONTRATANTE deverão ser reinstaladas, quer seja 

por meio de sistema parafuso e bucha, ou por meio de grapa (chumbador) ou por meio de 
contramarco.  

Estão inclusos na composição todos os custos de materiais e equipamentos 

necessários para a perfeita execução dos serviços.  

6.9.3. SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS  

Deverão ser substituídos os vidros quebrados indicados pelo contratante por novas 
peças do tipo vidro Cool Lite laminado refletivo SS114 Prata Neutro 3mm mais pvb incolor 

mais cristal cinza 3mm.  

6.9.4. SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS  

Deverão ser fornecidas e instaladas fechaduras para substituição em portas de 

madeira conforme as solicitações do CONTRATANTE.  
Marca Referência: Ambientes em geral: Fechadura Papaiz Linha Clássica MA 270 

357 e 172 ACABAMENTO CA  

Sanitários: Fechadura Papaiz Linha Clássica MA 270 557 e 172 ACABAMENTO CA 

6.9.5. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLAS DE PISO  

 Deverão ser fornecidas e instaladas mola de piso universal para portas de batente ou 
de vai-e-vem com acabamento em aço inox acetinado, conforme solicitação do 

CONTRATANTE.  

Marca Referência: Mola de Piso Dorma BTS 75V  

6.9.6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLAS AÉREAS  

Deverão ser fornecidas e instaladas mola aérea com sistema pinhão e cremalheira, 
força de fechamento regulável (três regulagens), velocidade de fechamento ajustável 

mediante duas válvulas independentes, reversível para porta direita e esquerda.  

Marca Referência: Mola aérea Dorma - Modelo: TS COMPAKT EN3 67010203  

6.9.7. REGULAGEM DE PORTAS  

Os trabalhos consistem em regular portas em geral, podendo ser ajuste em porta de 

vidro temperado, madeira ou de material metálico.  
A Contratada deverá utilizar ferramentas adequadas para cada tipo de material nas 

portas indicadas pela CONTRATANTE.  

6.9.8. PM1 - 0,90X2,100M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM 

MADEIRA, CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LÂMINAS FREIJÓ LINHEIRO, 

MARCO E GUARNIÇÕES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - 

INCLUINDO DOBRADIÇAS E FURO PARA FECHADURA  

A contratada deverá instalar nos locais indicados pela CONTRATANTE porta semi-

oca laminada, encabeçada, enchimento em madeira, base com lâmina 4mm em madeira, 
com folha compatível para um vão de 90cm de largura e 210cm de altura.  
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6.9.9. PM2 - 0,80X2,10M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM 

MADEIRA, CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LÂMINAS FREIJÓ LINHEIRO, 

MARCO E GUARNIÇÕES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - 

INCLUINDO DOBRADIÇAS E FURO PARA FECHADURA  

A contratada deverá instalar nos locais indicados pela CONTRATANTE porta semi-

oca laminada, encabeçada, enchimento em madeira, base com lâmina 4mm em madeira, 

com folha compatível para um vão de 80cm de largura e 210cm de altura.  

6.9.10.  PM3 - 0,70X2,10M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM 

MADEIRA, CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LÂMINAS FREIJÓ LINHEIRO, 

MARCO E GUARNIÇÕES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - 

INCLUINDO DOBRADIÇAS E FURO PARA FECHADURA  

A contratada deverá instalar nos locais indicados pela CONTRATANTE porta semi-
oca laminada, encabeçada, enchimento em madeira, base com lâmina 4mm em madeira, 

com folha compatível para um vão de 70cm de largura e 210cm de altura.  

6.9.11.   PM4 - 0,60X2,10M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM 

MADEIRA, CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LÂMINAS FREIJÓ LINHEIRO, 

MARCO E GUARNIÇÕES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - 

INCLUINDO DOBRADIÇAS E FURO PARA FECHADURA  

 A contratada deverá instalar nos locais indicados pela CONTRATANTE porta semi-

oca laminada, encabeçada, enchimento em madeira, base com lâmina 4mm em madeira, 
com folha compatível para um vão de 60cm de largura e 210cm de altura.  

6.9.12.  JANELA FIXA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM COLOCADO  

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar, em local indicado nas plantas baixas dos 

projetos apresentados pelo CONTRATANTE, divisória em vidro temperado transparente 

incolor 10mm de dimensões especificadas nos projetos supracitados e fixada superiormente 
em montante de aço 70mmx150mmx3mm. Quando necessário, a divisória deverá ter a união 

entre os módulos dos vidros fixos através de botões cromados para reforço estrutural e 

possuir fita de sinalização para garantir a segurança de visualização dos usuários com 
espessura de 2,5cm e 1,5cm.  

Demais especificações conforme definições pertinentes constantes em generalidades 

e em projetos.  
As medidas das esquadrias deverão ser conferidas no local antes da fabricação da 

esquadria.  

6.9.13.  PAINEL DE INSPEÇÃO - 60x140/30cm C/ FERRAGEM COMPLETA  

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar painéis cegos em madeira para inspeção 

nos locais indicados pela CONTRATANTE. Nos painéis serão instaladas travas multiponto 
143 - acessório r68 - Papaiz e dobradiças Papaiz modelo 1535 aço cromo acetinado; modelo 

0118032 (4" x 3").  

6.9.14.  MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS - VEDAÇÃO  
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A CONTRATADA deverá fazer a vedação do perímetro das esquadrias indicadas pela 

CONTRATANTE, por motivos de infiltração, utilizando selante elástico monocomponente à 
base de poliuretano, adequado para aplicações internas e externas. Este serviço deverá ser 

executado externamente.  

Marca de referência: Sikaflex 1A Plus.  

6.9.15.  MARCENEIRO, MONTADOR DE MÓVEIS  

A CONTRATANTE solicitará quando necessário os serviços de dois marceneiros, 
trabalhando simultaneamente à CONTRATADA. Os serviços previstos para esse item 

incluem, além de reparo em estrutura de madeira, a montagem e desmontagem de móveis 

indicados pela CONTRATANTE.  

6.9.16.  VISOR DE RECONHECIMENTO EM PORTA  

Deverá ser instalado nos locais indicados pela CONTRATANTE visor de 
reconhecimento em chapa de ferro, com portinhola; Tranqueta Bico Virado U. Mundial - 542 

ZLO, vidro 4 mm, insulfilm espelhado colocado no lado de abertura da portinhola e esmalte 

acetinado na cor preto.  

6.9.17.  PORTA DE ALUMÍNIO (ANODIZADO) VENEZIANADA (M2) FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  

Deverá ser fornecida e instalada porta venezianada em alumínio anodizado 

identificada em projeto ou indicada pela FISCALIZAÇÃO.  
As esquadrias serão do tipo completas, com acessórios para fabricação e montagem, 

ferragens de quadro móveis, e gaxetas de borracha, montantes estruturais, módulos de 

janelas, obedecendo as Normas da ABNT.  
As superfícies expostas de todos os elementos de alumínio terão acabamento 2A, 

padrão de usina sem defeitos à sua aparência; os perfis expostos receberão pintura 

eletrostática a pó, com espessura e qualidade controlada por exame laboratorial, após cada 

processamento.    
Perfis dimensionados de acordo com tipologia e vão da esquadria. Todas as 

dimensões deverão ser conferidas no local.  

Os elementos e acessórios os quais compõe as esquadrias têm como marcas de 
referência os seguintes itens:  

Portas venezianadas em alumínio têm referência na Linha Gold IV da Alcoa ou similar 

- em alumínio com pintura eletrostática a pó.  
Ferragens:  

- Fechadura porta de giro FRA822 latão - Linha Gold IV - Alcoa  

- Dobradiça de 3 abas DOB828 em alumínio - Linha Gold IV - Alcoa  
- Maçaneta com espelho MAC1004 em alumínio - Linha Gold IV - Alcoa  

- Contratesta COM386 em alumínio - Linha Gold IV - Alcoa  

- Fecho concha FEC1029 em alumínio - Linha Gold IV - Alcoa  
- Demais especificações pertinentes constantes em generalidades e em projeto 

arquitetônico.  

6.9.18.  PORTA DE ALUMÍNIO (ANODIZADO) CHAPA (M2) FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  
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Deverá ser fornecida e instalada porta de giro em chapa lisa de alumínio anodizado 

com espessura mínima de 3mm, identificada em projeto ou indicada pela FISCALIZAÇÃO.  
 As esquadrias serão do tipo completas, com acessórios para fabricação e montagem, 

ferragens de quadro móveis, e gaxetas de borracha, montantes estruturais, módulos de 

janelas, obedecendo as Normas da ABNT.  
As superfícies expostas de todos os elementos de alumínio terão acabamento 2A, 

padrão de usina sem defeitos à sua aparência; os perfis expostos receberão pintura 

eletrostática a pó, com espessura e qualidade controlada por exame laboratorial, após cada 
processamento.    

Perfis dimensionados de acordo com tipologia e vão da esquadria. Todas as 

dimensões deverão ser conferidas no local.  
Os elementos e acessórios os quais compõe as esquadrias têm como marcas de 

referência os seguintes itens:  

Porta tipo chapa em alumínio tem referência na Linha Gold IV da Alcoa ou similar - 
em alumínio com pintura eletrostática a pó.  

Ferragens:  

- Fechadura porta de giro FRA822 latão - Linha Gold IV - Alcoa  

- Dobradiça de 3 abas DOB828 em alumínio - Linha Gold IV - Alcoa  
- Maçaneta com espelho MAC1004 em alumínio - Linha Gold IV - Alcoa  

- Contratesta COM386 em alumínio - Linha Gold IV - Alcoa  

- Fecho concha FEC1029 em alumínio - Linha Gold IV - Alcoa  
- Demais especificações pertinentes constantes em generalidades e em projeto 

arquitetônico.  

6.9.19.  PORTA VENEZIANADA EM FERRO PINTADO (M2) FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  

Deverá ser fornecida e instalada porta venezianada em ferro galvanizado identificada 

em projeto ou indicada pela FISCALIZAÇÃO.  

As esquadrias serão do tipo completas, com acessórios para fabricação e montagem, 
ferragens de quadro móveis, e gaxetas de borracha, montantes estruturais, módulos de 

janelas, obedecendo as Normas da ABNT.   

Perfis dimensionados de acordo com tipologia e vão da esquadria. Todas as 
dimensões deverão ser conferidas no local.  

Portas venezianadas com pintura em esmalte, com cor especificada pela 

FISCALIZAÇÃO, aplicada sobre zarcão.  
Marca de Referência:  

- Fechadura Perfil Estreito Externa 22mm Modelo 323 EV - PAPAIZ   

- Demais especificações pertinentes constantes em generalidades e em projeto 
arquitetônico.  

6.9.20.  SUBSTITUIÇÃO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS ESQUADRIAS (CONJUNTO 2 

PEÇAS)  

Deverão ser substituídos os pares de braços articulados das esquadrias externas tipo 
Maxim-ar por novos elementos similares. Deverá ser submetida à apreciação da 

FISCALIZAÇÃO uma amostra das peças para que a mesma aprove e autorize a instalação 

por escrito.  
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Cada esquadria deverá ter os braços articulados substituídos unitariamente, uma de 

cada vez, sendo vedada a remoção de diversos caixilhos de esquadrias para substituição dos 
acessórios.  

6.9.21.  SUBSTITUIÇÃO DAS MANOPLAS (ALAVANCAS) DAS ESQUADRIAS  

 Deverão ser substituídas as manoplas das esquadrias externas tipo Maxim-ar por 

novos elementos similares. Deverá ser submetida à apreciação da FISCALIZAÇÃO uma 

amostra das peças para que a mesma aprove e autorize a instalação por escrito.  
Cada esquadria deverá ter as manoplas substituídas unitariamente, uma de cada vez, 

sendo vedada a remoção de diversas manoplas de esquadrias para substituição dos 

acessórios.  
Os elementos retirados deverão ser armazenados e permanecerem disponíveis à 

FISCALIZAÇÃO, para que a mesma comunique o destino dos mesmos.  

6.9.22.  SUBSTITUIÇÃO DAS GAXETAS DAS JANELAS  

Deverão ser substituídas todos os perfis de borracha de Etileno-Propileno-Dieno 

(EPDM) no perímetro dos vidros das esquadrias das fachadas.  
O tipo, cor, dimensões e formato dos perfis deverão ser os mesmos dos existentes.  

6.9.23.  ESQUADRIAS DE FERRO  

 Todos os trabalhos de serralheria serão executados de acordo com os respectivos 

detalhes, indicações dos projetos, e especificações.  

Todo o material a ser empregado deverá ser novo, de boa qualidade, limpo, 
desempenado e sem defeitos de fabricação.  

Os quadros, fixos, ou móveis, serão perfeitamente esquadriados de modo a 

desaparecerem as rebarbas e saliências de solda.   

Todos os furos para rebites ou parafusos serão escareados e as asperezas lixadas; 
as emendas deverão apresentar ajuntamento perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferenças de 

nível. Devem ser tomados cuidados especiais com todos os elementos metálicos, no que diz 

respeito à corrosão, nos prédios executados em lugares de ambiente agressivo.  
As portas em ferro serão com chapa lisa nº 18 em ambas as faces na parte inferior, O 

quadro das folhas serão em cantoneiras de 1”x 3/16” e os batentes 1¼” x 3/16”.  

 As janelas do tipo basculante serão com vidro quadriculado, em perfis de ferro. Os 
batentes verticais das básculas deverão ser em perfil “T” 7/8”x 1/8” e as demais cantoneiras 

de ¾”x1/8”.   

 As janelas de ferro tipo veneziana serão em chapa nº20 e cantoneiras de ¾” x 1/8”.   

6.10. PAVIMENTAÇÃO  

6.10.1.   CONTRAPISO DE CONCRETO - 8CM - 200 KG CVM3 - FCK 10MPA  

 O contrapiso de concreto armado deverá ser executado sobre lastro de brita nº 01 
compactado, e deverá ser executado com espessura mínima de 8cm, devendo ser executado 

em toda a área definida pela CONTRATANTE.  

A armadura empregada no contrapiso será do tipo tela aço soldada CA-60 de 5mm 
com espaçamento entre fios de 10x10cm, a qual não deverá entrar em contato com o solo 
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(no caso de pavimento térreo), por isso é necessário o uso de afastadores de armadura que 

garantam o seu cobrimento mínimo, evitando seu contato com a base de brita.  
O concreto utilizado deverá ser usinado com Fck 10Mpa, onde está contemplado, 

além do concreto, todo o serviço de mão de obra de lançamento, espalhamento, cura, e 

inclusão de aditivo impermeabilizante.  
A vibração da superfície do piso de concreto será realizada através de régua vibratória 

compatível com as dimensões dos panos a serem executados.  

A cura do piso deverá ser cuidadosamente executada, com procedimentos que 
garantam a umidade do material, sendo eles: aplicação de serragem, saco de linhaça, lona  

branca associados à molhagem abundante durante no mínimo 3 dias.  

O procedimento de cura tem por objetivo evitar que ocorram trincas e fissuras por 
retração devido às reações exotérmicas do concreto e incidência de sol sobre a superfície. 

Quaisquer fissuras observadas deverão ser consertadas pela contratada sem ônus ao 

Tribunal de Justiça.  
A paginação de piso deverá ser executada de acordo com a planta de implantação, 

onde as juntas de dessolidarização deverão ser executadas posteriormente ao 

endurecimento do concreto com disco de corte, com o objetivo de evitar fissuras e permitir 

maior trabalhabilidade do material.  
As juntas de dessolidarização devem ter largura de 10 a 12mm e ser preenchidas com 

material compressível (mangueira de borracha). As juntas devem ser respeitadas em posição 

e largura, devendo ser vedadas com selante flexível.  
A superfície final do piso deverá ser plana, sem desníveis, sem arestas salientes e 

lisas, isenta de pontas de britas.  

Não será permitido o tráfego sobre o local por, no mínimo, 3 dias.  

6.10.2.  CONTRAPISO DE CONCRETO - 5CM - 200 KG CVM3 - CI-AR 1:3  

Deverão ser realizados os contrapisos de concreto, nos locais indicados pela 
CONTRATANTE, para realização do nivelamento e preparo das superfícies que receberão 

assentamento de pisos.  

Nestes locais serão executadas camadas de até 5cm de espessura em cimento e 
areia traço 1:3 com acabamento final reguada e desempenada, de modo a garantir a 

aderência da massa de assentamento de piso.  

6.10.3.  ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO DE CONCRETO, COM RÉGUA  

Compreende a regularização da superfície que vai receber o revestimento, com uma 

camada de nata de cimento e areia, e cuja espessura será definida in loco, conforme o piso 
que vai ser colocado.  

6.10.4.  BASE DE AREIA ESPESSURA 7CM PARA ASSENTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO  

Nos locais definidos pela CONTRATANTE o solo deverá ser compactado e nivelado 

com compactadores manuais do tipo sapo ou placa, com os seus devidos caimentos, o 

preparo para a base de assentamento dos blocos de concreto intertravados deverá ser feito 
com uma camada de areia de 7cm, com a finalidade melhorar o encaixe dos blocos e seu 

travamento.  

A areia deverá ser espalhada sobre toda a superfície que receberá o bloco 
intertravado de forma regular para garantir a superfície plana da pavimentação.  
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6.10.5.  CONCRETO DE ASSENTAMENTO - FAROFA 10CM  

Nos locais definidos pela CONTRATANTE deverá ser executada uma camada 

constituída de cimento e areia no traço 1:3 (1 parte cimento e 3 partes de areia) com 

espessura média de 10 centímetros para assentar as pedras do passeio público. O mosaico 
deverá ser formado sobre esta camada, sendo, os fragmentos de pedra, colocados e 

comprimidos com soquetes de madeira e unidos, ao máximo, uns aos outros. Após a 

colocação, deverá se varrer a mistura sobre as pedras, com vassoura, formando o 
rejuntamento; molhar a superfície e deixá-la coberta com areia, a qual poderá ser removida 

dois dias depois.  

6.10.6.  LEITO PARA PISOS DIVERSOS CI-AR 1:5 - 5CM  

Nos locais definidos pela CONTRATANTE deverá ser executada regularização da 

superfície que vai receber piso, com uma camada de nata de cimento e areia, e cuja 
espessura será definida in loco sendo no máximo de 5cm.  

6.10.7.  PISO VINÍLICO 30X30 - EXCLUSIVE BASE  

Nos locais definidos pela CONTRATANTE e após as adequações e regularizações 

dos contrapisos, e observado o tempo de cura necessário, a proponente deverá dar 

sequência à sua preparação, com as aplicações, lixamento, remoção de poeira, tempos de 
secagem e outros procedimentos e cuidados recomendados pelo fabricante do piso vinílico e 

presentes no termo de garantia do produto.  

O piso vinílico deverá ser entregue no local da execução dos serviços e será verificado 
pela FISCALIZAÇÃO antes do início de sua instalação pela CONTRATADA.  

A CONTRATADA deverá fazer os recortes nas placas de piso vinílico para que se 

encaixem perfeitamente com as tomadas de piso existentes. Os recortes deverão ser feitos 

de modo a não haver arestas ao se instalar o acabamento das tomadas sobre o piso vinílico.  
Para a instalação do piso vinílico e do rodapé deverão ser seguidas rigorosamente as 

recomendações do fabricante, bem como deverá ser verificada a possível existência de 

desníveis, para correção antecipada.  
A paginação do piso vinílico, quando não houver referência a seguir - no mesmo 

ambiente –, deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

A marcação da partida do piso vinílico deverá ser feita por eixos e respeitar a 
orientação da FISCALIZAÇÃO.  

O piso será aplicado conforme recomendação do fabricante. A colagem do piso 

deverá ser executada somente com o adesivo recomendado pelo fabricante.  
As placas deverão ser coladas e travadas no piso seguindo uma sequência linear de 

tal forma a garantir perfeita homogeneidade do piso vinílico.  

Após finalizada a instalação de todo o piso vinílico, deverá ser feito um levantamento 
do local para detectar possíveis desníveis. Máximo cuidado deverá ser dado ao alinhamento 

das juntas, nos dois sentidos, bem como ao aspecto da superfície acabada, que deverá se 

apresentar perfeitamente plana, sem ondulações ou saliências.  
Todos os trabalhos de instalação do piso vinílico deverão ser realizados com a maior 

perfeição e executados rigorosamente de acordo com as necessidades do local, observando 

os detalhes nos arremates e nos acabamentos de rodapés, ralos, portas etc.  
Quaisquer defeitos nas placas fabricadas que venham a acarretar problemas na 

instalação deverão ser comunicados à FISCALIZAÇÃO, e trocados. A FISCALIZAÇÃO 
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também deverá tomar conhecimento de procedimentos anormais de instalação e defeitos nas 

placas ocasionados por transporte.  
Marcas de referência:  

Piso vinílico Fademac - acabamento Angelim;  

Adesivo Fadecrill  

6.10.8.  PISO LAMINADO MELAMÍNICO REFORÇADO 60X60 - EXCL BASE  

O revestimento laminado melamínico a ser fornecido e instalado nos locais definidos 
pela CONTRATANTE deverá ter 3mm de espessura e tamanho de 184x950mm. Será exigida 

a resistência para tráfego comercial. O fornecimento e a instalação dos pisos serão feitos 

pela CONTRATADA, a quem caberá fazer o tratamento necessário no contrapiso de forma 
que sejam eliminados todos os desníveis ou falhas que possam comprometer o acabamento 

final da obra. A aplicação do produto deverá seguir rigorosamente as recomendações do 

fabricante. Sua fixação será através de adesivo específico para este fim. O adesivo será 
espalhado com desempenadeira de lâminas dentadas (A4) em movimentos circulares, 

sempre observando a inexistência de excessos. Para evitar marcas dos dentes da 

desempenadeira, passar um rolo de espuma sobre o adesivo logo após a aplicação.  
Marca de referência:  

Piso laminado Formica.  

6.10.9.  PISO PARQUET  20X20CM  

  

Nos locais definidos pela CONTRATANTE deverá ser instalado parquet de madeira 

de 1ª qualidade, ipê cerne, dimensões conforme as existentes, em módulos de 480x480mm 
(dispostos em conjuntos de 3 a 6 lamelas).  

Serão colocados com argamassa de cimento e areia grossa lavada, traço de 1:3, com 

altura de massa de aproximadamente 3cm, impermeabilizada com sika ou equivalente, 
formando o mesmo desenho do parquet existente no local de seu assentamento. O piso 

deverá ser bem batido durante e depois da colocação e o tráfego só deverá ser permitido 

após 3 dias do assentamento. Deverá ser deixada junta de dilatação de 10mm junto às 
paredes, sob os rodapés.  

Para o assentamento do parquet é fundamental que o piso esteja nivelado, 

impermeabilizado, sem qualquer umidade e limpo.  
Para assegurar-se uma boa colagem, o parquet só deverá ser lixado 21 dias após a 

colocação. O produto utilizado para o acabamento do parquet deve ser compatível com o tipo 

de madeira.  
Observar atentamente as instruções de aplicação do produto que será utilizado no 

acabamento. Consultar todo o material técnico disponível para evitar a utilização de produtos 

inadequados à madeira.  

6.10.10. TACO MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 - 3CM  

Nos locais definidos pela CONTRATANTE deverá ser instalado taco de madeira de 1ª 
qualidade, ipê cerne, em peças de 7x21cm, secos em estufa, isentos de marca de serra, 

lascas ou empenamento, perfeitamente retangulares e bitolados, com perfil chanfrado para 

perfeita adesão ao assentamento, e deverá seguir a disposição existente na área a recuperar.  
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A base deverá ser previamente calafetada com asfalto a quente e envolta com areia 

regular e, após seco o calafete, deverão ser acrescentados à sua base dois pregos 12x12, 
dobrados em cada peça.  

A reposição pontual de peças isoladas, nos locais onde as peças adjacentes estão 

em bom estado e condições, a fixação poderá ser feita utilizando-se colagem direta com cola 
branca sobre a base limpa em bom estado. Nos pavimentos em contato direto com o solo 

deverá ser utilizada cola PU.  

Serão colocados com argamassa de cimento e areia grossa lavada, traço de 1:4, com 
altura de massa de aproximadamente 3cm, impermeabilizada com sika ou equivalente, 

formando o mesmo desenho do piso existente no local de seu assentamento. O piso deverá 

ser bem batido durante e depois da colocação e o tráfego só deverá ser permitido após 3 dias 
do assentamento. Deverá ser deixada junta de dilatação de 10mm junto às paredes, sob os 

rodapés.  

Para o assentamento do taco é fundamental que o piso esteja nivelado, 
impermeabilizado, sem qualquer umidade e limpo.  

Para assegurar-se uma boa colagem, o taco só deverá ser lixado 21 dias após a 

colocação. O produto utilizado para o acabamento do taco deve ser compatível com o tipo de 

madeira.  
Observar atentamente as instruções de aplicação do produto que será utilizado no 

acabamento. Consultar todo o material técnico disponível para evitar a utilização de produtos 

inadequados à madeira.  
Atenção: A condição higroscópica da madeira (capacidade de absorção da umidade 

do ar) deve sempre ser considerada. Recomenda-se não aplicar o verniz, padrão Synteko ou 

equivalente, no taco em dias excessivamente quentes e secos.  

6.10.11. PISO CERÂMICO 30X30-ARG CA-AR 1:5 10%CI - 3CM  

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de revestimento cerâmico em piso, 
classe A, PEI IV, resistência à abrasão, queimação e dimensões uniformes das peças. Os 

locais, a tonalidade e a paginação serão definidas pela CONTRATANTE, conforme indicação 

da FISCALIZAÇÃO. Na execução do serviço, as peças deverão ser cortadas com ferramentas 
adequadas, de forma a não danificar suas arestas. Não serão admitidas peças cerâmicas 

defeituosas ou mal assentadas. A aplicação dos produtos retro mencionados deverá seguir 

rigorosamente as instruções dos fabricantes. Após a conclusão dos serviços, o ambiente 
deverá ser entregue limpo e em condições de imediata utilização.  

           Marcas de referência:  

Cerâmica Portinari / Portobello / Eliane - 30x30cm.  

6.10.12. PISO PORCELANATO 60x60CM CIMENTO COLA - 3CM  

Deverá ser fornecida e assentada pavimentação em porcelanato técnico, 60x60cm, 
com acabamento polido, massa única, retificado, assentado com argamassa colante AC III, 

nas áreas especificadas pela CONTRATANTE, conforme paginação de piso existente.  

A colocação exige que as superfícies estejam planas, limpas, sem gordura ou graxa, 
estável e seca.  

O porcelanato especificado deverá ser assentado sobre cimento-cola específico e 

espalhado com a parte lisa da desempenadeira de aço. Após, deverá ser removido o excesso 

com a parte dentada da ferramenta. Como as peças especificadas para a composição do piso 
possuem suas dimensões acima de 30x30cm e serão locais de alto tráfego, deverão ser 
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aplicadas em dupla camada, tanto na superfície do revestimento cerâmico como na base de 

assentamento.  
Assim, para o perfeito assentamento, as duas superfícies com aplicação da 

argamassa deverão estar apresentando a formação de sulcos e cordões. Deverão ser usados 

a cada 4 peças um espaçador, que garantirá o perfeito espaçamento e, também, a 
imobilidade da cerâmica durante a colocação.  

A superfície deverá ser nivelada com auxílio da régua de alumínio e martelo de 

borracha, sendo limpas com remoção dos excessos e limpeza das juntas após uma hora do 
assentamento do piso.  

Após 24 horas de secagem deve-se passar o rejunte nos espaços entre as peças, 

com a ajuda de um rodo, retirar os excessos e, com uma esponja ou pano, limpar o excedente, 
preferencialmente antes de a massa secar e endurecer.  

O piso deverá obedecer aos caimentos necessários e ter a execução das juntas de 

dilatação, respeitando a cor usada no rejunte.  
           Marcas de referência:  

Junta de dilatação - Sika Flex Constrution;  

Porcelanato Portinari / Portobello / Eliane - 60x60cm Retificado - Acabamento polido; 

 Porcelanato Portinari / Portobello / Eliane - 60x60cm Retificado - Acabamento natural;  
Rejunte PortoKoll / Argatex / Eliane - Cinza Claro;  

Cimentcola Flexível Quartzolit Weber / Votomassa / Superflex PortoKoll - tipo ACIII.  

6.10.13. PISO BASALTO SERRADO 45X45 - ARG CI-AR 1:4 - 3CM  

Deverá ser executada pavimentação com basalto nos locais definidos pela 

CONTRATANTE, conforme paginação indicada, assentadas sobre contrapiso regularizado. 
 As placas de basalto serão assentadas e rejuntadas com argamassa colante flexível 

ACIII, cuja superfície final deverá ser homogênea, isenta de cantos salientes.  

O piso de basalto, ao final da obra, receberá duas ou três demãos de vaselina líquida, 
após sua "cura" total. Após a aplicação de vaselina liquida sobre a superfície, a área deverá 

ser isolada, proibindo a circulação de pessoas no local para evitar o aparecimento de marcas 

de pés. Após a secagem da vaselina líquida será aplicada cera líquida e dado o devido 
polimento, a fim de obter-se brilho regular.  

Antes de ser iniciado o revestimento deverá ser fornecida uma amostra da pedra para 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. As placas deverão ser todas da mesma pedreira, garantindo 
assim a total homogeneidade de cor das placas.  

           Marcas de referência:  

Basalto natural São Cristovão;  
Cimentcola Flexível Quartzolit Weber / Votomassa / Superflex PortoKoll - tipo ACIII.  

6.10.14. PISO PODOTÁTIL CONCRETO 25X25CM - COLOCADO  

Consiste no fornecimento e colocação de piso podotátil ladrilho hidráulico direcional e 

de alerta, de sobrepor, com 25x25cm.  

Deverá ser executada uma faixa piso podotátil 25x25cm, conforme locais indicados 
pela CONTRATANTE.  

As peças serão de concreto, com espessura de 1,9cm e cor amarela, cuja execução 

deverá obedecer às resoluções da NBR 9050. O assentamento será com argamassa de 

cimento e areia no traço de 1:4 sobre contrapiso.  
A faixa predominante será do piso direcional e nas mudanças de direção, início de 

escadas e rampas ou alerta de locais especiais serão empregados o piso de alerta.  
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6.10.15. PISO PODOTÁTIL POLIÉSTER 25X25CM E=2MM - COLOCADO  

Consiste no fornecimento e colocação de piso podotátil emborrachado direcional e de 

alerta, de sobrepor, com 25x25cm.  

Deverá ser executada uma faixa piso podotátil 25x25cm, conforme locais indicados 
pela CONTRATANTE.  

As peças serão em borracha, espessura total de 5mm (2mm de base e 3mm de 

relevo), cor preta, e sua execução deverá obedecer às resoluções da NBR 9050. O 
assentamento será com cola adesiva sobre superfície regular.  

A faixa predominante será do piso direcional e nas mudanças de direção, início de 

escadas e rampas ou alerta de locais especiais serão empregados o piso de alerta.  

6.10.16. PAVIMENTAÇÃO BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS - 8CM  

Somente serão válidos após aceitação prévia, por escrito, mediante avaliação de uma 
amostra do bloco de concreto holandês de espessura mínima 8cm e resistência igual ou 

superior a 35 MPa, que deverá ser submetida para a aprovação da FISCALIZAÇÃO antes 

que a CONTRATANTE inicie a execução dos mesmos.  
A pavimentação com estes blocos de concreto deverá ser executada nas áreas 

definidas pela CONTRATANTE, sendo assentados sobre camada de no mínimo 7cm de areia 

regular. Caso o terreno não tenha condições de suporte do solo, deverá ser feita remoção e 
substituição das áreas não aceitas e substituídas por material nobre tipo saibro ou argila, 

compactados a 100% do PN, serviço a ser incluído no subitem correlato constante no item 

de movimento de terra.  

Os locais de assentamento são os que contemplam todas as áreas de 
estacionamento, tanto o descoberto quanto o sob a cobertura de estacionamento.  

           Marca de referência:  

ECOBLOCOS - modelo Paver.  

6.10.17. PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA  

Deverão ser assentadas pedras portuguesas nos locais indicados pela 
CONTRATANTE de modo que fiquem travadas umas contra as outras, com o menor vão 

possível entre elas. A recomposição da pavimentação deverá manter o padrão de desenho 

existente, ou seja, reproduzindo mosaico original.  

6.10.18. FORNECIMENTO DE PEDRAS PORTUGUESAS  

Deverão ser fornecidas as pedras portuguesas que estiverem faltando para a 
reconstituição total do piso nos locais indicados pela CONTRATANTE. As pedras deverão 

ser da mesma qualidade, natureza, dimensões e coloração das existentes.  

6.10.19. RODAPÉ CERÂMICA 7,5X16CM - ARG.CI-AR 1:4 - 1CM  

Os rodapés de porcelanato a serem instalados nos locais indicados pela 

CONTRATANTE deverão ser do tipo cerâmico de 7,5cm de altura e 16cm de comprimento. 
Serão assentados sobre superfícies planas, limpas, sem gordura ou graxa, estáveis e secas.  

A peça cerâmica deve ser assentada com cimento cola flexível, mesmo sendo para 

ambientes internos, aplicado com o uso de espátula dentada. Deverá ser utilizada no 
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processo de assentamento a aplicação de espaçador no encontro das peças cerâmicas para 

garantir o perfeito espaçamento e, também, a imobilidade da cerâmica durante a colocação.  
 O rejuntamento se dará somente após 24 horas de secagem do piso assentado e 

após a retirada dos espaçadores, devendo-se utilizar o material de rejunte especificado neste 

memorial. O material deverá ser espalhado sobre as juntas, sendo os excessos de material 
retirados com esponja ou pano antes do secamento.  

6.10.20. RODAPÉ DE PORCELANATO 9X60CM - ACIII - 2CM  

Os rodapés de porcelanato a serem instalados nos locais indicados pela 

CONTRATANTE deverão ser do mesmo tipo do piso, com altura variando de 9 a 15cm e 

comprimento de 60cm.  
A peça deve ser assentada com cimento cola flexível, aplicado com o uso de espátula 

dentada, sobre superfícies planas, limpas, sem gordura ou graxa, estáveis e secas. Deverá 

ser utilizada no processo de assentamento a aplicação de espaçador no encontro das peças 
cerâmicas para garantir o perfeito espaçamento e, também, a imobilidade da cerâmica 

durante a colocação.  

O rejuntamento se dará somente após 24 horas de secagem do piso assentado e 
após a retirada dos espaçadores, devendo-se utilizar o material de rejunte especificado neste 

memorial. O material deverá ser espalhado sobre as juntas, sendo os excessos de material 

retirados com esponja ou pano antes da secagem.  

6.10.21. RODAPÉ DE BASALTO TEAR 10CM - CI-AR 1:4 - 1CM - AC III  

 Será empregado rodapé em basalto de 10cm de altura e 3cm de espessura nos locais 

indicados pela CONTRATANTE.  
Os rodapés serão assentados e rejuntados com argamassa colante flexível AC III, 

onde a superfície final deverá ser homogênea, isenta de cantos salientes. O assentamento 

deverá coincidir com as juntas do piso, caracterizando a junta a prumo.  
Antes de iniciar sua colocação uma amostra do basalto usado para o rodapé deverá 

ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO.  

6.10.22. DEGRAU BASALTO TEAR-CI-AR 1:4 - 3CM - AC III  

Será empregado degrau em basalto levigado com 30cm de largura e 3cm de 

espessura nos locais indicados pela CONTRATANTE  
Os degraus deverão ser assentados com cimento cola flexível AC III, em nível e 

estarem com as alturas e larguras dos degraus iguais às definidas no projeto arquitetônico.  

 Antes de iniciar sua colocação uma amostra do basalto usado para o rodapé deverá 
ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO.  

6.10.23. MEIO-FIO RETO - CONCRETO PRÉ-MOLDADO  

O meio-fio de concreto reto deve ser executado de acordo com a indicação da 

CONTRATANTE. Deve ser pré-moldado, com a resistência igual ou superior a 20Mpa, sendo 

suficiente para suportar impactos médios e resistir à abrasividade do tempo.  
Os elementos deverão ser assentados sobre leito de areia, alinhados e com nível 

padronizado, e rejunte de cimento e areia com espessura de 2,5cm, bem acabados com uso 

de esponja.  
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6.10.24. RODAPÉ DE MADEIRA H=7CM - COLOCADO  

Os rodapés serão de madeira ipê cerne, boleado, 2x10cm, conforme padrão existente. 

Deverão ser fixados nas alvenarias com bucha de nylon e parafusos a cada 70cm, no 

máximo. Os parafusos serão embutidos e os furos vedados com cera e tingidor. Deverá ser 
tomado cuidado especial nas junções.  

Os rodapés de madeira deverão ser lixados, e após, deverão ser dadas tantas demãos 

de verniz quantas forem necessárias (mínimo de duas) para uma perfeita cobertura. O verniz 
deverá ser a base de poliuretano alto brilho com filtro solar. Antes de cada demão, os rodapés 

deverão ser devidamente lixados até o completo polimento com lixas nos 100 e 220.  

6.10.25. SOLEIRA DE BASALTO LEVIGADO 15CM - COLOCADO - AC III  

 As soleiras deverão ser utilizadas nos locais indicados pela CONTRATANTE, 

assentadas e rejuntadas com argamassa colante flexível ACIII, conforme projeto 
arquitetônico.  

Soleiras externas: Quando as portas abrirem para dentro da dependência, as soleiras 

serão exatamente do mesmo material do piso externo à dependência, de modo que a folha 
da porta fique posicionada sobre a linha limítrofe entre os pisos distintos. Nos demais casos, 

a diretriz básica é que a folha da porta sempre cubra a linha que divide os pisos distintos, 

sendo que as peças assentadas deverão ser homogêneas e isentas de arestas salientes.  

6.10.26. JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO/DILATAÇÃO (CORTE, LIMPEZA, PRIMER, 

TARUCEL, SELANTE)  

 s juntas de movimentação de piso deverão ser cortadas junto ao rejunte (com serra 

disco), abrindo um friso, e preenchidas com selante PU. A CONTRATADA deverá executar 
uma junta em todos os locais indicados em projeto ou pela FISCALIZAÇÃO.  

A superfície deverá estar íntegra, resistente, regularizada, limpa e seca, sem qualquer 

vestígio de graxa, óleo, poeira, restos de quaisquer outros materiais. Qualquer selante 

anteriormente aplicado deve ser removido mecanicamente.  
Primeiramente, deverá ser aplicado primer nas faces da junta. Após, Instalar um 

delimitador de profundidade ao longo da junta, adequado à largura (cordão de polietileno de 

células fechadas) na profundidade especificada para a aplicação do selante. Para isto, 
recomendamos a utilização de um gabarito para garantir a regularidade da profundidade. 

Proteger as faces laterais superiores das juntas com fita crepe antes de iniciar a aplicação.  

 Produtos de referência: Monopol PU 25 plus (Viapol).   

6.10.27.  PLANTIO DE GRAMA  

A contratada deverá fornecer mudas em perfeitas condições fitossanitárias e adotar 
cuidados especiais ao executar as obras, de modo a garantir não só a integridade do projeto 

quanto o bom desenvolvimento de todas as espécies vegetais. Esses cuidados se referem 

ao preparo do solo, a qualidade do solo a ser introduzido, qualidades das mudas e manuseio 
das mesmas.  

O terreno a ser gramado deverá ser nivelado, livre de buracos, deixando uma 

profundidade de 3 a 5 cm abaixo do nível final, para garantir a homogeneidade do plantio. A 
terra deverá ser levemente umedecida para o plantio das placas de grama e, após o plantio, 

o gramado deverá ser “batido” para favorecer uma melhor fixação.  
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Serão aplicadas gramas na forma de leivas em placas do tipo Catarina sobre uma 

camada de terra vegetal. O conjunto pronto deve apresentar a espessura mínima de 20 cm e 
máxima de 30 cm de altura. O gramado recém implantado deverá receber regas diárias 

abundantes durante toda a obra.  

6.10.28.  REASSENTAMENTO DE PISO DE BASALTO  

 Deverão ser removidos os pisos de basalto que estejam danificados, bem como 

aqueles indicados pela FISCALIZAÇÃO, com posterior recomposição com reaproveitamento 
das pedras de basalto, considerando fornecimento de até 10% (dez por cento) de pedras 

novas.  

O assentamento deverá ser executado por equipes especializadas, que fornecerão os 
colocadores e suas ferramentas (martelo de borracha, serra, nível, régua metálica e etc). 

 As eventuais novas peças de piso deverão apresentar as mesmas características das 

demais existentes.  
O piso deverá ser assentado com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:4, 

com espessura mínima de 3 cm. Deverá ser executado rejunte com argamassa de cimento e 

areia fina entre pedras contíguas.  
Para o recebimento do serviço, as pedras deverão estar limpas, sem resíduos ou 

manchas da massa de rejuntamento.  

Todo e qualquer tipo de entulho, lixo ou material de descarte resultante deste serviço 

deve ser transportado e descartado em local apropriado.  

6.10.29. REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO  

Deverá ser recomposta a pavimentação em blocos de concreto intertravados nos 
locais em que os mesmos houverem sido removidos, com reaproveitamento dos blocos.  

Após o solo ser compactado e nivelado com compactadores manuais do tipo sapo ou 

placa, com os seus devidos caimentos, o preparo para a base de assentamento dos blocos 
de concreto intertravados deve ser feita com uma camada de areia de 7 cm, com a finalidade 

de melhorar o encaixe dos blocos e seu intertravamento.  

A areia deverá ser espalhada sobre toda a superfície que receberá o bloco 
intertravado de forma regular para garantir a superfície plana da pavimentação.  

Após a colocação dos blocos, os mesmos deverão ser rejuntados com areia fina, a 

qual deverá ser espalhada sobre a superfície do pavimento e receber compactação final, com 
placa vibratória, promovendo o perfeito intertravamento. O excesso de areia fina deverá ser 

removido com vassoura de piaçava.  

6.10.30. ASSOALHO DE MADEIRA  

Piso em assoalho de madeira de lei primeira qualidade com largura de 15 cm e 

espessura de 2 cm, com réguas encostadas umas às outras em junta seca, assentadas sobre 
barroteamento, conforme paginação existente.   

A substituição do piso em assoalho de madeira será executada com madeira da 

mesma espécie e mesmas dimensões do tabuado existente.   
A execução da substituição do pavimento deverá seguir as seguintes recomendações:   

1. O madeiramento utilizado deve ser seco e de boa qualidade. As peças não devem 

apresentar sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de 
madeira ou outros defeitos;  
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2. Após a retirada do assoalho danificado, efetuar a revisão das demais peças, 

inclusive do barroteamento. Se por ventura, for atestada a necessidade de troca total de peça, 
o material retirado deverá ser substituído; A confecção das novas peças de barrote, caso 

necessário, deverão utilizar madeiras como canela, cedro, louro, mogno, angico, imbuia, 

canjerana ou outras com características favoráveis à construção de barroteamento e estarem 
espaçadas numa distância máxima de 60cm.  

3. A fixação do assoalho deve ser executada sobre o barroteamento com pregos em 

aço galvanizado cravados em pontos de antemão perfurados com brocas ligeiramente mais 
finas, evitando-se rachamentos;  

4.Efetuar o lixamento e raspagem das peças remanescentes de modo a eliminar todo 

e qualquer vestígio de verniz na superfície. As tábuas que apresentarem furos, cavidades e 
perdas em pequenas áreas devem ser estucadas com estuques para madeira de base 

epoxídicas na cor da madeira original e por se tratar de restauração devemos levar em 

consideração a historicidade dos elementos construtivos e materiais.   
5.Posteriormente, calafetar as juntas, trincas e pequenas rachaduras com mistura de 

serragem de madeira misturada à cola de carpinteiro ou cola branca. Nos vazios maiores, 

poderá ser utilizada massa de parafina, cera de carnaúba e pó de serragem fina;   

6. Após a eliminação de todo pó, como acabamento, as superfícies em madeira 
deverão receber aplicação de resina (tipo sinteco) a três demãos, acabamento brilhante; Após 

o término da aplicação é indicado aguardar 48 horas antes de liberar o espaço para a 

circulação de pessoas ou conforme orientação do fabricante;  
7. Concluído o serviço acima descrito, o piso deverá ser devidamente protegido até a 

fase final da obra   

6.10.31. PISO DE BASALTO POLIDO  

Nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, serão pavimentados com basalto serrado 

polido.  
As placas apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas e arestas 

perfeitamente retas. Serão executados, nas placas, todos os furos, rebaixos ou recortes 

necessários para a colocação de ralos e demais elementos previstos no projeto arquitetônico. 
As juntas serão limpas da argamassa que por elas refluir.   

As placas serão assentes com juntas de 1 cm, e terão dimensões de 46X46cm e a 

cor cinza deverá ser uniforme.  

6.10.32. PISO DE BASALTO IRREGULAR  

Nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, serão utilizadas pedras irregulares de 
basalto , de rocha sã, sem sinais de deterioração, previamente cortadas e selecionadas   

O revestimento composto de pedras irregulares de basalto será assentado sobre 

camada de pó-de-pedra ou areia, isenta de material orgânico, numa camada de nunca 
superior da dimensão de 10 cm .  

Serão executados, nas placas, todos os furos, rebaixos ou recortes necessários para 

a colocação de ralos e demais elementos previstos no projeto arquitetônico. As placas serão 
assentes com juntas nunca superiores a 3cm. As juntas serão limpas da argamassa de 

rejuntamento que por elas refluir.   

6.10.33. PISO DE BASALTO TEAR (ver item ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO 

DE CONCRETO, COM RÉGUA)  
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6.10.34. RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE PISOS DE MADEIRA, COM TRÊS 

DEMÃOS DE RESINA TIPO SINTECO  

Raspagem ou lixamento e calafetação em pisos de madeira (tacos e assoalhos) com 
posterior polimento e aplicação de resina tipo “sinteco”, com três demãos, acabamento 

brilhante, tornando a superfície perfeitamente plana, lisa e isenta de manchas. Este processo 

deve ser aplicado tanto em pisos novos como em pisos remanescentes. A execução deverá 
seguir as seguintes recomendações:  

1. A raspagem deverá ser feita 15 dias após a colocação, quando os tacos tiverem 

sido assentados sobre argamassa e 10 dias quando colados, ou conforme recomendações 
do fabricante da cola.   

2. Não deverão ser colocados água ou óleo sobre a superfície do revestimento, para 

"amolecer" a madeira.  
3. Efetuar o lixamento e raspagem das peças de modo a eliminar todo e qualquer 

vestígio de verniz na superfície.  

4.Posteriormente, calafetar as juntas, trincas e pequenas rachaduras com mistura de 
serragem de madeira misturada à cola de carpinteiro ou cola branca. A consistência da 

mistura deve ser compatível com a abertura das juntas: fluida, para juntas estreitas, e mais 

densa para juntas largas. Este rejuntamento deverá permanecer nivelado com a superfície 
do piso. Nos vazios maiores, poderá ser utilizada massa de parafina, cera de carnaúba e pó 

de serragem fina.   

5. Após a eliminação de todo pó, como acabamento, as superfícies em madeira 

deverão receber aplicação de resina (tipo sinteco) a três demãos, acabamento brilhante. 
Durante a execução do procedimento, deve-se vedar aberturas e frestas que permitam 

formação de correntes de ar e a entrada de pó. A secagem acelerada pode levar ao 

aparecimento de pequenas bolhas; o piso, após a aplicação de demão de “sinteco”, não deve 
estar sobre incidência direta de raios solares.  

6. Na execução do acabamento do piso devem ser observados os seguintes aspectos: 

• A resina é influenciada por fatores climáticos de modo que, em dias secos e quentes, o 
intervalo entre as demãos deve ser de quatro a seis horas; para dias quentes e úmidos, 

aguardar de seis a oito horas. Nos dias frios e secos, a mistura fica mais viscosa e com 

reduzido poder de penetração; nesta situação a aplicação dever ser feita no período mais 
quente do dia e com intervalo entre as demãos de seis horas. Em condições frias e úmidas 

(temperatura inferior a 12°C e umidade superior a 90%) a aplicação deve ser evitada; a 

liberação do soalho ao tráfego deve ocorrer 48 horas após a aplicação ou conforme 
orientação do fabricante; a película não deve sofrer nenhum tratamento de conservação antes 

de 30 dias decorridos após o término da aplicação, devendo ser utilizado na limpeza aspirador 

de pó e vassoura de pelo  

6.11. SERRALHERIA  

6.11.1.  FIXAÇÃO E CHUMBAMENTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS  

A CONTRATADA deverá providenciar a fixação ou chumbamento dos elementos 
metálicos apontados pelo CONTRATANTE. Para tanto, lançará mão da utilização de 

chumbadores químicos e cimento grout.  

6.11.2.  REPAROS COM SOLDA EM GRADIS E CORRIMÃOS METÁLICOS  
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Deverá a contratada realizar pontos ou cordões de solda nos elementos metálicos 

apontados pelo contratante. Quando da realização dos serviços, as áreas da realização da 
soldagem devem ser limpas e livres da presença de óleos, graxas, rebarbas e demais 

elementos que prejudiquem o processo.  

6.11.3.  ALÇAPÃO DE ACESSO A COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

Deverá ser fornecido e instalado alçapão de acesso a cobertura, identificado em 

projeto ou indicado pela FISCALIZAÇÃO.  
O alçapão deverá ser em ferro galvanizado, tanto o quadro de suporte como a tampa 

de fechamento. Terão dimensões e localizações conforme especificado em projeto ou pela 

FISCALIZAÇÃO e deverão apresentar trancas para seu travamento.   
Deverão receber pintura esmalte na cor especificada pela FISCALIZAÇÃO, aplicada 

sobre zarcão.  

Marca de Referência:  
- Esmalte Sintético Acetinado Suvinil  

6.11.4.  ESCADA MARINHEIRO PINTADA COM ENVOLTÓRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  

Deverá ser fornecida e instalada escada marinheiro em aço galvanizado com guarda 
corpo envoltório, identificada em projeto ou indicada pela FISCALIZAÇÃO.  

As escadas de marinheiro deverão estar de acordo com a NR18, possuindo guarda 

corpo no entorno da escada quando o acesso aos locais estiver acima de 1,50 metros de 
altura.   

Os elementos de solda deverão ser limados e lixados para remoção dos excessos de 

materiais, para que a escada receba acabamento em pintura epóxi com coloração indicada 

pela FISCALIZAÇÃO, com no mínimo duas de mãos para dar o cobrimento adequado a 
superfície.  

Marca de Referência:  

- Epóxi Suvinil  

6.11.5.  CERCAS E TELAS  

As cercas e telas de proteção e fechamento atenderão ao a seguir discriminados:  
-cerca de arame galvanizado fio 12, malha 60 x 60cm altura de 175cm,  

-arame farpado número 16, galvanizado, em três fiadas fixadas no braço do moirão, 

 -arame liso galvanizado fio 12, em quatro fiadas espalhadas igualmente na altura de 
175cm da tela, sendo colocada um em cada extremo da tela. Serão esticados com 

esticadores colocados em cada 25m,  

 -moirão de concreto seção 10x 10 cm com 270 cm  de altura  (40 cm do braço, 175cm 
de altura livre e 55 cm enterrado na sapata) com afastamento máximo de uma peça e outra 

de 300cm,  

-sapata para fixação do moirão de 30x30x60cm,  
-reforço tipo escora idem a peça do moirão colocada a cada 50m no máximo e nas 

mudanças de direções e nos terminais,  

-meio fio para fixação do último fio da cerca junto ao piso, peça de 10 x20 x100cm,  
-portão de serviço, junto a cerca, será do tipo articulado de duas folhas de abrir, vão 

de 400cm, com estrutura de cano galvanizado 5cm e contraventamento em cano galvanizado 

de 3cm. Fixação de braçadeira as colunas de concreto de seção de 15x15cm com altura de 
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270cm. Fechamento com tranca para cadeado e ferrolho junto ao piso. Vedação com tela 

idem a cerca, costurada e estrutura do portão.  

6.12. PROTEÇÕES  

6.12.1.  PINGADEIRA DE BASALTO LEVIGADO 20CM OU PINGADEIRA DE BASALTO 

LEVIGADO 35CM OU PINGADEIRA DE BASALTO LEVIGADO 50CM OU CAPEAMENTO 

PLATIBANDA EM BASALTO ATÉ 55cm  

Deverão ser executadas pingadeiras e capeamentos de basalto levigado de 

espessura 20mm com projeção de 25mm nos locais indicados pelo CONTRATANTE para 
evitar que as águas prejudiquem a durabilidade das pinturas de acabamento.  

 Os elementos deverão ser dotados de vinco inferior, formando pingadeira, para evitar 

percolação de águas pluviais.  
As pingadeiras e capeamentos deverão ser assentadas com argamassa colante AC 

III, estando incluído o arremate com argamassa no encontro entre as pedras e as paredes 

nas quais as mesmas estiverem assentadas.  

6.13. COBERTURAS  

6.13.1.  ALGEROZ E CALHA EM CHAPA GALVANIZADA  

Deverão ser executadas nos locais indicados pela CONTRATANTE a revisão e 
substituição dos capeamentos e algerozes existentes.  

Os algerozes deverão ser executados em chapa de aço galvanizado, fixados na 

alvenaria por meio de parafusos de aço galvanizado e chumbados por, no mínimo, 30 cm.  
As emendas das calhas e algerozes serão rebitadas com rebite de alumínio e 

soldadas com estanho. Nas ligações de calhas com tubos de queda pluvial deverão ser 

executados alargamentos (boca tipo funil para ligação), observando o devido trespasse. 
Deverão ser observados caimentos mínimos de 1% (um por cento) das calhas em direção 

aos tubos de queda pluvial.  

Após a fixação dos elementos, deverá ser feita a selagem do topo com mastique, de 

maneira que impeça infiltração d’água por estes pontos.  
Marca de referência mastique: Sikaflex 1A Plus  

6.13.2.  CAPEAMENTO PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA  

 O capeamento nos locais indicados pela CONTRATANTE deverá ser executado em 

chapas metálicas galvanizadas CSN, espessura 0,75 mm, pintadas após prévia aplicação de 

"wash-primer". Fixação por meio de parafusos galvanizados e emendas rebitadas e soldadas 
com estanho.  

6.13.3.  LIMPEZA DAS CALHAS E TUBOS DE QUEDA PLUVIAL  

 Deverá ser executada a limpeza e desobstrução dos condutores e ralos da cobertura 

do prédio. Estão inclusos neste item todos os materiais e mão de obra necessária para a 

execução deste serviço.  

6.13.4.  REVISÃO DO TELHADO  
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Premissas:  

Nunca andar diretamente sobre as telhas, utilizar tábua com antiderrapante;  
Nunca armazenar qualquer tipo de material sobre os telhados num mesmo ponto.  

Execução:  

Os telhados deverão ser totalmente revisados, estando incluída nestes serviços a 
revisão, a calafetação, a fixação com parafusos, porcas, arruelas e demais acessórios 

necessários para que os telhados fiquem em plenas condições de estanqueidade. Não serão 

aceitos consertos em telhas com massa ou manta aluminizada.  

6.13.5.  EXECUÇÃO DE NOVO TELHAMENTO (EXCLUSA ESTRUTURA)  

Deverão ser fornecidas e instaladas as telhas, cumeeiras, espigões, terminais, 
lanternins, claraboias e demais tipos para qualquer espécie de telhas, nos locais indicados 

pela FISCALIZAÇÃO. Estão incluídos na substituição a fixação com parafusos, porcas, 

arruelas e demais acessórios necessários para que os telhados fiquem em plenas condições 
de estanqueidade.  

6.13.6.  ESTRUTURA MADEIRA PARA TELHADO  

Deverão ser fornecidos e instalados os elementos componentes da estrutura de 

madeira dos telhados, nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. Estão incluídos na 

substituição todos os acessórios necessários para que a estrutura de madeira dos telhados 
apresente perfeito desempenho.  

6.13.7.  FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, PARA 

INSTALAÇÃO DE EXTRAVASOR 100MM  

Deverão ser efetuados furos circulares na alvenaria ou concreto, a uma altura média 
de 20cm do fundo da calha (a tangente superior do furo sempre deverá estar em nível inferior 

à menor cota de nível da mureta de apoio do beiral do telhado) nos locais indicados pela 

FISCALIZAÇÃO para instalação de extravasores ladrões nas calhas da cobertura.  

O furo deverá ser executado antes do procedimento de impermeabilização.  

6.13.8.  COLOCAÇÃO DE EXTRAVASOR 100MM  

Deverão ser instalados extravasores ladrões nas calhas em locais a serem indicados 
pela FISCALIZAÇÃO em vistoria in loco, de forma a se evitar o transbordamento das calhas 

no caso de entupimento das tubulações ou da calha. A CONTRATADA deve garantir a 

vedação da interface entre a calha e o ladrão.  
O diâmetro do tubo de PVC deverá ser de 100 mm, marca de referência Tigre.  

6.13.9.   RALO (GRELHA) PARA BOCAL DE TUBO DE QUEDA    

Deverão ser instalados ralos semiesféricos, com grelhas de ferro fundido, com 

diâmetro de 100 mm a 150 mm, nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. A quantidade será 

determinada pela FISCALIZAÇÃO.  

6.13.10. COLOCAÇÃO DE LONA  
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Deverão ser instalados provisoriamente lonas plásticas nos locais indicados pela 

CONTRATANTE.  
A lona deverá ter espessura de 200 micra e ser resistente para suportar chuvas e 

ventos durante sua utilização. Será utilizada de forma provisória até a recomposição da 

cobertura.  

6.13.11. VEDAÇÃO DE JUNTAS DE CAPEAMENTO E PEITORIS COM SELANTE A 

BASE DE POLIURETANO  

A CONTRATADA deverá fazer a vedação das juntas entre peças contíguas de peitoris 

e capeamentos, bem como os encontros destes com paredes, platibandas e demais 
elementos da edificação conforme indicado pela CONTRATANTE, utilizando selante elástico 

monocomponente à base de poliuretano, adequado para aplicações internas e externas. Este 

serviço deverá ser executado externamente.  
A superfície deverá estar limpa e isenta de pó, partículas soltas, resíduos de óleos e 

graxas para a aplicação. Qualquer selante anteriormente aplicado deve ser removido 

mecanicamente. Proteger as faces laterais superiores das juntas com fita crepe antes de 
iniciar a aplicação, deixando um espaçamento em relação à borda, de forma que a fita não 

fique dentro da junta. A remoção da fita deverá ser feita com o selante ainda no estado mole.  

Marca de referência: Sikaflex 1A Plus.  

6.13.12. VEDAÇÃO COM MANTA FLEXÍVEL AUTO ADESIVA ALUMINIZADA - 

SOB ESPIGÕES/CUMEEIRAS  

Deverá ser fornecida e instalada manta flexível auto adesiva aluminizada sob 

espigões e cumeeiras, ou sobre telhados, conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO. Deverão 
ser seguidas as recomendações do fabricante.  

A superfície deverá estar limpa e isenta de pó, partículas soltas, resíduos de óleos e 

graxas para a aplicação.  

As mantas devem ser sobrepostas em 10 cm. A sobreposição deve ser no sentido 
contrário ao caimento da água.  

Marca de referência: Manta Autocolante Alumínio (Viapol)  

6.14. IMPERMEABILIZAÇÕES  

6.14.1.  GENERALIDADES  

 As impermeabilizações deverão executadas de acordo com as normas técnicas da 
ABNT: NBR 8083 (Materiais e sistemas utilizados em impermeabilização), NBR 9574 

(execução de impermeabilização - Procedimento), NBR 9575 (projeto e seleção de 

impermeabilização), NBR 9685 (emulsões asfálticas sem carga para impermeabilização), 
NBR 9686 (Solução asfáltica como primer na impermeabilização), NBR 9689 (materiais e 

sistemas de impermeabilização), NBR 9910 (asfaltos modificados para impermeabilização), 

NBR 9952 (mantas asfálticas com armadura para impermeabilização), NBR 11905 (sistema 

de impermeabilização com cimento impermeabilizante e polímeros), NBR 12190 (seleção de 
impermeabilização), entre outras.  

A impermeabilização de reservatórios deverá ter sua execução programada de forma 

extraordinária e em etapas, a fim de não comprometer o abastecimento de água do prédio.  
Após o término das impermeabilizações, deverá ser realizado teste hidrostático, de 

acordo com a NBR 9575/98 após a conclusão da impermeabilização e isolamento da área, 
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teste com lâmina d'água, com duração mínima de 72 horas, para verificação da aplicação do 

sistema empregado.  

6.14.2.  IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM  

6.14.2.1.  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE - 2CM-CI-AR 1:3  

 Previamente à execução da impermeabilização, deverá ser executado o 

aparelhamento da superfície em todos os elementos, tornando-as lisas e perfeitamente 
planas e, onde for o caso, prover os caimentos apropriados para escoamento da água. Os 

cantos deverão ser boleados para dar bom assentamento ao processo de impermeabilização.  

 Nesta regularização será utilizada argamassa de cimento e areia, traço 1:3, prevendo 
os caimentos.  

6.14.2.2.  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM  

Está previsto no valor do metro quadrado a impermeabilização dos pontos críticos, 
que são os ralos, as juntas de dilatação e tubulações.  

Imprimação:  

Deverá ser aplicada uma demão de primer, produto diluído em 50% de água, sobre a 
superfície, aguardando-se a sua secagem. As aplicações das duas demãos subsequentes 

deverão ser feitas de forma cruzada, com o uso de brocha (escova de pêlo), com a finalidade 

de obter-se uma superfície uniforme.  
Manta Asfáltica:  

Poderão ser utilizados sistemas pré-fabricados:  

Manta asfáltica pré-moldada, estruturada com uma armadura não tecida de filamentos 
contínuos de poliéster com espessura de 4mm, normalizada pela ABNT segundo NBR 

9952/98 tipo III.  

Iniciar a impermeabilização pelos pontos críticos: ralos, juntas de dilatação, 

tubulações, etc.  
As emendas devem ter uma sobreposição mínima de 100 mm nos sentidos 

longitudinal e transversal.  

A colagem da manta deve ser na vertical, permitindo que as duas faces sejam 
aquecidas.  

Após aplicação da manta asfáltica, deverá ser executado o teste de estanqueidade 

por 72 horas.  
Marcas de referência VIAPOL: TORODIN EL 4mm; Denver Global: DENVERMANTA 

SBS.  

6.14.2.3.  CAMADA SEPARADORA COM PAPEL KRAFT  

Após a aprovação do teste de estanqueidade, deverá ser colocada uma camada 

separadora que pode ser: papel kraft betumado duplo, feltro ou papelão asfáltico, filme 
plástico, etc., antes da execução da proteção mecânica.  

6.14.2.4.  PROTEÇÃO MECÂNICA, ESP.2,5CM ARGAMASSA 1:4  

A proteção mecânica deverá ser executada com argamassa no traço volumétrico de 

1:4, com espessura mínima de 2,5 cm, respeitando os caimentos para os coletores pluviais.  
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6.14.2.5.  TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 24 BWG, MALHA 1/2”, 

PARA PROTEÇÃO MECÂNICA VERTICAL - COLOCAÇÃO INCLUSA NO 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO  

Nas superfícies verticais, a argamassa de proteção deverá ser armada com tela 

galvanizada, malha 1/2”, arame 24 ou 26, fixada 10 cm acima da impermeabilização.  

6.14.2.6.  JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM 

SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, 

DIMENSÕES 1X1CM  

A proteção mecânica deverá ser executada com juntas de dilatação de dimensões 

1x1 cm. Nas juntas deverá ser aplicado selante à base de poliuretano. O selante deverá 

apresentar Dureza Shore A de 20± 5, alongamento na ruptura (NBR 7462) ˃800% e 
capacidade de movimentação de 25%.  

Marcas de referência: Nitoseal PU 30 (Fosroc)  

                                               Denverflex Poliuretano 330 (Denver)  
                                                Monopol (Viapol)  

6.14.2.7.  TESTE DE ESTANQUEIDADE  

De acordo com a NBR 9575/98, item 4.5, deverá ser executado após a conclusão da 

impermeabilização e isolamento da área, teste com lâmina d'água, com duração mínima de 

72 horas, para verificação da aplicação do sistema empregado.  

6.14.2.8.  ISOLAMENTO TÉRMICO ISOPOR ALTA DENSIDADE  

Após a colocação da camada separadora, deverá ser colocada uma camada de 
isolamento térmico, antes da execução da proteção mecânica.  

O isolamento térmico deverá ser em chapas de poliestireno moldado com espessura 

de 2,5 cm e densidade de 30 a 35 kg/m³.  
Marca de referência: Viafoam (Viapol)  

6.14.3.  IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA POLIÉSTER  

6.14.3.1.  APARELHAMENTO PRÉVIO SUPERFÍCIE-5CM-CI-AR 1:3  

  
Ver item REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE - 2CM-CI-AR 1:3 da impermeabilização 

anterior.  

6.14.3.2.  IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA POLIÉSTER  

Neste item estão incluídos os serviços e materiais necessários para a aplicação de 

resina e acabamento com gel coat.  
Também está previsto no valor do metro quadrado, impermeabilização dos pontos 

críticos, que são os ralos, as juntas de dilatação, tubulações e rodapés.  

Impermeabilização:  
O sistema de impermeabilização com resina de poliéster estruturada com fio de fibra 

de vidro como reforço, deverá ser executado com aplicação em demãos cruzadas do produto, 
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sendo colocado o reforço após a 1.ª demão. As demãos subsequentes devem aguardar os 

intervalos de secagem entre cada demão, procedimento similar item 5.2.  
Após a aplicação total do produto, deverá ser executado o teste de estanqueidade por 

72 horas.  

Finalização:  
Após, deverá ser dado acabamento com gel coat na cor a ser estabelecida pela 

FISCALIZAÇÃO.  

6.14.3.3.  TESTE DE ESTANQUEIDADE  

Ver item TESTE DE ESTANQUEIDADE da impermeabilização anterior.  

6.14.4.  IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA  

6.14.4.1.  APARELHAMENTO PRÉVIO SUPERFÍCIE-5CM-CI-AR 1:3   

Ver item referente da impermeabilização anterior. 

6.14.4.2.  IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA  

 Deverão ser impermeabilizadas os locais indicados pela CONTRATANTE, com 

aplicação de manta líquida, em 06 (seis) demãos.  

 Impermeabilização:  
 A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, partículas soltas, resíduos 

de óleos e graxas, conforme orientações de preparação. O substrato deverá estar úmido, 

porém não saturado.  
A aplicação das 06 (seis) demãos da manta líquida, com rolo ou trincha, deverá 

obedecer ao intervalo mínimo de 02 (duas) horas entre demãos. O consumo previsto é de 

3,12 kg/m² e da espessura do filme seco é de 1,00mm (um milímetro).  
Estão incluídos neste item todo o material e mão-de-obra necessários para a 

execução do serviço.  

Marca de referência: Quartzolit: Super Manta Líquida.  

6.14.4.3.  TESTE DE ESTANQUEIDADE  

Ver item referente da impermeabilização anterior..  

6.14.5.  IMPERMEABILIZAÇÃO COM CRISTALIZANTE  

6.14.5.1.  APARELHAMENTO PRÉVIO SUPERFÍCIE-5CM-CI-AR 1:3  

Ver item referente da impermeabilização anterior..  

6.14.5.2.  IMPERMEABILIZAÇÃO COM CRISTALIZANTE  

Deverão ser impermeabilizados com cimento e aditivos os locais com pressão 

negativa, como poços de elevador, conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO.  

Impermeabilização:  
O substrato deve estar firme, coeso e homogêneo. A superfície deverá ser 

previamente lavada, isenta de pó, partículas soltas, resíduos de óleos e graxas, conforme 
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orientações de preparação. O substrato deverá estar saturado, porém sem filme ou jorro de 

água.  
Caso a estrutura apresente jorro de água, esta deverá ser tratada com sistema de 

tamponamento e cristalização ultrarrápido, conforme especificações do fabricante.  

Misturar em um recipiente o cimento com aditivo de pega-rápida com água, na 
proporção indicada pelo fabricante até formar uma pasta de consistência lisa e uniforme. 

Aplicar uma demão com trincha, vassoura ou brocha.   

Imediatamente sobre a camada de cimento com aditivo de pega rápida, ainda úmido, 
esfregar o cimento com aditivo ultrarrápido a seco sobre a superfície tratada, forte e repetidas 

vezes até que se forme uma camada fina de cor escura e uniforme. Caso a água continue 

penetrando por algum ponto, repetir o tamponamento com cimento com aditivo ultrarrápido, 
até a obtenção da estanqueidade.  

Aplicar de forma imediata uma demão de líquido selador, até que a superfície fique 

brilhante. Imediatamente sobre o líquido selador, ainda brilhante, aplicar uma demão de pasta 
de cimento com aditivo de pega rápida preparada conforme procedimento anterior. Aguardar 

20 minutos e dar outra demão de cimento com aditivo de pega rápida no sentido cruzado em 

relação à demão anterior.  

A dosagem, consumo, tempo de mistura e manuseio, ferramentas de aplicação, 
secagem entre demãos e cura devem seguir as recomendações do fabricante.  

Recomenda-se proteção mecânica em locais onde exista possibilidade de agressão 

mecânica.  
Marca de referência: Tratamento Especial Hey’di (Viapol) - PÓ 1 + PÓ 2 + LÍQUIDO 

SELADOR  

6.14.6.  IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO  

6.14.6.1.  APARELHAMENTO PRÉVIO SUPERFÍCIE-5CM-CI-AR 1:3  

Ver item referente da impermeabilização anterior.  

6.14.6.2.  IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA LÍQUIDA DE 

POLIURETANO, 2 DEMÃOS  

Deverão ser impermeabilizados os locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, com 
aplicação de membrana líquida de poliuretano, monocomponente, em 02 (duas) demãos, 

intercaladas com tela estruturante de poliéster não tecido, seguindo as recomendações do 

fabricante.  
Também está previsto no valor do metro quadrado, impermeabilização dos pontos 

críticos, que são os ralos, as juntas de dilatação, tubulações e rodapés.  

Impermeabilização:  
Apontam-se as etapas de execução a seguir:  

* Terraço descoberto com piso cerâmico:  

- A superfície do piso cerâmico deverá ser mecanicamente lixada, permanecendo, 
após esta atividade, seca, isenta de pó, partículas soltas, resíduos de óleos e graxas. O 

substrato deverá estar úmido, porém não saturado.  

- Deverão ser vedadas as bordas superior e inferior dos rodapés cerâmicos com 
aplicação de cordão de selante monocomponente à base de poliuretano, em todo o perímetro 

do terraço.  
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- Aplicar uma demão de primer com pano umedecido, para proporcionar ponte de 

aderência. Esta etapa deverá ocorrer após a aplicação do selante monocomponente à base 
de poliuretano nos rodapés cerâmicos.  

- Aplicação de 02 (duas) demãos da membrana líquida de poliuretano, com rolo ou 

trincha (no piso cerâmico) e com pincel (nos rodapés cerâmicos), devendo-se obedecer aos 
intervalos mínimo e máximo entre demãos. O consumo previsto é de 2,0 kg/m² e a espessura 

do filme seco conforme orientação do fabricante. A aplicação deverá ser até a altura do 

rodapé cerâmico.  
- Em todas as superfícies horizontais e nos pontos críticos, tais como os ralos, deverá 

ser aplicado reforço com tela estruturante de poliéster não tecido.  

- Para proporcionar abrasividade ao sistema, aplicar verniz específico com aspersão 
de grãos de quartzo.  

* Calhas, laje e paredes:  

- Os revestimentos das superfícies que estiverem soltos, faltantes, trincados ou mal 
aderidos ao substrato deverão ser substituídos por novo revestimento argamassado íntegro. 

Caso o caimento das calhas e lajes não seja adequado para conduzir as águas pluviais aos 

coletores, estes elementos deverão ser regularizados com argamassa, para promover o 

adequado caimento.  
- Aplicação de 02 (duas) demãos da membrana líquida de poliuretano, com rolo ou 

trincha, devendo-se obedecer aos intervalos mínimo e máximo entre demãos. O consumo 

previsto é de 2,0 kg/m² e a espessura do filme seco conforme orientação do fabricante. Em 
todas as superfícies horizontais e nos pontos críticos, tais como os ralos, deverá ser aplicado 

reforço com tela estruturante de poliéster não tecido.  

Marca de referência:   
Alchimica:  - Hyperdesmo Classic  

- Primer-T  

- Hypertela  
- Hyperseal-Expert-150  

Sika:  - Sikalastic 612  

- Sika Fleece-70 BR / Sikalastic Fleece-120  

6.14.6.3.  TESTE DE ESTANQUEIDADE  

 Ver item referente da impermeabilização anterior.  

6.14.7.  IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (RESERVATÓRIO 

INFERIOR)  

6.14.7.1.  APARELHAMENTO PRÉVIO SUPERFÍCIE-5CM-CI-AR 1:3  

Ver item referente da impermeabilização anterior..  

6.14.7.2.  IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

(RESERVATÓRIO INFERIOR)  

Deverão ser impermeabilizados com revestimento semi-flexível, monocomponente à 
base de cimento Portland, agregados selecionados, aditivos e polímeros modificados. Para 

uso em: concreto, argamassa e alvenaria com excelente aderência e impermeabilidade.   

Impermeabilização:  
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Revestimento impermeabilizante, semi-flexível, monocomponente o qual atendende 

às exigências da NBR-11905.   
- Produto monocomponente + água potável.  

- Tela de poliéster estruturada.   

O substrato deve estar firme, coeso e homogêneo. A superfície deverá ser 
previamente lavada, isenta de pó, partículas soltas, resíduos de óleos e graxas, conforme 

orientações de preparação. O substrato deverá estar úmido, porém sem filme ou jorro de 

água. O local para receber a impermeabilização deverá estar preparado e regularizado.   
Falhas de concretagem deverão ser escareadas, e tratadas com argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3 em volume, utilizando água de amassamento composta com uma 

parte de adesivo a base de resinas sintéticas, tipo Sika chapisco diluído na proporção 1:2 em 
volume, aguardando 24 horas para iniciar a aplicação do revestimento impermeabilizante.  

A mistura do material deverá ser efetuada de forma mecânica, com auxílio de 

furadeira, adaptando-se uma haste à sua ponta, por três minutos ou manualmente por 5 
minutos. Desta forma haverá uma homogeneidade na mistura, evitando grumos, conforme 

indicação do fabricante, utilizar a relação de 0,19 litros de água para 1 kg de produto para 

aplicação manual. A aplicação deverá ser realizada com desempenadeira metálica com 

espessura entre 3 e 4 mm até atingir o consumo de 6 kg/m².  
Aplicar o produto com desempenadeira metálica com espessura mínima de 2mm, 

dando acabamento logo após a aplicação. Deve-se sempre pressionar a argamassa contra a 

superfície para garantir o preenchimento de todos os pontos, sem falhas. Após, assentar a 
tela estruturante pressionando com as mãos para que o produto passe por todas as aberturas 

do tecido. Na sequência, realizar o acabamento, observando a cobertura total do estruturante.  

Deverá ser realizada cura úmida por no mínimo 3 dias consecutivos após a a 
aplicação da última demão. Aguardar a cura completa do produto por no mínimo 5 dias. Para 

tanques e reservatórios que ficarão em contato permanente com a água deverá ser realizada 

a limpeza da superfície do produto lavando-o com água e sabão neutro e enxaguando com 
abundância para remover todo o sabão e partículas soltas. Executar teste de estanqueidade 

após a execução da impermeabilização com duração mínima de 72 horas.  

- Referencia: Sika MonoTop – 107 DW   
Tela estruturante Sika Glass GT170  

6.14.7.3.  TESTE DE ESTANQUEIDADE  

Ver item referente da impermeabilização anterior..  

6.14.8.  IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM ASFALTO A 

QUENTE  

6.14.8.1.  APARELHAMENTO PRÉVIO SUPERFÍCIE-5CM-CI-AR 1:3  

Ver item referente da impermeabilização anterior.  

6.14.8.2.  IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA 

COM ASFALTO A QUENTE  

Manta asfáltica pré-moldada, estruturada com uma armadura não tecida de filamentos 

contínuos de poliéster com espessura de 4 mm, normalizada pela ABNT segundo NBR 

9952/07 tipo III-A, aderida com asfalto modificado de alta plasticidade. Está previsto no valor 
do m² a impermeabilização dos pontos críticos, como ralos, juntas de dilatação e tubulações.  
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Impermeabilização:  

O substrato deve estar firme, coeso e homogêneo. A superfície deverá ser 
previamente lavada, isenta de pó, partículas soltas, resíduos de óleos e graxas, conforme 

orientações de preparação.  

A impermeabilização com manta asfáltica 4 mm deve ser realizada em todos os locais 
indicados pela Fiscalização. A impermeabilização com manta deve ser executada após a 

aplicação de primer asfáltico (Viabit ou Adeflex - Viapol) em toda a superfície a ser 

impermeabilizada, aguardar o tempo de secagem indicado para cada primer. Para a colagem 
da manta asfáltica deverá ser utilizado asfalto aquecido (NBR asfalto modificado II – Viapol).   

Asfalto a quente:  

O asfalto NBR II é aplicado após fusão e requer cuidados especiais para aquecimento. 
Evitar temperaturas superior a 200ºC. O aquecimento do asfalto NBR II deve ser entre 160º 

a 190ºC, utilizando aquecedor de asfalto elétrico ou a gás, com termômetro para controle da 

temperatura. O aquecimento por chama direta não é recomendado.  
Colagem da manta asfáltica:  

A manta asfáltica deverá ser alinhada em função do requadramento da área, a 

impermeabilização deverá ser iniciada pelos pontos críticos: ralos, juntas de dilatação, 

tubulação e etc.  
Aplicar uma demão do NBR II com aproximadamente 2mm de espessura, 

desenrolando simultaneamente a 1ª manta asfáltica sobre a superfície do asfalto. Para a 

aderência aplicar forte pressão sobre a manta do centro para fora, a fim de expulsar bolhas 
de ar retidas entre a manta e a superfície. Todas as emendas deverão ter sobreposição 

mínima de 100 mm nos sentidos longitudinal e transversal. O asfalto a quente deverá ser 

aplicado também nas sobreposições e o excesso de asfalto é necessário para garantir uma 
perfeita fusão entre as mantas, resultando num cordão de asfalto sobre a emenda.   

É recomendado o alinhamento das bobinas e as declividades do piso de tal forma que 

a manta caia corretamente no sentido dos ralos.  
Nos ralos deverá ser considerado rebaixo de 3 cm de profundidade, com área de 

40x40 cm com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilização, 

após a colocação dos reforços previstos no local.   
Após a aplicação da manta asfáltica, deverá ser executado o teste de estanqueidade 

por 72 horas, com altura de lâmina d’água mínima de 10 cm no ponto mais alto da área 

impermeabilizada.  
- Referência: Viapol: TORODIN 4mm; NBR asfalto modificado II  

6.14.8.3.  TESTE DE ESTANQUEIDADE  

Ver item referente da impermeabilização anterior.  

6.15. EQUIPAMENTO DE USO DE SEGURANÇA  

6.15.1.  LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO 4 METROS  

Quando necessário deverá ser utilizado andaime suspenso elétrico para a execução 

dos serviços em altura. Está prevista a utilização de balancins de até 4 metros de 

comprimento.  
Os equipamentos deverão ser operados por profissionais devidamente treinados, de 

modo a promover segurança aos usuários e transeuntes, bem como atender as normas 

vigentes.  
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Os equipamentos deverão permanecer estabilizados nos horários em que não 

estiverem sendo utilizados, devendo estar assentados sobre terreno ou laje, não sendo 
admitido o deslocamento dos mesmos na eventual incidência de ventos.  

Deverão ser providenciadas proteções flexíveis na face frontal dos andaimes 

suspensos afim de evitar danos aos elementos da fachada devido a eventuais impactos 
provenientes da movimentação do equipamento.  

6.15.2.  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM ELÉTRICO  

Os equipamentos deverão ser devidamente montados, de modo a promover 

segurança aos usuários e atender as normas vigentes. Cada um dos equipamentos utilizados 

deverá ser identificado por numeral equivalente à posição apontada em projeto específico. 
Esta identificação deverá ser em cor e tamanho de fonte tal que seja visível à distância de 

100 metros.  

Estão incluídas quaisquer despesas com transporte de materiais, acessórios e 
equipamentos referentes aos andaimes elétricos suspensos, além das despesas decorrentes 

de operações de montagem e desmontagem, bem como aquelas provenientes do 

fornecimento de ART e projeto de montagem e instalação dos balancins.  

6.15.3.  ART/PROJETO DE INSTALAÇÃO DE BALANCIM  

Para a instalação dos andaimes, utilização e realocação, a empresa deverá 
apresentar a ART-CREA/RS e o projeto referente, comprovando que o mesmo possui as 

dimensões permitidas e atende às Normas de Segurança.  

O projeto de ancoragem e fixação bem como a emissão de ART será de 

responsabilidade da CONTRATADA.  

6.15.4.  LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 

MONTAGEM  

Deverão ser instalados andaimes metálicos tipo fachadeiro, como sistema de 

proteção contra quedas, junto às fachadas para proteção total da área, as áreas serão 
indicadas pelo CONTRATANTE, de forma que quaisquer resíduos de construção civil não 

atinjam transeuntes e/ou bens próximos à reforma, assim como forma de proteção dos 

trabalhadores envolvidos no serviço.  
A tela deve possuir costuras verticais reforçadas e de mesma coloração da tela. A cor 

da tela deve seguir um padrão único e não serão aceitas telas de coloração variada.  

Para a instalação dos andaimes, utilização e realocação, a empresa deverá 
apresentar a ART-CREA/RS e o projeto referente, comprovando que o mesmo possui as 

dimensões permitidas e atende às Normas de Segurança.  

Para a execução deste serviço deverão ser observadas todas as especificações 
constantes na NR18, e outras normas de segurança vigentes para a execução.  

Na composição dos custos do item foram previstas as desmontagens e montagens da 

estrutura para executar os serviços em etapas, ficando a critério da CONTRATADA a 
definição da área atendida em cada montagem do andaime.  

6.15.5.  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA)  
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 O equipamento deverá ser devidamente montado, de modo a promover segurança 

aos usuários e atender as normas vigentes. Na composição dos custos do item foram 
previstas as montagens e desmontagens da estrutura para executar os serviços em etapas, 

ficando a critério da CONTRATADA a definição da área atendida em cada montagem do 

andaime.  

6.15.6.  PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES 

Deverão ser fornecidas e instaladas tábuas de madeira não aparelhada com largura 
de 30 cm para formar o piso dos andaimes metálicos tubulares.  

Após o uso, as madeiras deverão ser devidamente descartadas, conforme item VI 

deste Memorial, bem como as respectivas disposições legais.  

6.15.7.  BANDEJA DE PROTEÇÃO COLETIVA (BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE 

ENTULHOS, COM TÁBUA)  

Para a instalação da estrutura de madeira tipo bandeja salva-vidas apoiada, no 

perímetro do prédio, a CONTRATADA deverá apresentar a ART/RRT e o projeto executivo 
referente, comprovando que o mesmo possui dimensionamento e atende às Normas de 

Segurança.   

A CONTRATADA deverá apresentar a memória de cálculo da resistência da estrutura, 
prevendo todas as cargas atuantes. O projeto deverá conter todas as especificações 

necessárias para a execução da estrutura.  

A entrega do projeto e aprovação pela fiscalização será parte condicionante ao início 
dos trabalhos de execução da estrutura de madeira tipo bandeja salva-vidas apoiada, 

devendo ser providenciada uma cópia física e entrega em meio digital.  

Bandeja salva-vidas:  

Deverá ser fornecida e executada estrutura de madeira cedrinho tipo bandeja salva-
vidas com fechamento em tábuas de madeira, na altura da laje do segundo pavimento, no 

local indicado em projeto. A bandeja a ser instalada é específica para aparar materiais em 

queda livre. Para a execução deverão ser observadas todas as especificações constantes na 
NR-18, e em outras normas de segurança vigentes para a execução deste serviço.  

A estrutura de madeira tipo bandeja salva-vidas deverá ser instalada nos locais 

demarcados pela fiscalização, devendo ser removida após a finalização dos serviços. Caso 
necessário, a fiscalização poderá solicitar que a bandeja seja mantida no local. Na 

composição de custos do item, considerou-se a pintura de toda a estrutura com tinta esmalte 

para madeira em duas demãos.  
Não serão aceitos materiais de reuso, ou remanufaturados.  

Marca de referência: Tinta Esmalte Suvinil.  

6.15.8.  TELA FACHADEIRA  

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar tela fachadeira em fio de polietileno (com 

malha de 3,00 x 4,00 mm) para a proteção total dos usuários, de forma a evitar que quaisquer 
resíduos de materiais de construção civil atinjam pedestres e/ou bens próximos ao local, 

devendo esta ser utilizada para envelopar toda a área de intervenção.  

A tela deve possuir costuras verticais reforçadas e de mesma coloração da tela e 
acabamento com borda e giro inglês. A cor da tela deve seguir um padrão único e não serão 

aceitas telas de coloração variada. Para a execução deste serviço deverão ser observadas 
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todas as especificações constantes na NR18, e outras normas de segurança vigentes para a 

execução.  
A tela fachadeira deverá ser instalada nos locais demarcados pela fiscalização, 

devendo ser removida após a finalização dos serviços. Caso necessário, a f iscalização 

poderá solicitar que a bandeja seja mantida no local.  

6.16. ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO  

6.16.1.  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO  

 A CONTRATADA deverá manter um técnico, devidamente habilitado para a função, 

o qual deverá estar presente pela quantidade de horas estipuladas nos chamados, para 

exercer responsabilidade técnica e supervisionar a execução dos serviços, devendo 

acompanhar prioritariamente a FISCALIZAÇÃO em todas as visitas realizadas, estudar todos 
os projetos envolvidos nos serviços e dirimir quaisquer dúvidas junto à FISCALIZAÇÃO.  

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição do responsável 

técnico, desde que comprovadas falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade dos 
serviços, por inobservância dos respectivos projetos e das especificações constantes do 

Caderno de Especificações Técnicas, bem como atrasos na execução dos serviços, sem 

motivos aceitáveis.  
  

6.16.2.  APÓLICE DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL  

  

A CONTRATADA deverá contratar Apólice de Responsabilidade Civil Profissional, 

durante toda vigência do contrato. A apólice não poderá ser cancelada ou sofrer alteração 
sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá apresentar à 

CONTRATANTE a apólice relativa a tais seguros, bem como os respectivos comprovantes 

de quitação do correspondente prêmio, sempre que solicitado. Todas as 
despesas/impostos/pagamentos relativos aos referidos seguros correrão exclusivamente por 

conta e responsabilidade da CONTRATADA, inclusive quanto à franquia incidente em caso 

de sinistro.  
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ANEXO VI 
MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE 

ENGENHARIA EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COM FORNECIMENTO  

DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
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6.1.6. Assento sanitário de poliéster - fornecimento e instalação...................................... 11 
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6.1.10. Fornecimento e instalação de válvula de descarga com acabamento ....................... 12 

6.1.11. Fornecimento e instalação de acabamento de válvula de descarga.......................... 13 
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6.1.19. Fornecimento e instalação de sifão metálico para mictório ..................................... 14 

6.1.20. Desentupimento de mictório................................................................................. 14 
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6.1.23. Lavatório em louça branca, suspenso padrão II, com torneira cromada automatizada, 

sifão, válvula e engate plástico ............................................................................................. 15 

6.1.24. Lavatório em louça branca, com coluna padrão I, com torneira cromada 
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6.1.25. Lavatório em louça branca, com coluna padrão II, com torneira cromada 
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6.1.28. Fornecimento e instalação de reparo de torneira ................................................... 16 
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6.1.30. Fornecimento e instalação de cabideiro ................................................................. 17 
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6.1.33. Fornecimento e instalação de espelho retangular 60x100cm................................... 17 
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6.2.1. Desentupimento de caixa de gordura .................................................................... 18 
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6.2.3. Fornecimento e instalação de torneira de bancada................................................. 18 
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6.2.6. Fornecimento e instalação de cuba aço inoxidável 56,0x33,0x11,5cm, com sifão em 

metal cromado 1.1/2x1.1/2", incluindo válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" 

para pia 19 

6.2.7. Fornecimento e instalação de filtro purificador com tripla filtração ......................... 19 

6.3. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM GERAL ........................................ 20 

6.3.1. Desentupimento de caixa sifonada ........................................................................ 20 

6.3.2. Desentupimento de pia......................................................................................... 20 

6.3.3. Detecção e manutenção de vazamento (tubulação até 5m) .................................... 20 

6.3.4. Fornecimento e instalação de reparo de registro de gaveta .................................... 20 

6.3.5. Fornecimento e instalação de granito branco Itaúnas para bancada e=2,5 cm, largura 

60cm, com saia 7cm e espelho 5cm ...................................................................................... 20 

6.3.6. Fornecimento e instalação de ponto de esgoto  PVC 100mm embutido em parede - 

media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN100mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 

100mm; 22 

6.3.7. Fornecimento e instalação de ponto de agua fria PVC 3/4" embutido em parede - 

media 5,00m de tubo de PVC roscável água fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus água 

fria 3/4"; 22 

6.3.8. Fornecimento e instalação de ponto de água fria PVC 1/2" embutido em parede - 

media 5,00m de tubo de PVC roscavel água fria 1/2" e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus água 

fria 1/2"; 22 

6.3.9. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto predial DN 50mm embutido em 

parede, inclusive conexões; ................................................................................................. 22 

6.3.10. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto predial DN 75mm embutido em 

parede, inclusive conexões; ................................................................................................. 22 

6.3.11. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto predial DN 100mm embutido em 

parede, inclusive conexões; ................................................................................................. 22 

6.3.12. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto serie R DN 150mm embutido em 

parede c/ anel de borracha; ................................................................................................. 22 

6.3.13. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto serie R DN 100mm embutido em 

parede c/ anel de borracha; ................................................................................................. 22 

6.3.14. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 25mm embutido em 

parede, inclusive conexões; ................................................................................................. 22 

6.3.15. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável água fria DN 32mm embutido em 

parede, inclusive conexões; ................................................................................................. 22 

6.3.16. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável água fria DN 40mm embutido em 

parede, inclusive conexões; ................................................................................................. 22 

6.3.17. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável água fria DN 50mm embutido em 

parede, inclusive conexões; ................................................................................................. 22 
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6.3.18. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável água fria DN 60mm embutido em 

parede, inclusive conexões; ................................................................................................. 22 

6.3.19. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável água fria DN 75mm embutido em 

parede, inclusive conexões; ................................................................................................. 22 

6.3.20. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável água fria DN 85mm embutido em 

parede, inclusive conexões; ................................................................................................. 22 

6.3.21. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável água fria DN 20mm embutido em 

parede, inclusive conexões .................................................................................................. 23 

6.3.22. Fornecimento e instalação de ponto de esgoto PVC 100mm instalado em shaft - 

media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN100mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 

100mm; 24 

6.3.23. Fornecimento e instalação de ponto de agua fria PVC 3/4" instalado em shaft - media 

5,00m de tubo de PVC roscavel agua fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus agua fria 

3/4"; 24 

6.3.24. Fornecimento e instalação de ponto de agua fria PVC 1/2" instalado em shaft- media 

5,00m de tubo de PVC roscavel agua fria 1/2" e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus agua fria 

1/2"; 24 

6.3.25. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto predial DN 50mm instalado em shaft, 

inclusive conexões;.............................................................................................................. 24 

6.3.26. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto predial DN 75mm instalado em shaft, 

inclusive conexões;.............................................................................................................. 24 

6.3.27. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto predial DN 100mm instalado em shaft, 

inclusive conexões;.............................................................................................................. 24 

6.3.28. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto serie R DN 150mm instalado em shaft 

c/ anel de borracha; ............................................................................................................ 24 

6.3.29. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto serie R DN 100mm instalado em shaft 

c/ anel de borracha; ............................................................................................................ 24 

6.3.30. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 25mm instalado em 

shaft, inclusive conexões; .................................................................................................... 24 

6.3.31. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 32mm instalado em 

shaft, inclusive conexões; .................................................................................................... 24 

6.3.32. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 40mm instalado em 

shaft, inclusive conexões; .................................................................................................... 24 

6.3.33. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 50mm instalado em 

shaft, inclusive conexões; .................................................................................................... 24 

6.3.34. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 60mm instalado em 

shaft, inclusive conexões; .................................................................................................... 24 

6.3.35. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 75mm instalado em 

shaft, inclusive conexões; .................................................................................................... 24 
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6.3.36. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 85mm instalado em 

shaft, inclusive conexões; .................................................................................................... 24 

6.3.37. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 20mm instalado em 

shaft, inclusive conexões; .................................................................................................... 25 

6.3.38. Torneira boia - fornecimento e instalação .............................................................. 25 

6.3.39. Chave boia - fornecimento e instalação.................................................................. 25 
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1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. O SERVIÇO  

O presente caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que nortearão 

o desenvolvimento dos Serviços Hidrossanitários de Manutenção preventiva e corretiva 

para os prédios da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul com 

fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e materiais, sob demanda, fixando 

as obrigações do CONTRATANTE, sempre representada pela FISCALIZAÇÃO, e da 

empresa vencedora da licitação, adiante designada CONTRATADA.  

1.2. NORMAS, OMISSÕES E DIVERGÊNCIAS  

1.2.1. NORMAS 

Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificações, Leis/Decretos 

Municipais e Estaduais, e do que está explicitamente indicado nos projetos, o serviço também 

deverá obedecer às especificações do presente Caderno.  

1.2.2. OMISSÕES  

Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da FISCALIZAÇÃO fixar o que julgar 

indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e regulamentos 

para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação vigente.  

1.2.3. DIVERGÊNCIAS  

 Em caso de divergências entre o presente Caderno e o Edital, prevalecerá sempre 

este último.  
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2. EXECUÇÃO 

2.1. GENERALIDADES  

O escopo dos serviços consiste no atendimento local de chamados efetuados, 

visando a execução dos Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de Construção Civil 

para os prédios da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul com 

fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e materiais, sob demanda, que deverão 

ser atendidos nos prazos máximos definidos no Termo de Referência.  

 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva de construção civil consistem nos 

procedimentos destinados a restabelecer as condições estruturais e de habitabilidade dos 

ambientes dos prédios, removendo definitivamente todos os problemas apresentados, por 

meio dos serviços descritos neste caderno.  

 Após a execução dos serviços de manutenção, os sistemas deverão apresentar 

perfeito funcionamento de acordo com as normas técnicas, incluindo a limpeza do local.  

 Todas as despesas decorrentes dos serviços aqui especificados correrão por conta 

da CONTRATADA, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE.  

 Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados, 

abrangendo todos os trabalhos, desde saneamento provisório do problema até a limpeza e 

entrega do local com a adversidade corrigida.  

 Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, 

ou vice-versa, como alterações de materiais, adição ou supressão de serviços, serão 

transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus efeitos.  

2.2. PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO  

 Substituição de peças, componentes, acessórios e consumíveis:  

 As peças, componentes, acessórios, consumíveis e quaisquer outros materiais a 

serem utilizados devem ser originais dos equipamentos deste objeto, novas e de primeiro 

uso.  

 O CONTRATANTE poderá rejeitar a colocação de qualquer peça, componente, 

acessório ou consumível que não atenda ao item anterior.  

 Não será permitida a instalação de peças, partes de peças, componentes, 

acessórios, consumíveis e quaisquer outros materiais de reposição recondicionados, 

reciclados, remanufaturados ou usados, a qualquer título.  

 O descarte do material removido é de responsabilidade da CONTRATADA.  

 As demais peças, componentes, acessórios e consumíveis defeituosos substituídos 

nos equipamentos serão de propriedade da CONTRATADA, e, consequentemente, as peças, 

componentes, acessórios e consumíveis inseridos em substituição àquelas, serão de 

propriedade do CONTRATANTE.  

2.3. SEGURANÇA DO TRABALHO  

Todo e qualquer serviço realizado nos prédios da Secretaria da Educação do Estado 

do Rio Grande do Sul deverá obedecer às Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho - NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas à Segurança 

e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 (condições e meio ambiente de trabalho na 
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indústria da construção), NR-33 (espaços confinados) e NR-35 (trabalho em altura). A 

FISCALIZAÇÃO poderá paralisar os serviços se a empresa CONTRATADA não mantiver 

suas atividades dentro de padrões de segurança exigidos por lei.  

 É obrigatório o uso de uniforme e identificação com crachá de todos os funcionários 

da CONTRATADA que estiverem em serviço.  

  

Fica a CONTRATADA responsável pelo fornecimento e manutenção do uso pelos 

operários de equipamentos de proteção individual estabelecidos em norma regulamentadora 

do Ministério do Trabalho.  

2.4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

Ao iniciar os serviços, encaminhar a relação nominal, com o número de identificação 

das pessoas que trabalharão na execução dos serviços contratados;  

A menos que especificado em contrário, executar todos os serviços descritos e 

mencionados nas especificações;  

 Fornecer, disponibilizar e conservar equipamento e ferramental necessários, usar 

mão de obra idônea e devidamente habilitada para desenvolver as diversas atividades 

necessárias à execução dos serviços;  

 Respeitar as especificações e determinações da FISCALIZAÇÃO, não sendo 

admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado pelas 

especificações;  

 Substituir imediatamente qualquer material que for rejeitado em inspeção pela 

FISCALIZAÇÃO;  

 Desfazer ou corrigir serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo 

estabelecido por esta, arcando com as despesas de material e mão de obra envolvidas;  

 Acatar prontamente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO, baseadas nas 

especificações e regras técnicas;   

2.5. RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO  

 Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do contrato e das 

especificações.  

 Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das 

normas da ABNT e dos termos das especificações, ou que atentem contra a segurança;  

 Não permitir nenhuma alteração nas especificações, sem prévia justificativa técnica 

por parte da CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO, cuja autorização ou não, será feita também 

por escrito por meio da FISCALIZAÇÃO;  

Decidir os casos omissos nas especificações;  

Registrar as irregularidades ou falhas que encontrar na execução dos serviços;  

Controlar o andamento dos trabalhos dentro dos prazos de execução contratualmente 

estipulados no presente Caderno, que servirá de base para o acompanhamento da evolução 

dos serviços e eventual indicativo de atraso, passível de sanções, conforme item específico 

do Edital;  

 O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade, 

adiante neste Caderno, Edital e Contrato.  
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3.  MATERIAIS  

A não ser quando especificados em contrário, os materiais a empregar serão todos 

nacionais, de primeira qualidade e obedecerão às condições da ABNT.  

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente 

Caderno, não sendo admitida a utilização de produtos de diferentes fabricantes numa mesma 

área de aplicação. Todos os materiais deverão receber autorização da FISCALIZAÇÃO para 

seu uso.  

A expressão "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes 

especificações o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem 

diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a graduação de qualidade 

superior.  

É vedado à CONTRATADA utilizar quaisquer materiais que não satisfaçam às 

condições destas especificações.  

Nos itens em que há indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, estas 

indicações se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepção global da 

edificação e o padrão de qualidade requerido. Poderão ser aceitos produtos similares 

equivalentes, devendo o pedido de substituição ser efetuado por escrito à FISCALIZAÇÃO, 

que por sua vez analisará, indicando a solução a ser adotada.  

A substituição de produtos especificados durante a execução dos serviços deverá ser 

comunicada antecipadamente à FISCALIZAÇÃO para sua avaliação. Quando houver motivos 

ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, este pedido de 

substituição deverá ser instruído com as razões determinantes para tal, orçamento 

comparativo e ficha técnica.  

OBSERVAÇÕES GERAIS  

Os trabalhos serão desenvolvidos em edificações de grande afluência de público. As 

providências de descarga, carga e transporte dos materiais deverão levar em conta estes 

aspectos. É de caráter imperativo a boa apresentação dos funcionários da CONTRATADA, 

bem como a adoção de atitudes educadas para com os transeuntes.  

Todos os serviços deverão ser executados com total sintonia com os usuários do 

prédio da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul com a finalidade de 

harmonizar o bom andamento das tarefas, sem oferecer nenhum prejuízo aos trabalhos 

deste, já que durante a execução dos serviços da CONTRATADA, as atividades neste prédio 

estarão sendo realizadas normalmente.  

4. PRAZOS DE ATENDIMENTO  

A CONTRATADA deverá obedecer aos níveis de prioridade e os prazos de 

atendimento em conformidade com aqueles descritos neste Caderno, Edital e Contrato.  

5. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS  SÓLIDOS  

A CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada de 

todos os resíduos e/ou rejeitos, sendo que em nenhuma hipótese poderá dispô-los em aterros 

de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas 

protegidas por lei, bem como em áreas não licenciadas.  
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 As áreas de intervenção devem ser mantidas organizadas, limpas e desimpedidas, 

notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias.  

 O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regulamente coletados e 

removidos, sendo proscrita a acumulação ou exposição de resíduos e/ou rejeitos em locais 

inadequados do mesmo sítio.  

 A remoção deverá ser levada a efeito com a observância de cuidados especiais, de 

forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos à incolumidade física dos seus funcionários 

e à incolumidade pública dos frequentadores das edificações.  

 Quando houver diferença de nível, a remoção de entulhos ou sobras de materiais, 

estes devem estar ensacados e transportados em carrinhos com rodas de borracha para não 

danificar os pisos existentes.  

 Fica expressamente proibida a queima de lixo ou qualquer outro material.  

 Os resíduos Classe A deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados 

ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reserva de material para usos futuros.  

 Os resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações) deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de 

modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.  

 Os resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação) deverão 

ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas.  

 Os resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde) deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normativas 

técnicas de regência.  

 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento das obrigações estabelecidas neste 

Caderno de Encargos, a CONTRATADA deverá apresentar documentos junto à 

FISCALIZAÇÂO, sendo estes:  

 Comprovação de destinação final adequada dos resíduos, de acordo com a 

classificação da Resolução CONAMA nº 307/02;  

 Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 

15.116/2004 para todos os resíduos removidos.  

 É obrigatório o uso de agregados reciclados nos serviços contratados, sempre que 

existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação 

aos agregados naturais, sob pena de multa, disponibilizando campo específico na planilha de 

composição dos custos.  

 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil, estabelecido em consonância com Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

apresentado ao órgão competente, conforme o caso.  

 Deverão ser providenciadas pela CONTRATADA todas as licenças junto aos Órgãos 

Ambientais correspondentes para aquisição das licenças obrigatórias por lei sejam elas LP, 

LI e LO do empreendimento.  
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6. RELAÇÃO DE SERVIÇOS  

 Os serviços obedecerão a critérios conforme segue:  

 Nos subitens medidos por extensão, listados em metros, serão considerados para 

medidas apenas os quantitativos lineares levantados in loco, não havendo inclusive 

distinções de elementos retos e curvos. Todos os custos referentes aos recortes, perdas e 

peças não citadas que se constituam do mesmo material estão incluídos na composição 

destes itens.  

 Os itens medidos em unidade e pontos serão considerados conforme as constituições 

(mão de obra e material) descritos na aba COMPOSIÇÕES da planilha orçamentária. Nestas 

composições estão inclusos todos os custos referentes aos recortes, perdas e peças não 

citadas que se constituam do mesmo serviço contratado.  

 A Relação de Serviços não se trata de rol exaustivo de atividades a serem 

executadas. A CONTRATANTE poderá demandar a execução de serviços constantes no 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI. 

 É de responsabilidade da CONTRATADA aportar todo o efetivo humano e material 

necessários para a correta condução dos trabalhos ao longo de todo o contrato. O 

dimensionamento da equipe ficará ao encargo da CONTRATADA, sem ônus ao 

CONTRATANTE.  

 A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição dos técnicos por 

inobservância das diretrizes constantes do presente caderno. 

 

6.1. MANUTENÇÃO DE BANHEIROS 

6.1.1. VASO SANITÁRIO 

6.1.2. Desentupimento de vaso sanitário 

A CONTRATADA inicialmente deverá providenciar a desobstrução da passagem dos 
dejetos pela ação de varas ou arames próprios para esta finalidade, introduzido pelo ponto 

de acesso, à montante, mais próximo do local de entupimento. 

Caso as providências usuais não tenham resultado, a CONTRATADA poderá lançar 
mão do método de bombeamento, ou martelo pneumático, ou raspagem ou limpeza química 

para a desobstrução das instalações existentes.  

6.1.3. Vaso sanitário sifonado de louça branca padrão I, com conjunto para 

fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e 

instalação 

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição das bacias sanitárias do 
modelo padrão I (Linha Vogue Plus – DECA) nos locais indicados pelo CONTRATANTE.  

Para a instalação da bacia sanitária, recomenda-se instalar na extremidade do ramal 

de esgoto uma vedação cônica de PVC, de modo a torna-la estanque a líquidos e gases 
provenientes da rede coletora. Essa ligação, porém, não deve ser rígida, para não absorver 

possíveis deslocamentos devidos à movimentação do aparelho. 

Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária, vaso 
sanitário sifonado de louça branca padrão I, parafuso niquelado com acabamento cromado 

para fixar peca sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-10, vedação 
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PVC, 100 mm, para saída vaso sanitário, tubo ligação cromado c/ canopla, bolsa de ligação 

em PVC flexível para vaso sanitário 1.1/2 " (40 mm). 
Marca de referência: DECA - Linha Vogue Plus – cód. P517, cor branco; 

6.1.4. Vaso sanitário sifonado de louça branca padrão II, com conjunto para 

fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e 

instalação 

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição das bacias sanitárias do 

modelo padrão II (Linha Monte Carlo – DECA) nos locais indicados pelo CONTRATANTE. 
Para a instalação da bacia sanitária, deve-se instalar na extremidade do ramal de 

esgoto uma vedação cônica de PVC, de modo a torna-la estanque a líquidos e gases 

provenientes da rede coletora. Essa ligação, porém, não deve ser rígida, para não absorver 
possíveis deslocamentos devidos à movimentação do aparelho. 

Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária, vaso 

sanitário sifonado de louça branca padrão II, parafuso niquelado com acabamento cromado 
para fixar peca sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-10, vedação 

PVC, 100 mm, para saída vaso sanitário, tubo ligação cromado c/ canopla, bolsa de ligação 

em PVC flexível para vaso sanitário 1.1/2 " (40 mm). 
Marca de referência: DECA - Linha Monte Carlo – cód. P817, cor branco; 

6.1.5. Vaso sanitário sifonado de louça branca com caixa acoplada, com 

flexível 40cm e conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, 

arruela e bucha - fornecimento e instalação 

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição das bacias sanitárias com 

caixa acoplada padrão I (Linha Vogue Plus – DECA) nos locais indicados pelo 
CONTRATANTE. 

Para a instalação da bacia sanitária, deve-se instalar na extremidade do ramal de 

esgoto uma vedação cônica de PVC, de modo a torna-la estanque a líquidos e gases 
provenientes da rede coletora. Essa ligação, porém, não deve ser rígida, para não absorver 

possíveis deslocamentos devidos à movimentação do aparelho. 

Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária, vaso 

sanitário sifonado de louça branca com caixa acoplada, engate/rabicho flexível inox 
1/2"x40cm, parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitária, inclui 

porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-10, vedação PVC, 100 mm, para saída vaso 

sanitário, rejunte epóxi branco, nível duplo PVC rosca 1/2", bolsa de ligação em PVC flexível 
para vaso sanitário 1.1/2 "(40 mm). 

Marca de referência: DECA - Linha Vogue Plus – cód. P50517, cor branco; 

6.1.6. Assento sanitário de poliéster - fornecimento e instalação 

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição dos assentos sanitários de 

poliéster nos locais indicados pelo CONTRATANTE.  
Marca de referência: DECA - Linha Vogue Plus – cód. P5017, fechamento comum, 

cor branco; 
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6.1.7. Assento sanitário universal plástico - fornecimento e instalação 

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição dos assentos sanitários 

convencionais de plástico nos locais indicados pelo CONTRATANTE. 

Marca de referência: Astra - Linha Oval –  fechamento comum, cor branco; 

6.1.8. Fixação de vaso sanitário sifonado de louça, com conjunto para 

fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e 

instalação 

A CONTRATADA realizará a fixação dos sanitários que estiverem soltos e apontados 

pelo CONTRATANTE. 

Para a realização dos trabalhos, a bacia sanitária deverá ser removida, providenciada 
a raspagem do rejuntamento antigo, remoção do anel de vedação antigo, reconstituir os 

pontos de fixação para a instalação de novos parafusos.  

Para a reinstalação da bacia sanitária, deve-se instalar na nova extremidade do ramal 
de esgoto uma vedação cônica de PVC, de modo a torna-la estanque a líquidos e gases 

provenientes da rede coletora. Essa ligação, porém, não deve ser rígida, para não absorver 

possíveis deslocamentos devidos à movimentação do aparelho. 
Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária, 

parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitária, inclui porca cega, 

arruela e bucha de nylon tamanho S-10 e, vedação PVC, 100 mm, para saída vaso sanitário. 

6.1.9. Substituição de reparo de válvula de descarga 

A CONTRATADA realizará a substituição dos reparos das válvulas de descarga 
apontados pelo CONTRATANTE. Quando da execução do serviço, a CONTRATADA deverá 

revisar o interior da válvula, procurando por incrustações, ferrugens ou qualquer 

anormalidade. Se necessário deverá limpar o interior com o uso da lixa d'agua. Com a 
substituição do reparo interno, deverão ser realizados testes para verificação dos serviços 

realizados. Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária, 

o reparo de válvula de descarga base 1.1/4" propriamente dito. 

Marca de referência: Válvula de descarga base 1.1/4 polegadas alta pressão - Marca 
Referência: DOCOL – cód. 99295. 

6.1.10. Fornecimento e instalação de válvula de descarga com acabamento 

A CONTRATADA realizará a substituição das válvulas de descarga apontadas pelo 

CONTRATANTE. Com a substituição da válvula, deverão ser realizados testes para 

verificação dos serviços realizados. Estão inclusos na composição destes serviços, além da 
mão de obra necessária, válvula de descarga base 1.1/4" polegadas alta pressão, 

acabamento cromado para válvula de descarga anti-vandalismo 1.1/4", estopa, fundo 

anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão). Caso haja avarias nas paredes e revestimentos 
quando da execução dos serviços a CONTRATADA deverá reconstituí-los.   

Marca de referência: Válvula de descarga base 1.1/4 polegadas alta pressão - Marca 

Referência: DOCOL – cód. 99295 
Marca Referência: Acabamento para válvula de descarga anti-vandalismo - DOCOL 

– cód. 01505006. 
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6.1.11. Fornecimento e instalação de acabamento de válvula de descarga 

A CONTRATADA realizará a substituição e instalação dos acabamentos das válvulas 

de descarga apontadas pelo CONTRATANTE. Com a substituição dos acabamentos, 

deverão ser realizados testes para verificação dos serviços realizados. Estão inclusos na 
composição destes serviços, além da mão de obra necessária, o acabamento cromado para 

válvula de descarga anti-vandalismo 1.1/4" propriamente dito. 

Marca Referência: Acabamento para válvula de descarga anti-vandalismo - DOCOL 
– cód. 01505006. 

6.1.12. Fornecimento e instalação de flexível 45cm 

A CONTRATADA realizará a substituição e instalação dos flexíveis com problemas 

apontados pelo CONTRATANTE. Estão inclusos na composição destes serviços, além da 

mão de obra necessária, engate / rabicho flexível inox 1/2 "x40 cm, f ita veda rosca em rolos 
de 18mmx10m (l x c). 

6.1.13. Fornecimento e instalação de dispenser de papel higiênico para 1 rolo  

A CONTRATADA realizará o fornecimento e instalação de dispensers de papel 

higiênico com chave nos locais indicados pelo CONTRATANTE. Estão inclusos na 

composição destes serviços, além da mão de obra necessária, a papeleira plástica tipo 
dispenser para papel higiênico rolão propriamente dita. 

Marca Referência: Dispenser para Papel Higiênico 1 rolo 300 ou 500 metros Delta 

Higiene. 

6.1.14. Fornecimento e instalação de dispenser de papel higiênico para 2 

rolos 

A CONTRATADA realizará o fornecimento e instalação de dispensers de papel 

higiênico com chave nos locais indicados pelo CONTRATANTE. Estão inclusos na 
composição destes serviços, além da mão de obra necessária, a papeleira plástica tipo 

dispenser para papel higiênico rolão dupla propriamente dita. 

Marca Referência: Dispenser para Papel Higiênico 2 rolos 300 ou 500 metros Delta 

Higiene  

6.1.15. Fornecimento e instalação de mecanismo da caixa acoplada 

A CONTRATADA realizará o fornecimento e a substituição dos kits universais de caixa 
acoplada com problemas apontados pelo CONTRATANTE. Estão inclusos na composição 

destes serviços, além da mão de obra necessária para a sua realização, o mecanismo de 

caixa acoplada universal Dual Flux propriamente dito. 

6.1.16. MICTÓRIO 

6.1.17. Fornecimento e instalação de mictório de louça branca s/sifão 

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição dos mictórios sem sifão 

integrado nos locais indicados pelo CONTRATANTE. Estão inclusos na composição destes 
serviços, além da mão de obra necessária para a sua realização, mictório de louça branca 

s/sifão, parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitária, inclui 
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porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-8, fita veda rosca em rolos de 18 mmx10m 

(l x c), nípel duplo PVC rosca 1/2". 
Marca de referência: DECA – cód. M71117, cor branco; 

6.1.18. Fornecimento e instalação válvula de mictório cromada com 

fechamento automático 

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição das válvulas com fechamento 
automático dos mictórios nos locais indicados pelo CONTRATANTE. Estão inclusos na 

composição destes serviços, além da mão de obra necessária para a sua realização, válvula 

de mictório cromada com fechamento automático e fita veda rosca em rolos de 18mmx10 m 
(lxc). 

Marca de referência: DECA – válvula de mictório com fechamento automático 

Decamatic – cód. 2570.C, cromada; 

6.1.19. Fornecimento e instalação de sifão metálico para mictório 

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição dos sifões metálicos dos 
mictórios nos locais indicados pelo CONTRATANTE. 

Este componente deverá ter fecho hídrico de, no mínimo, 5cm de altura. 

Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária para 
a sua realização, sifão de inox para mictório aço 2" e fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 

m (l x c). 

Marca de referência: DECA – SIFÃO PARA MICTÓRIO – cód. 1681.C.100, cromado; 

6.1.20. Desentupimento de mictório 

Inicialmente a CONTRATADA deverá providenciar a desobstrução dos mictórios pela 
ação de varas ou arames próprios para esta finalidade, introduzido pelo ponto de acesso, à 

montante, mais próximo do local de entupimento. 

Caso os métodos convencionais não tenham resultado, a CONTRATADA poderá 

lançar mão ou do método de bombeamento, ou martelo pneumático, ou raspagem ou limpeza 
química para a desobstrução das instalações existentes.  

6.1.21. LAVATÓRIO 

6.1.22. Lavatório em louça branca, suspenso padrão I, com torneira cromada 

automatizada, sifão, válvula e engate plástico 

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição dos lavatórios de louça 

suspensos, padrão I (Linha Vogue Plus – DECA), com metais e acessórios nos locais 
indicados pelo CONTRATANTE.  

Estão inclusos na composição destes serviços, lavatório em louca branca, suspenso 

padrão I, torneira cromada automatizada, válvula em metal cromado para lavatório, 1" sem 
ladrão, sifão em metal cromado para pia ou lavatório, 1 x 1.1/2", engate/rabicho flexível 

plástico (PVC ou ABS) branco 1/2 " x 40 cm, fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x 

c), adaptador PVC p/válvula pia/lavatório, nípel duplo PVC rosca 1/2", parafuso niquelado 3 
1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha 

de nylon tamanho S-8, rejunte epóxi branco. 

Marca de referência: Marca Referência: DECA - Linha Vogue Plus – cód. 5117 - cor 
branco; 
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6.1.23. Lavatório em louça branca, suspenso padrão II, com torneira cromada 

automatizada, sifão, válvula e engate plástico 

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição dos lavatórios de louça 
suspensos, padrão II (Linha Monte Carlo – DECA), com metais e acessórios nos locais 

indicados pelo CONTRATANTE. 

Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária, 
lavatório em louca branca, suspenso padrão I, torneira cromada automatizada, válvula em 

metal cromado para lavatório, 1" sem ladrão, sifão em metal cromado para pia ou lavatório, 

1 x 1.1/2", engate/rabicho flexível plástico (PVC ou ABS) branco 1/2 " x 40 cm, fita veda rosca 
em rolos de 18 mm x 10 m (l x c), adaptador PVC p/válvula pia/lavatório, nípel duplo PVC 

rosca 1/2", parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitária, 

inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-8, rejunte epóxi branco. 
Marca de referência: Marca Referência: DECA - Linha Monte Carlo – cód. L817 - cor 

branco; 

6.1.24. Lavatório em louça branca, com coluna padrão I, com torneira 

cromada automatizada, sifão, válvula e engate plástico 

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição dos lavatórios de louça com 

coluna, padrão I, com metais e acessórios nos locais indicados pelo CONTRATANTE. 

Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária, 
lavatório em louça branca, suspenso padrão I (Linha Vogue Plus – DECA), coluna para 

lavatório padrão, torneira cromada automatizada, válvula em metal cromado para lavatório, 1 

" sem ladrão, sifão em metal cromado para pia ou lavatório, 1x1.1/2", engate/rabicho flexível 
plástico (PVC ou ABS) branco 1/2"x40cm, fita veda rosca em rolos de 18mmx10m (l x c), 

adaptador PVC p/válvula pia/lavatório e nípel duplo PVC rosca 1/2". 

É indispensável observar a necessidade de utilização de coluna de sustentação para 

aqueles lavatórios com dimensões superiores a 50cm de comprimento e 40cm de largura. 
Marca de referência: Marca Referência: DECA - Linha Vogue Plus – cód. 5117 - cor 

branco; 

6.1.25. Lavatório em louça branca, com coluna padrão II, com torneira 

cromada automatizada, sifão, válvula e engate plástico 

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição dos lavatórios de louça com 

coluna, padrão II (Linha Vogue Plus – DECA), com metais e acessórios nos locais indicados 

pelo CONTRATANTE. 
É indispensável observar a necessidade de utilização de coluna de sustentação para 

aqueles lavatórios com dimensões superiores a 50cm de comprimento e 40cm de largura. 

Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária, 
lavatório em louça branca, suspenso padrão II, coluna para lavatório padrão I/II, torneira 

cromada automatizada, válvula em metal cromado para lavatório, 1 " sem ladrão, sifão em 

metal cromado para pia ou lavatório, 1x1.1/2", engate/rabicho flexível plástico (PVC ou ABS) 
branco 1/2"x40cm, fita veda rosca em rolos de 18mmx10m (lxc), adaptador PVC p/válvula 

pia/lavatório e nípel duplo PVC rosca 1/2". 

Marca de referência: Marca Referência: DECA - Linha Monte Carlo – cód. L817 - cor 
branco; 
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6.1.26. Fornecimento e instalação de válvula de escoamento para lavatório 

A CONTRATADA deverá providenciar a instalação ou substituição das válvulas das 

pias dos banheiros conforme as solicitações da CONTRATANTE por peças originais e 

compatíveis com àquelas existentes. 
Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária, 

válvula em metal cromado para lavatório, 1" sem ladrão e fita veda rosca em rolos de 

18mmx10m (lxc). 
Marca Referência: Válvulas de escoamento 1602C – DECA 

6.1.27. Fornecimento e instalação de torneira automática 

A CONTRATADA deverá providenciar a instalação ou substituição das torneiras dos 

banheiros conforme as solicitações da CONTRATANTE por torneiras automáticas. 

É importante observar se nos pontos onde estão instaladas torneiras com rosca 
metálica se há o emprego de conexões de PVC com bucha de latão para garantir a 

integridade da rosca interna e evitar a ruptura devido ao rosqueamento. 

Estão inclusos na composição destes serviços, torneira cromada automatizada e fita 
veda rosca em rolos de 18 mmx10m(l x c). 

Marca de Referência: DECA – DECAMATIC ECO cód. 1173C. 

6.1.28. Fornecimento e instalação de reparo de torneira 

A CONTRATADA deverá providenciar a instalação ou substituição das peças das 

torneiras que apresentarem problemas e que não forem solicitadas para a substituição da 
toda a peça. 

Quando da execução do serviço, a CONTRATADA deverá revisar o interior da 

torneira, procurando por incrustações, ferrugens ou qualquer anormalidade. Se necessário 

deverá limpar o interior com o uso da lixa d'agua. Com a substituição do reparo interno, 
deverão ser realizados testes para verificação dos serviços realizados. 

Estão inclusos na composição destes serviços, o reparo de torneira cromada 

automatizada propriamente dito. 
Marca Referência: DECA ou DOCOL; 

6.1.29. Fornecimento e instalação de cuba de louça de embutir oval 

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição das cubas de louças dos 

lavatórios indicados pelo CONTRATANTE. No escopo deste item estão inclusos ainda a 

válvula de escoamento e o sifão metálico. 
Para a execução dos serviços, deverá ser providenciada a limpeza da parte inferior 

do granito, ao redor da abertura da cuba, a qual se estenderá abaixo dele cerca de 7,5cm por 

toda a volta. Deve ser garantido que essa área deva estar livre de poeira ou detritos. O 
adesivo que ajudará a segurar a cuba no lugar não terá boa aderência se houver poeira ou 

detrito na superfície, por isso ela deve estar limpa e bem seca. 

Após esse procedimento, deverá ser aplicada uma camada de massa plástica para 
mármore ao redor da abertura entalhada na parte inferior do granito. Essa camada deve ser 

contínua, por toda a volta da abertura, sem falhas. 

Então deverá ser providenciada a centralização da cuba diretamente abaixo do corte 
na bancada, de modo que as bordas interiores dela coincidam com o recorte no granito. 

Aperta-a no lugar, para que a massa plástica para mármore agarre e segure a cuba. 
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Para posicionar a cuba no lugar, deverá ser colocada uma peça de madeira 5cm x 

10cm na sua abertura, no topo do granito. Posiciona-se uma extremidade da braçadeira no 
topo da madeira com a outra passando pelo dreno da cuba, fixando-se na sua parte inferior. 

Aperta-se a braçadeira no lugar, para que ela segure a cuba enquanto a massa plástica para 

mármore começa a endurecer e as braçadeiras de metal sejam posicionadas, as quais fixarão 
permanentemente a cuba na bancada. 

Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra, cuba oval de 

louça branca de embutir, massa plástica para mármore/granito, válvula em metal cromado 
para lavatório, 1 " sem ladrão, sifão em metal cromado para pia ou lavatório, 1 x 1.1/2 " e fita 

veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (lxc). 

Marca de referência: cuba DECA - cód. L917 - cor branco; 
Válvulas de escoamento 1602C – DECA 

Sifão cromado 1680 C112 – DECA 

6.1.30. Fornecimento e instalação de cabideiro 

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição dos cabideiros instalados nos 

sanitários indicados pelo CONTRATANTE. 
Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra, o cabide/gancho 

de banheiro simples em metal cromado propriamente dito. 

Marca de referência: DECA - cód. 2060.C.FLX 

6.1.31. Fornecimento e instalação de dispenser de sabonete líquido 

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição dos dispenseres de sabonete 

líquido instalados nos sanitários indicados pelo CONTRATANTE. 
Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra, o dispenser 

sabonete líquido em inox 1000ml propriamente dito.  

Marca de referência: Dispenser p/ Sabonete Inox 1000l – Biovis 

6.1.32. Fornecimento e instalação de dispenser de papel toalha interfolhado  

A CONTRATADA realizará a instalação ou substituição das papeleiras dos 
dispenseres papel toalha interfolhado instalados nos sanitários indicados pelo 

CONTRATANTE.  

Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra, o dispenser 
papel interfolhado em inox propriamente dito. 

Marca de referência: Dispenser Toalha Interfolhado Inox - Biovis 

6.1.33. Fornecimento e instalação de espelho retangular 60x100cm 

A CONTRATADA deverá providenciar o fornecimento e a instalação de espelho 

retangular, 6mm de espessura, nas dimensões de 60x100cm nos locais indicados pelo 
CONTRATANTE.  

Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra, o espelho 

retangular de 6mm de espessura, bem como as fitas de espuma acrílica de alta resistência e 
dupla face para fixação.  
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6.1.34. Fornecimento e instalação de sifão metálico para lavatório 

A CONTRATADA deverá providenciar a instalação ou substituição dos sifões 

metálicos dos lavatórios conforme as solicitações da CONTRATANTE. 

Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra, sifão em metal 
cromado para pia ou lavatório, 1x1.1/2" e fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (lxc). 

Marca de Referência: Sifão cromado 1680 C112 – DECA 

6.2. COPAS 

6.2.1. Desentupimento de caixa de gordura 

Inicialmente a CONTRATADA deverá providenciar a limpeza e desobstrução das 
caixas de gordura, nos horários e locais estabelecidos pelo CONTRATANTE, pela ação de 

varas ou arames próprios para esta finalidade, introduzido pelo ponto de acesso, à montante, 

mais próximo do local de entupimento. 

Caso os métodos convencionais não tenham resultado, a CONTRATADA poderá 
lançar mão ou do método de bombeamento, ou martelo pneumático, ou raspagem ou limpeza 

química para a desobstrução das instalações existentes.  

6.2.2. Fornecimento e instalação de válvula de escoamento para pia de 

cozinha 

A CONTRATADA deverá providenciar a instalação ou substituição das válvulas das 

pias da cozinha conforme as solicitações da CONTRATANTE por peças originais e 

compatíveis com àquelas existentes.  
Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra, válvula de 

escoamento para pia de cozinha 1.1/2" e fita veda rosca em rolos de 18 mmx10 m (l x c). 

Marca Referência: DECA - cód.  VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE 
COZINHA. 

6.2.3. Fornecimento e instalação de torneira de bancada 

A CONTRATADA deverá providenciar a instalação ou substituição das torneiras de 

bancada conforme as solicitações da CONTRATANTE. 

É importante observar se nos pontos onde estão instaladas torneiras com rosca 
metálica se há o emprego de conexões de PVC com bucha de latão para garantir a 

integridade da rosca interna e evitar a ruptura devido ao rosqueamento. 

Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra, torneira de 
bancada bica móvel cromada e fita veda rosca em rolos de 18 mmx10 m (l x c). 

Marca de Referência: Torneira de cozinha 1167 C43 – DECA 

6.2.4. Fornecimento e instalação de torneira de parede 

A CONTRATADA deverá providenciar a instalação ou substituição das torneiras de 

parede conforme as solicitações da CONTRATANTE.  
É importante observar se nos pontos onde estão instaladas torneiras com rosca 

metálica se há o emprego de conexões de PVC com bucha de latão para garantir a 

integridade da rosca interna e evitar a ruptura devido ao rosqueamento. 
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Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra, torneira de 

parede bica móvel cromada e fita veda rosca em rolos de 18 mmx10 m (l x c). 
Marca de Referência: DECA - Linha Targa – cód. 1168.C40.CR 

6.2.5. Fornecimento e instalação de sifão corrugado para pia 

A CONTRATADA deverá providenciar a instalação ou substituição dos sifões 

corrugados das pias conforme as solicitações da CONTRATANTE. 

Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra, sifão corrugado 
para pia ou lavatório, 1x1.1/2" e fita veda rosca em rolos de 18 mmx10 m (l x c). 

6.2.6. Fornecimento e instalação de cuba aço inoxidável 56,0x33,0x11,5cm, 

com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", incluindo válvula em metal 

cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia 

A CONTRATADA deverá providenciar o fornecimento e instalação de cubas inox 

retangulares nos locais indicados pelo CONTRATANTE. 
Inicialmente deverá ser providenciada a raspagem do adesivo antigo na bancada, nas 

regiões onde ficou o adesivo velho. 
  Após esse procedimento, deverá ser aplicada uma camada de massa plástica para 

mármore ao redor da abertura entalhada na parte inferior do granito. Essa camada deve ser 

contínua, por toda a volta da abertura, sem falhas. 

Então deverá ser providenciada a centralização da cuba diretamente abaixo do corte 
na bancada, de modo que as bordas interiores dela coincidam com o recorte no granito. 

Aperta-a no lugar, para que a massa plástica para mármore agarre e segure a cuba. 

Para posicionar a cuba no lugar, deverá ser colocada uma peça de madeira 5cm x 
10cm na sua abertura, no topo do granito. Posiciona-se uma extremidade da braçadeira no 

topo da madeira com a outra passando pelo dreno da cuba, fixando-se na sua parte inferior. 

Aperta-se a braçadeira no lugar, para que ela segure a cuba enquanto a massa plástica para 

mármore começa a endurecer e as braçadeiras de metal sejam posicionadas, as quais fixarão 
permanentemente a cuba na bancada. 

Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra, cuba aço inox 

(aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ", de *56 x 33 x 12* cm, sifão em metal cromado 
para pia americana, 1.1/2 x 1.1/2", massa plástica para marmore/granito e fita veda rosca em 

rolos de 18 mmx10 m (l x c). 

Marca de Referência: Tramontina - Linha Standard – cód. 94085506 

6.2.7. Fornecimento e instalação de filtro purificador com tripla filtração 

A CONTRATADA deverá providenciar o fornecimento e instalação de filtro purificador 
com tripla filtração nos locais indicados pelo CONTRATANTE. O equipamento deverá ser 

com copo e tampa em polipropileno atóxico, alta resistência, dimensões aproximadas de 

262x235x200 mm, peso aproximado de 1,3 kg, pressão mínima de operação 0,5 a 4,0 kgf/cm² 
(5 a 40 mca). Temperatura de operação 1 a 40 °C. Elemento filtrante composto de 

Polipropileno e Carvão Ativado com Prata Coloidal, vida útil mínima de 4.000 litros, vazão 

mínima de 60 litros/hora e retenção de partículas Classe III (5 a 15 micras) ou superior, 
redução de cloro livre Classe I (≥ 75%). Certificado pelo INMETRO. Equipamento completo, 

com torneira, carcaça e elemento filtrante. 

Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra, o filtro 
purificador com tripla filtração propriamente dito. 

Marca de referência: Planeta Água FIT 200 Premium ou similar. 
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6.3. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM GERAL 

6.3.1. Desentupimento de caixa sifonada 

Inicialmente a CONTRATADA deverá providenciar a limpeza e desobstrução das 
caixas de sifonadas, nos horários e locais estabelecidos pelo CONTRATANTE, pela ação de 

varas ou arames próprios para esta finalidade, introduzido pelo ponto de acesso, à montante, 

mais próximo do local de entupimento. 
Caso os métodos convencionais não tenham resultado, a CONTRATADA poderá 

lançar mão ou do método de bombeamento, ou martelo pneumático, ou raspagem ou limpeza 

química para a desobstrução das instalações existentes.  

6.3.2. Desentupimento de pia 

Inicialmente a CONTRATADA deverá providenciar a limpeza e desobstrução das pias, 

nos horários e locais estabelecidos pelo CONTRATANTE, pela ação de varas ou arames 
próprios para esta finalidade, introduzido pelo ponto de acesso, à montante, mais próximo do 

local de entupimento. 

Caso os métodos convencionais não tenham resultado, a CONTRATADA poderá 
lançar mão ou do método de bombeamento, ou martelo pneumático, ou raspagem ou limpeza 

química para a desobstrução das instalações existentes.  

6.3.3. Detecção e manutenção de vazamento (tubulação até 5m)  

A CONTRATADA providenciará a localização e conserto de vazamentos nas 

tubulações hidrossanitárias conforme a solicitação do CONTRATANTE. 
Estão inclusos na composição destes serviços a mão de obra necessária para 

abertura de paredes e vãos para a detecção dos vazamentos, bem como fita veda rosca em 

rolos de 18 mmx10 m (l x c) e materiais consumíveis para conserto de tubulação para 
pequenos reparos. 

6.3.4. Fornecimento e instalação de reparo de registro de gaveta 

A CONTRATADA realizará a substituição dos reparos dos registros de gaveta 

apontados pelo CONTRATANTE. Quando da execução do serviço, a CONTRATADA deverá 

revisar o interior do registro, procurando por incrustações, ferrugens ou qualquer 
anormalidade. Se necessário deverá limpar o interior com o uso da lixa d'agua. Com a 

substituição do reparo interno, deverão ser realizados testes para verificação dos serviços 

realizados. 
Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária, o 

reparo de registro de gaveta propriamente dito. 

Marca Referência: DECA ou DOCOL; 

6.3.5. Fornecimento e instalação de granito branco Itaúnas para bancada 

e=2,5 cm, largura 60cm, com saia 7cm e espelho 5cm 

Deverão ser fornecidos e instalados tampos de granito branco Itaúnas, com saia e 

espelho inclusive, nos locais indicados pelo CONTRATANTE. 
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Deverá ser verificado o nivelamento das bancadas e/ou mãos francesas onde serão 

instaladas as bancadas; caso não estejam, deverão ser providenciadas as alterações 
necessárias para o perfeito nivelamento. 

Com a instalação do granito, deverá ser providenciada a vedação de todas as frestas 

com silicone existentes para não haver a infiltração de água. 
Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária, o 

fornecimento e instalação de granito branco Itaúnas para bancada e=2,5 cm, largura 60cm, 

com saia 7cm e espelho 5cm. 
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6.3.6. Fornecimento e instalação de ponto de esgoto  PVC 100mm 

embutido em parede - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN100mm e 

1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 100mm; 

6.3.7. Fornecimento e instalação de ponto de agua fria PVC 3/4" embutido 

em parede - media 5,00m de tubo de PVC roscável água fria 3/4" e 2 joelhos 

de PVC roscavel 90 graus água fria 3/4"; 

6.3.8. Fornecimento e instalação de ponto de água fria PVC 1/2" embutido 

em parede - media 5,00m de tubo de PVC roscavel água fria 1/2" e 2 joelhos 

de PVC roscavel 90 graus água fria 1/2"; 

6.3.9. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto predial DN 50mm 

embutido em parede, inclusive conexões; 

6.3.10. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto predial DN 75mm 

embutido em parede, inclusive conexões; 

6.3.11. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto predial DN 100mm 

embutido em parede, inclusive conexões; 

6.3.12. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto serie R DN 150mm 

embutido em parede c/ anel de borracha; 

6.3.13. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto serie R DN 100mm 

embutido em parede c/ anel de borracha; 

6.3.14. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 25mm 

embutido em parede, inclusive conexões; 

6.3.15. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável água fria DN 32mm 

embutido em parede, inclusive conexões; 

6.3.16. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável água fria DN 40mm 

embutido em parede, inclusive conexões; 

6.3.17. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável água fria DN 50mm 

embutido em parede, inclusive conexões; 

6.3.18. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável água fria DN 60mm 

embutido em parede, inclusive conexões; 

6.3.19. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável água fria DN 75mm 

embutido em parede, inclusive conexões; 

6.3.20. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável água fria DN 85mm 

embutido em parede, inclusive conexões; 
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6.3.21. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável água fria DN 20mm 

embutido em parede, inclusive conexões 

Para as tubulações embutidas nas paredes, deverão ser consideradas do tipo rígido, 

soldável, classe 15. A soldagem se fará, após lixamento adequado e limpeza com solução 

limpadora, com adesivo específico. 
Para a execução das soldas das tubulações de PVC, o técnico deverá providenciar o 

lixamento das partes internas das conexões e externas dos tubos, aplicar, com o auxílio de 

um pano, solução limpadora para a retirada dos resíduos provenientes do lixamento. Após 

essa etapa, deverá ser aplicado o adesivo próprio para o material em ambas as superfícies a 
serem soldadas. Juntadas as partes, sem a necessidade da realização de torções, deve-se 

segurá-las por alguns instantes e após limpar o excesso de adesivo que porventura possa ter 

saído para fora da conexão. 
Aguarde o tempo sugerido pelo fabricante do adesivo antes de submeter a tubulação 

a testes de pressão. 

Serão empregados na alimentação, recalque (não próximo às bombas), barriletes, 
colunas, ramais e subramais de água fria, aviso, extravazão, ventilação de reservatórios e 

limpeza de fundo. Estão inclusos na composição destes custos a recomposição integral das 

paredes, incluindo revestimentos. 
Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária, 

tubos de PVC soldáveis, para esgoto predial e água fria, adesivo plástico para PVC, frasco 

com 850gr, solução limpadora para PVC, frasco com 1000 cm³, lixa d'agua em folha, grão 
100, joelho PVC, soldável, PB, 90 graus, para esgoto predial e água fria, argamassa traço 1:3 

(cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014 – material, revestimento em cerâmica 

esmaltada extra, PEI menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm², argamassa 
colante ac i para cerâmicas e rejunte colorido, cimentício. 

Marca Referência: Tigre ou Amanco. 
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6.3.22. Fornecimento e instalação de ponto de esgoto PVC 100mm instalado 

em shaft - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN100mm e 1 joelho 

PVC 90 graus esgoto predial DN 100mm; 

6.3.23. Fornecimento e instalação de ponto de agua fria PVC 3/4" instalado 

em shaft - media 5,00m de tubo de PVC roscavel agua fria 3/4" e 2 joelhos de 

PVC roscavel 90 graus agua fria 3/4"; 

6.3.24. Fornecimento e instalação de ponto de agua fria PVC 1/2" instalado 

em shaft- media 5,00m de tubo de PVC roscavel agua fria 1/2" e 2 joelhos de 

PVC roscavel 90 graus agua fria 1/2"; 

6.3.25. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto predial DN 50mm 

instalado em shaft, inclusive conexões; 

6.3.26. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto predial DN 75mm 

instalado em shaft, inclusive conexões; 

6.3.27. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto predial DN 100mm 

instalado em shaft, inclusive conexões; 

6.3.28. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto serie R DN 150mm 

instalado em shaft c/ anel de borracha; 

6.3.29. Fornecimento e instalação de tubo PVC esgoto serie R DN 100mm 

instalado em shaft c/ anel de borracha; 

6.3.30. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 25mm 

instalado em shaft, inclusive conexões; 

6.3.31. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 32mm 

instalado em shaft, inclusive conexões; 

6.3.32. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 40mm 

instalado em shaft, inclusive conexões; 

6.3.33. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 50mm 

instalado em shaft, inclusive conexões; 

6.3.34. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 60mm 

instalado em shaft, inclusive conexões; 

6.3.35. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 75mm 

instalado em shaft, inclusive conexões; 

6.3.36. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 85mm 

instalado em shaft, inclusive conexões; 
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6.3.37. Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável agua fria DN 20mm 

instalado em shaft, inclusive conexões; 

Para as tubulações instalados nos shafts nas paredes, deverão ser consideradas do 

tipo rígido, soldável, classe 15. A soldagem se fará, após lixamento adequado e limpeza com 

solução limpadora, com adesivo específico. 
Para a execução das soldas das tubulações de PVC, o técnico deverá providenciar o 

lixamento das partes internas das conexões e externas dos tubos, aplicar, com o auxílio de 

um pano, solução limpadora para a retirada dos resíduos provenientes do lixamento. Após 

essa etapa, deverá ser aplicado o adesivo próprio para o material em ambas as superfícies a 
serem soldadas. Juntadas as partes, sem a necessidade da realização de torções, deve-se 

segurá-las por alguns instantes e após limpar o excesso de adesivo que porventura possa ter 

saído para fora da conexão. 
Aguarde o tempo sugerido pelo fabricante do adesivo antes de submeter a tubulação 

a testes de pressão. 

Serão empregados na alimentação, recalque (não próximo às bombas), barriletes, 
colunas, ramais e subramais de água fria, aviso, extravazão, ventilação de reservatórios e 

limpeza de fundo. Estão inclusos na composição destes custos a recomposição integral das 

paredes, incluindo revestimentos. 
Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária, 

tubos de PVC soldáveis, para esgoto predial e água fria, joelho PVC, roscavel, 90 graus, 3/4", 

para esgoto predial e agua fria predial, luva roscavel, PVC, esgoto e agua fria predial e fita 
veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c). 

Marca Referência: Tigre ou Amanco. 

6.3.38. Torneira boia - fornecimento e instalação 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar válvulas flutuadoras (Torneiras de Bóia) 

com corpo metálico nos reservatórios quando solicitados pelo CONTRATANTE. 
Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária, a 

torneira boia e fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c). 

Marca Referência: Pevilon ou Metrox. 

6.3.39. Chave boia - fornecimento e instalação 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar chaves boia nos reservatórios quando 
solicitados pelo CONTRATANTE. 

Quando da instalação do equipamento, o reservatório deverá estar no nível máximo 

desejado. Para evitar transbordamento deverá ser mantida uma margem de segurança. Feito 
isto, a boia deverá de posicionada até que ocorra a comutação da chave, indicando assim 

onde será o nível máximo. 

Posto isto, o reservatório deverá ser esvaziado gradualmente até que a chave seja 
novamente acionada, definindo assim o nível mínimo. 

Feitos os ajustes necessários, o cabo flexível deverá ser fixado na parte superior do 

reservatório. 
Estão inclusos na composição destes serviços, além da mão de obra necessária, a 

chave boia propriamente dita. 

Marca Referência: Fame. 
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6.4. ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO 

6.4.1. GERENCIAMENTO DA EMPRESA 

Este item contempla os custos mensais e gerenciais de manutenção de equipe 

disponível para a realização dos serviços bem como aqueles dispensados em segurança, 
equipamentos de proteção coletiva, isolamento dos locais, a mobilização das equipes para 

os prédios onde se realizarão os serviços, limpeza após a realização dos serviços, 

atendimento de até quatro prédios simultaneamente, dentre outros.  
Quanto a limpeza do local dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar 

inicialmente a "desengrossa" das paredes e do piso, nessa ordem, para retirar as sujeiras 

maiores, como respingos do revestimento externo. Depois, é feita a limpeza fina dos azulejos 

das paredes, só com pano úmido. Nunca deve ser usado ácido, para a peça não perder o 
brilho. Em seguida é feita a limpeza do piso, com água e sabão. 

Quando as peças forem de porcelanato fosco, pode ser usado ácido muriático diluído 

em água. A espátula ajuda a remover a sujeira dos rejuntes. 
Quando as áreas de limpeza forem próximas a caixilharias, haverá a necessidade de 

mais cuidados, principalmente quando são de alumínio, por conta do material e da pintura 

eletrostática. Para sua limpeza só deve ser usado água e sabão, sem produtos químicos. A 
espátula que auxilia a limpeza deve ser de plástico, para não danificar o produto. Uma estopa 

finaliza a limpeza dos cantos sem deixar resíduos. 

Quando houver sujeira nas paredes com pintura, a limpeza será feita somente com 
pano úmido, sem sabão ou produtos químicos. A esponja do tipo manta por ser mais forte e 

pode ser usada nas bacias e no piso. Já nas cubas, deve ser usada a esponja de louça 

comum, do lado mais macio. 
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EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
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1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES  
 

Este documento trata de detalhes referentes a execução de serviços comuns de 

engenharia, sob demanda, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de 

obra para recuperação dos componentes danificados, visando sanar as deficiências das 

instalações físicas. 

Para execução dos serviços constantes neste memorial descritivo, deverão ser 

observadas as diretrizes constantes neste documento, conforme definição do objeto de cada 

demanda a ser atendida. 

No caso deste memorial apresentar alguma discrepância ou omissão, deverão ser 

observadas as normas técnicas vigentes e a boa técnica, sem que isso dê origem a 

aditamento contratual. 

O período para execução dos serviços de manutenção predial será, em regra, de 

segunda à sexta-feira das 07:30 às 19:30 horas, contudo, considerando a natureza do serviço 

ou impossibilidade de realização no período mencionado anteriormente, a critério da 
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Administração, os serviços poderão ser executados nos finais de semana, feriados ou no 

período noturno, sem custo adicional. 

2. DA ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS  

 

Os serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva e conservação, reparações e 

adaptações, são aqueles cujas intervenções incluem: 

- Conservação, manutenção preventiva e corretiva na área de instalações técnicas de 

elétrica e telefonia/lógica; 

- Conservação, reparações, adaptações, manutenção, demolições, consertos, 

instalações, montagens, modificações, que não demandem projetos técnicos especializados 

de novas implantações ou ampliações e que sejam habituais e rotineiras; 

- Conservação, reparações, adaptações, manutenção, demolições, consertos, 

instalações, montagens, modificações, em componentes da Edificação ou das Instalações 

Técnicas, cujas especificações e/ou Documentação Técnica estejam contidos neste 

documento ou Projetos Técnicos relativos a esses componentes objeto das intervenções já 

tenham sido desenvolvidos estando de acordo com os preceitos normativos e implantados 

anteriormente. 

3. TIPOS DE SERVIÇOS 
 

Os seguintes tipos de serviços deverão ser realizados de forma a contemplar todos os 

itens necessários para a sua finalização como materiais, mão de obra, equipamentos, etc. de 

acordo com o que é prescrito neste documento. 

• Realizar a limpeza das luminárias internas, externas e de emergência, com 

substituição de peças avariadas (reatores, soquetes, vidros e acrílicos de proteção, entre 

outros); 

• Substituição, instalação e/ou reparos na iluminação (luminárias, lâmpadas, soquetes, 

reatores, disjuntores, fusíveis, etc) interna e/ou externa; 

• Instalação, substituição, reparo ou adequação de ponto de utilização para luminária;  

• Reparar, instalar ou substituir as fiações, interruptores, tomadas elétricas, telefônicas 

e acionadores de alarmes; 

• Substituições, instalações, reparos e adequações necessárias nas instalações 

elétricas, telefônicas, lógicas (condutores, cabos, fiações, conexões, atendimento de pontos 

de utilização entre outros) para aumento de eficiência energética, da segurança dos usuários 

e redução e otimização dos procedimentos de operação e manutenção; 

• Adequação dos circuitos da rede de instalação elétrica existente, desde que a carga 

a ser instalada não ultrapasse os limites estabelecidos pelas características das instalações 

e normas técnicas brasileiras, sob orientação de responsável técnico;   

• Instalação aparente de canaletas ou eletrodutos; 

• Instalação embutida de eletrodutos; 

• Instalação, substituição e adequações de cabos elétricos, lógicos e outros, 

compreendendo sua passagem de pequena monta e canaletas; 

• Conversão de tomadas de 110V para 220V ou vice-versa e de tomadas elétricas 

simples para tomadas 2P+T (três pinos), compreendendo a passagem de fio-terra, se 

necessário; 

• Instalação, substituição, reparo ou adequação de conjunto interruptor; 
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• Instalação, substituição, reparo ou adequação de conjunto do tipo ponto de utilização 

(tomada); 

• Realizar a instalação elétrica para aparelhos de ar condicionado (sem fornecimento 

do equipamento); 

• Adequação de sistema de drenos do ar condicionado; 

• Substituição de disjuntor termomagnético por disjuntor DIN; 

• Substituição, instalação e adequação de dispositivos de proteção (disjuntores, DRs, 

DPSs, etc.) quando houver aquecimento e mal funcionamento; 

• Os reparos, adequações ou substituições que se fizerem necessários em disjuntores, 

fusíveis, chaves magnéticas, terminais e contatores, entre outros; 

• Substituição, instalação e adequação de botões acionadores, sinais sonoros, sirenes, 

central de alarme de incêndio, controlador horário, detectores de fumaça, botoeiras para 

acionadores, e demais equipamentos e dispositivos presentes nas instalações de forma a 

manter o padrão exigido e projetado; 

• Realizar as adequações que se fizerem necessárias para garantia das condições 

limites de corrente máxima permitida para a proteção dos cabos e inspeção do isolamento 

dos cabos; 

• Corrigir aquecimento nos cabos de alimentação, contatores e disjuntores baseando-

se em diagnóstico por termografia; 

• Realizar limpeza interna e externa dos quadros e painéis de baixa e média tensão; 

• Realizar a identificação de quadros através da aplicação de plaquetas em acrílico, 

adesivos contendo avisos e diagramas, etc; 

 • Realizar a identificação de componentes presentes no interior de quadros através 

da aplicação de plaquetas em acrílico, adesivos, etc; 

• Substituir, reparar, adequar e/ ou instalar quadros, racks e painéis de distribuição de 

energia, telefonia; 

• Limpeza, manutenção, instalação, substituição ou adequação de isoladores e 

conexões de baixa e média tensão; 

• Reapertar parafusos de contato e fixação dos disjuntores, barramentos, 

seccionadores, contatores, conexões e terminais, entre outros; 

• Substituir, reparar, adequar e/ ou instalar condutor de aterramento e conectá-lo ao 

sistema de aterramento, com base nos limites normalizados; 

• Corrigir pontos de ferrugem e corrosão; 

• Substituir ou instalar lâmpadas/leds de sinalização nos quadros de comando; 

• Substituir, realizar manutenção ou instalar sinalizadores visuais e sonoros do painel; 

• Em baterias realizar manutenção em terminais e conexões, reaperto de conexões, 

proteção dos terminais com graxa não oxidante ou vaselina. Realizar a adição de água 

destilada para correção do nível de eletrólito, se necessário. Realizar a verificação da 

densidade do eletrólito; 

• Limpeza externa de baterias e seus elementos; 

• Substituir, reparar, adequar e/ou instalar fixação ou substituição das cordoalhas, 

hastes e isoladores, adequando o SPDA quando necessário; 

• Substituir, reparar, adequar e/ou instalar cabo condutor de aterramento, caixa de 

inspeção, tubo de proteção e demais conexões do SPDA ao eletrodo de aterramento; 

• Substituir, reparar, adequar e/ou instalar o isolamento entre captor e haste do SPDA; 

• Substituir, reparar, adequar e/ou instalar captores e sistema de captação e descidas 

do SPDA (cabos, barras chatas, etc.); 
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• Substituir, reparar, adequar e/ou instalar isolamento e fixação das cordoalhas, cabos 

e/ou barras chatas de descida para a terra;  

• Substituir, reparar, adequar e/ ou instalar eletrodo de aterramento, inclusive malhas 

de terra; 

• Substituir elementos atingidos por oxidação das partes metálicas, estruturas e 

ligações; 

• Reapertar terminais; 

• Medida de resistência de isolamento da instalação elétrica com teste ôhmico; 

• Medida de continuidade, incluindo condutores de proteção, equipotencializações 

principais e suplementares por meio de teste ôhmico; 

• Apresentar laudo de medição antes e após execução da melhoria do sistema de 

aterramento quando necessário; 

• Realizar teste de isolação e apresentar laudo com resultados quando necessário; 

• Apresentar relatório de Medição e registro da corrente nos alimentadores em todas 

as saídas dos disjuntores quando necessário; 

• Verificação do funcionamento e anotação dos valores de medição dos painéis; 

• Verificação de problemas como quedas de tensão e falta de energia elétrica em 

quadros, tomadas e equipamentos provocados por defeitos como curto-circuito, sobrecarga 

no sistema e outros, corrigindo o problema de forma adequada; 

• Verificação visual das luminárias, quanto à ocorrência de lâmpadas queimadas ou 

operação insuficiente; 

• Verificação de aquecimento e funcionamento dos disjuntores e demais dispositivos 

de chaveamento através de dispositivo termográfico; 

• Verificação de aquecimento nos cabos de alimentação através de dispositivo 

termográfico; 

• Verificação visual ou mediante medição da existência de vibrações e ruídos 

anormais, sejam elétricos ou mecânicos; 

• Verificação da fixação e estado de barramento, conexões e ferragens; 

• Verificação do ajuste de regulagem ou de configuração em disjuntores de baixa e 

média tensão; 

• Verificação do estado operacional de fusíveis de baixa e média tensão; 

• Verificação do estado operacional e dos componentes de transformadores; 

• Verificação do estado operacional de gerador e dos seus componentes (filtros, óleo, 

nível de óleo, etc) de forma a realizar as necessárias substituições; 

• Testes de abertura e fechamento de chaves seccionadoras, disjuntores e demais 

dispositivos de proteção tanto de baixa quanto de média tensão; 

• Ajustar os limites de abertura e fechamento, verificado pinos, molas e travas; 

• Verificação de lâmpadas de sinalização e comando; 

• Ensaio de isolação de transformador; 

• Ensaio de isolação de disjuntor; 

• Ensaio de isolação de chave seccionadora; 

• Ensaio de resistência ôhmica de transformador; 

• Ensaio de resistência ôhmica de disjuntor de MT; 

• Ensaio de resistência ôhmica de chave seccionadora; 

• Medição da malha de aterramento de subestação;  

• Inspeção termográfica de subestação; 

• Testes e ensaios das funções 50 / 51 do relé; 

12/04/2024 15:00:41 SOP/SUBED - RPM/175097602 REDISTRIBUICAO 232

24220000007690



 
 

 

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - Bairro Centro Histórico - Porto Alegre/RS 
 

• Testes e ensaios do comando da bobina de abertura entre a chave seccionadora e 

disjuntor de BT; 

• Coleta e análise do óleo isolante; 

• Verificação do banco de capacitores em funções das células ativas; 

• Fornecimento e instalação de padrão de entrada de energia, em caráter de 

Emergência; 

• Contatos com a Concessionária de energia local para agendar data e horário para 

desligamento, retorno da energia e demais necessidades; 

• Realizar manutenção e instalação de transformadores; 

• Serviços de coordenação de desligamento junto a Concessionária de Energia e 

confecção do relatório com fotos da preventiva, incluindo termografia; 

• Substituição e instalação de muflas em cabos de média tensão; 

• Substituição de tapete de borracha para operação de subestação; 

• Substituição de EPIs e EPCs para manter no interior da Subestação. 

 

3.1. PLANO DE INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO 
 

O plano de manutenção tem por objetivo organizar e criar agendamento para as 

inspeções/manutenções periódicas.  

As inspeções periódicas não serão realizadas em instalações que tenham seus 
acessos impossibilitados por estarem embutidos no concreto armado (ferragens estruturais) 
ou reboco, como por exemplo eletrodutos embutidos e elementos do Sistema de Proteção 
contra descargas atmosféricas (SPDA) que utilizam as ferragens da estrutura. Exceto quando 
explicitado pela Contratante. 

As inspeções visam a assegurar que todas as instalações sejam elas pertencentes 
aos subsistemas SPDA, de instalações elétricas em média e baixa tensão, de instalações de 
telefonia, de lógica, de cabeamento estruturado, entre outros: 

-Estejam de acordo com projetos baseados nas versões atualizadas das seguintes 
normas: NBR 5419, NBR 5410, NBR 14039, NBR 13570, NBR ISO/CIE 8995, NBR 10898, 
NBR 5123, NBR 7036, NBR IEC 62271-102, NBR 11770, NBR 15751, NBR 14565, NBR 
14306, NBR 12132, NBR 13977, NBR 14566, normas das concessionárias locais, entre 
outras. 

-Estejam em boas condições e sejam capazes de cumprir suas funções, que não 
apresentem corrosão, quebras ou outras deteriorações de forma que atendam às suas 
respectivas normas técnicas;  

- Se enquadrem nas normas brasileiras vigentes, quaisquer novas construções ou 
reformas que alterem as condições iniciais previstas em projeto. 

 

3.2. SEQUÊNCIA E PERIODICIDADE ESPECÍFICA DAS INSPEÇÕES DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

As inspeções realizadas nas instalações sejam elas pertencentes aos subsistemas 
SPDA, de instalações elétricas em média e baixa tensão, de instalações de telefonia, de 
lógica, de cabeamento estruturado, entre outros, realizada por profissional habilitado e 
capacitado a exercer esta atividade, com emissão de documentação pertinente devem 
obedecer a seguinte ordem cronológica: 

- Durante a construção da estrutura;  
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- Após a instalação, no momento da emissão do documento "as built”. 
Após estas inspeções, inicia-se o período de manutenção (objeto deste documento), 

devendo ser realizadas as inspeções: 
- Para balizar alterações, reparos ou adequações; 
- Após alterações ou reparos; 
- Quando houver suspeita ou constatação de evento externo que atinja a estrutura, 

como por exemplo uma forte tempestade, ventos fortes, descargas atmosféricas e 
semelhantes;  

- Semestralmente apontando a necessidade de intervenções no sistema;  
- Para o SPDA, periodicamente a cada três anos. 
 

4. MATERIAIS E MONTAGENS 
 

As notas a seguir apresentam as características principais dos materiais a serem 
empregados em instalações que dizem respeito a disciplina elétrica. Além das características 
aqui apresentadas, independente do fabricante, todos os materiais empregados ou similares 
devem ser, por obrigatoriedade materiais novos e sem uso, atendendo ao funcionamento e 
às descrições apresentadas neste memorial descritivo, às especificações do fabricante e às 
normas técnicas brasileiras (ABNT). O padrão geral de qualidade dos serviços e materiais 
utilizados deve ser alto, devendo ser seguidas, além do aqui disposto, as recomendações de 
todas as normas técnicas pertinentes, especialmente a NBR-5410 e NR-10.   

 

4.1. ELETRODUTOS 

 

A instalação de eletrodutos rígidos de forma aparente, necessita apresentar montagem 
de forma perpendicular às paredes e ao teto, de modo que se verifiquem somente ângulos 
retos nestas montagens, ou seja, o traçado dos eletrodutos acompanhará as linhas ortogonais 
do prédio. 

Em cada trecho de tubulação, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre 
extremidade e caixa, podem ser previstas no máximo três curvas de 90º ou seu equivalente 
até no máximo 270º. Em nenhuma hipótese devem ser previstas curvas de deflexão superior 
a 90º. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos não devem reduzir efetivamente seu 
diâmetro interno. Todas as curvas utilizadas deverão ser fabricadas ou dobradas a frio com 
ferramenta especial. 

Os eletrodutos só devem ser cortados verticalmente ao seu eixo. Deve ser retirada 
toda a rebarba suscetível de danificar as isolações dos condutores.  

Só deverão ser admitidos em instalação aparente e no interior de paredes ocas ou de 
outros espaços de construção eletrodutos não-propagantes de chama, livres de halogênio e 
com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Só são admitidos em instalação embutida os 
eletrodutos que suportem os esforços de deformação característicos do tipo de construção 
utilizado.  

Toda a rede de condutos metálicos deverá formar um sistema eletricamente contínuo 
ligado à terra. Quando externa, a rede de eletrodutos deverá ser fixada à estrutura do prédio 
através de braçadeiras apropriadas de aço galvanizado. 

As emendas entre os eletrodutos deverão ser feitas através de luvas atarraxadas em 
ambas as extremidades a serem unidas, que deverão ser introduzidas nas luvas até se 
tocarem, para assegurar a continuidade da superfície interna da tubulação. Estas luvas 
deverão ser do mesmo material e fabricante do eletroduto. 
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As ligações dos eletrodutos às caixas de chapa serão feitas sempre com uma arruela 
interna e, externamente às caixas devidamente apertada uma bucha que servirá de contra-
porca para arruela interna.  

Os eletrodutos (especialmente os enterrados) deverão ter caimento suficiente para as 
caixas a fim de evitar a acumulação de água eventualmente infiltrada. 

 

4.1.1. Instalados de forma embutida 

 

Estes eletrodutos deverão ser de PVC, rígido ou flexível, fabricados em conformidade 
com a NBR-15.465, diâmetro nominal mínimo de 20mm(3/4"). Deve ser empregado este tipo 
de eletroduto na categoria reforçado (resistência diametral para carga de até 750N/5cm) de 
forma embutida em lajes, teto e piso e na categoria sem reforço (resistência diametral para 
carga de até 320N/5cm) de forma embutida em paredes. 

A fixação destes eletrodutos, quando em PVC rígido, nas caixas de passagem, saída 
e ou equipamentos será através buchas e arruelas metálicas e rosqueadas. 

A fixação destes eletrodutos, quando em PVC flexível, nas caixas de passagem, saída 
e ou equipamentos será através de encaixe. 

 
4.1.2. Instalados em Rede Interna de forma sobreposta/aparente 

 
Os eletrodutos a serem instalados no interior das edificações, de forma aparente, nas 

paredes, tetos, forros ou entre laje ou forro e cobertura, deverão ser de aço, zincado 
eletroliticamente, fabricados em conformidade com a NBR-13.057, diâmetro nominal mínimo 
de 20mm(3/4"), e parede com espessura de 1,50mm. Para redes lógicas o diâmetro nominal 
mínimo é de 25mm (1”). 

A fixação destes eletrodutos nas caixas de passagem, saída e ou equipamentos será 

através de buchas e arruelas, em liga metálica e rosqueadas com acabamento esmerado. 

A fixação dos eletrodutos nas paredes, tetos e forro será através de abraçadeiras 
metálicas tipo cunha galvanizada, a cada 1,00m, exceto quando indicado no projeto. 

Para casos pontuais onde a instalação requeira pequenos desvios devem ser 

utilizados eletrodutos de tubo metálico flexível, fabricado com fita de aço galvanizado  

revestido externamente com polivinil cloridrico (PVC) extrudado auto extinguível (O PVC que 

envolve o eletroduto deve atender as normas UL 94VO, ser auto extinguível de -15°C até 

+105°C), sem junta de vedação, diâmetro de 25mm, devendo ser fixados conforme 

orientações e com acessórios do mesmo fabricante, sendo a marca de referência Eko Flex. 

 

4.1.3. Instalados em Rede Externa de forma sobreposta/aparente 

 

Os eletrodutos a serem instalados de forma aparente em áreas externas das 
edificações, deverão ser do tipo “pesado”, de aço galvanizado a quente, fabricados em 
conformidade com a NBR-5624/93, diâmetro nominal mínimo de 20mm (3/4"), e parede do 
eletroduto com espessura mínima de 2,25mm (3/4”), exceto quando indicado no projeto. Para 
redes lógicas o diâmetro nominal mínimo é de 25mm (1”). 

A fixação destes eletrodutos nas caixas de passagem, saída e ou equipamentos será 
através de buchas e arruelas metálicas rosqueadas ou através de rosca direta. 

A fixação dos eletrodutos nas paredes, tetos e forro será através de abraçadeiras 
metálicas tipo cunha galvanizada, a cada 1,00m, exceto quando indicado no projeto. 

 
4.1.4. Instalados em Rede Externa Subterrânea 
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Os eletrodutos a serem instalados em redes externas subterrâneas, enterrados, 
deverão ser flexíveis (PEAD), fabricados em conformidade com a NBR-15.465, diâmetro 
nominal mínimo de 25mm (1"). Para cada conduto subterrâneo deve ser aberta vala de modo 
que o eletroduto fique enterrado a 0,4m da superfície do solo quando houver apenas tráfego 
de pessoas, e a 0,6m da superfície do solo quando houver tráfego de veículos. Os trechos 
subterrâneos, entre caixas de passagem, deverão ter no máximo 20m de comprimento. A 
trajetória entre as caixas deve ser retilínea. 

Envelopamento dos eletrodutos enterrados deve ser realizado quando houver tráfego 
de veículos ou conforme indicado no projeto. O envelopamento deverá envolver o(s) 
eletroduto(s) presente(s) entre duas caixas de passagem de modo que exista uma camada 
mínima de 5cm de concreto nos sentidos laterais, inferior e superior do eletroduto. 

 
SOBRE TODA E QUALQUER EXTENSÃO DA REDE SUBTERRÂNEA DEVERÁ 

SER INSTALADA, 30CM OU 15CM ACIMA DO ELETRODUTO ENVELOPADO OU 

DIRETAMENTE ENTERRADO RESPECTIVAMENTE, ATERRADA, FITA PLÁSTICA DE 

IDENTIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. O CABEAMENTO DEVERÁ TER SOBRA NAS 

CAIXAS DE PASSAGEM, PARA FACILITAR INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO. APÓS A 

INSTALAÇÃO DOS CONDUTORES E DA VERIFICAÇÃO DO FISCAL TÉCNICO AS 

SAÍDAS DOS ELETRODUTOS, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER 

OBSTRUÍDAS COM MASSA VEDANTE. 

 

4.2. PERFILADOS METÁLICOS 
 
Os perfilados a serem instalados internamente aos prédios, serão metálicos, 

38x38mm, chapa 18, lisos ou perfurados (conforme projeto), com tampa metálica, sob 
pressão, de forma que sua remoção só possa ser efetivada com ferramenta. Serão fixados 
por suspensão do tipo estribo para perfilado com tirantes roscados de ¼” e sua fixação ao 
teto será através de parabolts, sobre mão francesas nas paredes e/ou somente quando 
estritamente necessário apoiado nas tesouras metálicas ou de madeira com fixação por 
parafuso quando a estrutura do telhado assim permitir. Estes elementos de fixação deverão 
estar espaçados a uma distância máxima de 1,5m entre si.  

As emendas, mudanças de direção a 90° e derivações "T", "X" e saída para eletroduto, 
deverão ser executadas com acessórios compatíveis, fornecidos pelo mesmo fabricante do 
perfilado. Para fixação dos acessórios deverão ser utilizados parafuso perfil, 1/4", com trava, 
arruela lisa e porca sextavada, todos zincado branco. 

 

4.3. ELETROCALHA METÁLICA 

 

As eletrocalhas a serem instaladas internamente aos prédios, abaixo do nível das 
vigas exceto quando não explicitado no projeto, serão metálicas, chapa 18, lisas ou perfuradas 
(conforme projeto), com tampa metálica, fixada com parafusos autobrocantes nas abas 
laterais, a cada 1,5m ou quando da ocorrência de conexões, em ambos os lados. Serão 
sustentadas através de mão francesa simples, galvanizada a fogo, cuja dimensão será de 
200mm para eletrocalha de 100mmx50mm e para outras dimensões de eletrocalha o tamanho 
do prolongamento da mão francesa será proporcional, fixação nas paredes da edificação com 
parafusos, fabricada com perfilado 38x38 mm, ou sustentadas através de suspensão dupla 
ou simples, vergalhão roscado de ¼”, zincado, fixado no teto com parabolt ou somente quando 
estritamente necessário apoiado nas tesouras metálicas ou de madeira com fixação por 
parafuso. As emendas, mudanças de direção a 90° e derivações "T", "X", derivação para 
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perfilado e demais conexões deverão ser executadas com acessórios compatíveis, fornecidos 
pelo mesmo fabricante da eletrocalha. Nas derivações para eletrodutos deverá ser perfurada 
na lateral, na tampa superior ou na face inferior com "serra-copo" de 3/4" (ou bitola indicada 
em planta), nestas deverão ser utilizadas buchas e arruelas de alumínio. Para fixação dos 
acessórios deverão ser utilizados parafuso perfil, 1/4", com trava, arruela lisa e porca 
sextavada, todos zincado branco. 

 

4.4. CAIXAS 

 

Devem ser empregadas caixas de derivação/passagem:  
• em todos os pontos de entrada ou saída de condutores da tubulação, exceto nos 

pontos de transição ou passagem de linhas abertas ou com tampa para linhas em eletrodutos, 
os quais nestes casos, devem ser rematados com buchas e arruelas;  

• em todos os pontos de emenda ou derivação de condutores, de preferência caixa do 
tipo condulete, as caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessíveis e ser 
providas de tampas;  

• nas caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congêneres, 

atendidas através de eletrodutos aparentes, do tipo condulete adequada a aplicação no local; 

• nas caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congêneres, 

atendidas através de eletrodutos embutidos, do tipo fechadas por espelhos que completem a 

instalação desses dispositivos.  

 
4.4.1. Instaladas em Rede Interna/Externa de forma sobreposta/aparente 

 

Serão do tipo fundida em liga de alumínio, modelo condulete, com entrada e fixação 
para eletrodutos com rosca direta ou através de bucha e arruela roscadas. Somente no interior 
das edificações serão admitidas conexões de encaixe simples e fixação através de parafuso. 

Deverão ser utilizadas caixas tipo E, C, LL, LR, T, LB, B, X, com tamanho definido pelo 
diâmetro do maior eletroduto a ser ligado na caixa. Quando forem derivados eletrodutos de 
diâmetro menor deverão ser utilizados reduções concêntricas metálicas, fornecidas pelo 
mesmo fabricante das caixas. 

Todas as caixas metálicas deverão ser aterradas no condutor PE através de anilha 
isolada. A fixação das caixas será através de 2 parafusos autoatarraxantes, cabeça panela, 
Ø4,8x45mm. Esta fixação deverá ser feita pelo fundo, de modo que as tampas possam ser 
abertas pela frente e fiquem paralelas a superfície de fixação. Em um destes parafusos deverá 
ser aterrada a caixa. 

 

4.4.2. Instaladas em Rede Interna/Externa de forma embutida 

 
Todas as caixas embutidas deverão ser construídas de material termoplástico não 

propagante de chama, na cor cinza, amarelo ou laranja, de forma a atender as normas ABNT 

NBR IEC 60670 e ABNT NBR 5431.  

As caixas 4x2” podem ter as seguintes configurações de saídas para eletrodutos: 

[3x1/2”+7x3/4”+1x1”], [3x1/2”+5x3/4”+5x1”] ou [6x1/2”+4x3/4”+0x1”]. 

As caixas 4x4” podem ter as seguintes configurações de saídas para eletrodutos:  

[4x1/2”+10x3/4”+2x1”] ou [11x1/2”+6x3/4”+0x1”]. 

As caixas octogonais 3x3” podem ter as seguintes configurações de saídas para 

eletrodutos: [6x1/2”+0x3/4”+0x1”] ou [5x1/2”+0x3/4”+0x1”]. 
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As caixas octogonais 4x4” podem ter as seguintes configurações de saídas para 

eletrodutos: [6x1/2”+6x3/4”+0x1”] ou [5x1/2”+6x3/4”+1x1”]. As caixas 4x4” octogonais devem 

possuir fundo removível para facilitar a instalação de dutos. Além disso, duas caixas podem 

ser acopladas a fim de proporcionar um espaço interno maior. 

As caixas 4x2” destinadas a instalação elétrica em paredes de gesso acartonado 

podem ter a seguinte configuração de saídas para eletrodutos: [2x1/2”+4x3/4”+0x1”]. 

As caixas 4x4” destinadas a instalação elétrica em paredes de gesso acartonado 

podem ter a seguinte configuração de saídas para eletrodutos: [6x1/2”+6x3/4”+0x1”]. 

Todas as saídas para eletrodutos destas caixas devem possuir chanfros que permitem 

a fixação do eletroduto sem a necessidade de presilha ou outro acessório. 

 

4.4.3. Caixas de Passagem 

 

Conforme projeto, as caixas de passagem maiores, 125x125mm (5x5"), 150x150mm 
(6x6"), 200x200mm (8x8") e ou especiais, serão em chapa metálica dobrada de aço n.22 
(0,76mm), acabamento em pintura eletrostática anti óxido cinza tratada ou zincadas de 
fábrica. Também deverão ser aterradas no PE, com anilha, em um dos parafusos de fixação. 

 
4.4.4. Caixas de Passagem/Derivação Subterrâneas 

 

As caixas de Passagem/Derivação Subterrâneas serão de alvenaria e terão 
dimensões internas de 100x100x50cm, 80x80x50cm, 60x60x50cm ou 30x30x30cm e demais 
dimensões conforme indicado em projeto, serão cobertas por tampa de concreto (caixas 
maiores ou iguais a 60x60x50 terão tampa bipartida) e com alça de içamento. A estrutura 
interna da Caixa deverá ter as superfícies internas cobertas com argamassa e ter fundo 
desenvolvido para drenagem da água pluvial (fundo com brita). 

As caixas de passagem podem ser construídas em alvenaria ou pré-moldadas em 
concreto armado, conforme dimensões definidas em planta. 

Estas caixas de passagem devem possuir tampas de concreto armado. As tampas 
devem se apoiar sobre uma guarnição de cantoneira de aço galvanizado, rigidamente fixada 
na caixa. 

As tampas de concreto deverão ser executadas para resistir aos esforços locais da 
instalação, conforme detalhamento e disposição em projeto. 

Na entrada e saída de eletrodutos das caixas de passagem ou paredes de câmaras 
subterrâneas, deverão ser construídas embocaduras de arremate destes dutos. 

Deverá ser prevista abertura na parede de concreto de maneira a permitir a instalação 
do número de dutos solicitado no projeto, bem como, do espaçamento mínimo entre eixos dos 
dutos. 

A concretagem de chegada ou saída da linha de dutos (para eletrodutos PEAD) deverá 
ser feita utilizando-se formas laterais, de maneira a garantir o adensamento do concreto junto 
à parede. Este concreto deverá conter aditivo impermeabilizante. Na chegada dos dutos (para 
eletrodutos PEAD) junto às paredes de concreto, os mesmos deverão ser travados por meio 
de gabaritos espaçados de 1 m, de maneira a permitir sua concretagem sem o deslocamento 
dos mesmos. Para instalação dos dutos, os mesmos deverão ser encaixados em uma forma 
de madeira com a furação adequada ao diâmetro e ao número de dutos previstos, fixada rente 
à parte interna da caixa ou parede da câmara, permitindo o alinhamento uniforme e 
espaçamento mínimo. A forma somente poderá ser removida após três dias de cura. Após 
remoção desta forma, deverá ser feito o recorte do excedente de duto rente a parede de 
concreto. 
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Não é permitida a emenda dos tubos nos primeiros 3 m (três metros), junto à 
embocadura. 

Nas embocaduras deverão ser utilizados tampões rosqueáveis para os dutos livres e, 
terminais rosqueáveis para os dutos que serão ocupados imediatamente, permanecendo 
estes como acabamento final da embocadura dos dutos. 

As caixas de passagem deverão ser impermeáveis, exceto ao fundo. Deve ser 
realizada a impermeabilização internamente na caixa de passagem e caixa de ligação com 
revestimento de argamassa no traço 1:4 bem desempenado. Essa argamassa deverá conter 
aditivo impermeabilizante. 

Após o aceite por parte da fiscalização, as tampas das caixas de passagem deverão 
ser lacradas com concreto magro para evitar furto e vandalismo.  

 

4.5. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ELETRODUTOS, 

CABOS DE COBRE NÚ E CAIXAS DE PASSAGEM 

 

A instalação subterrânea deve ser feita considerando uma série de etapas que estão 
apresentadas sucintamente a seguir: 

 

4.5.1. Escavação 

 

As escavações em regiões urbanas devem ser cercadas e sinalizadas com cartazes 
de advertência. Durante a noite devem ser colocados sinais luminosos. 

A escavação pode ser feita manual ou mecanizada dependendo das condições locais. 
O fundo da vala deve ser isento de pedras soltas, detritos orgânicos, etc., e apresentar-

se perfeitamente limpo, sendo que o mesmo deve ser previamente apiloado. 
Todas as escavações devem ser feitas a seco. 
As valas deverão ser escavadas de modo a permitir que as linhas de dutos possam 

ser construídas com inclinação mínima de 1% em direção às caixas, com finalidade de 
propiciar a drenagem das linhas de dutos, bem como evitar o acúmulo de sujeiras ou água. 

 

4.5.2. Escoramento 

 

Escavações até 1,3 m de profundidade, em geral, podem ser executadas sem especial 
segurança com paredes verticais desde que as condições de vizinhança e o tipo de solo 
permitam. 

Se o terreno não possuir coesão suficiente para manter os cortes aprumados, os 
taludes das escavações devem ser protegidos com escoramento. Deverão ser observados os 
critérios mínimos de escoramento dispostos na NBR 9061 - Segurança de escavação a céu 
aberto. 

Ao término dos serviços o escoramento será totalmente retirado, no sentido vertical, 
sem que ocorram esforços e/ou movimentos laterais que provoquem alterações nas 
condições de compactação do material aplicado. Os espaços resultantes da retirada das 
escoras deverão ser preenchidos com areia grossa e compactados. 

 

4.5.3. Apiloamento Do Fundo Da Vala 
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O fundo das valas deve ser apiloado de modo a produzir uma superfície plana e 

nivelada, sem partículas soltas de solo. 

Só será iniciado o assentamento dos dutos após a escavação total da vala no trecho 

projetado, de maneira que sejam mantidos os alinhamentos entre a saída e chegada dos 

dutos. 

 

4.5.4. Instalação Dos Dutos Diretamente Enterrados 

 

Para instalação de dutos em PEAD, no início da vala deve ser colocado um cavalete 

com roletes para suportar os rolos, de modo a permitir que os mesmos sejam desenrolados e 

puxados por corda de sisal amarrada em sua extremidade. 

Nas instalações de dutos PEAD diretamente enterrados devem ser obedecidos os 

critérios citados a seguir: 

• Os dutos devem ser lançados sobre uma camada de areia ou backfill, conforme 

projeto. 

• Durante todo o processo de lançamento os dutos PEAD devem estar tamponados. 

Depois de lançados na vala os dutos devem ser tracionados utilizando uma alavanca 

amarrada em sua extremidade através de corda. 

• Assentada a primeira camada de linha de dutos, os mesmos devem ser separados 

na horizontal com espaçadores tipos pente (a cada 1 m), adequado ao seu diâmetro externo. 

 

4.5.5. Reaterro E Compactação De Banco De Dutos Com Areia Grossa 

 

As camadas intermediárias entre os dutos diretamente enterrados devem ser 

compactadas através do processo manual com recobrimento de areia, tomando-se o cuidado 

para que todos os espaços vazios sejam preenchidos. Se a areia estiver excessivamente 

seca, umedecê-la o suficiente a fim de permitir uma compactação adequada. Este processo 

consiste no lançamento de água a cada camada de dutos e deve ser efetuado com cuidados 

especiais para não provocar o escoamento da areia ou flutuação da linha de dutos. 

A compactação do solo acima da última camada de dutos deve ser executada através 

do processo mecânico em camadas de no máximo 200 mm de espessura. 

 

4.5.6. Proteção Mecânica 

 

Envelopamento dos eletrodutos enterrados deve ser realizado quando houver tráfego 

de veículos ou conforme indicado no projeto. O envelopamento deverá envolver o(s) 

eletroduto(s) presente(s) entre duas caixas de passagem de modo que exista uma camada 

mínima de 5cm de concreto magro (concreto simples, traço 1:4:8, de cimento, areia e pedra 

britada) nos sentidos lateral e superior do eletroduto. 

A placa de concreto tem por finalidade sinalizar e proteger mecanicamente a rede de 

distribuição subterrânea contra possíveis danos provocados por obras de terceiros ou de 

outras concessionárias de serviços públicos. Deverá ser executada de acordo com as 

informações do Projeto Executivo. 
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4.5.7. Sinalização De Advertência 

 

Fitas plásticas de advertência serão ser instaladas ao longo de toda a rota, com o 

objetivo de sinalizar e proteger a rede de distribuição subterrânea contra possíveis danos 

provocados por obras de terceiros ou de outras concessionárias de serviços públicos. Essas 

fitas serão fornecidas na cor amarela, com 0,3 mm de espessura mínima, com as palavras 

“PERIGO - ALTA TENSÃO” grafadas na cor preta. 

 

4.5.8. Recomposição Do Pavimento Ou Do Terreno Original 

 

Após a compactação do reaterro da vala, será executada a recomposição do 

pavimento nas condições originais, isto é, gramado, calçamento, asfalto, etc., e de forma a 

evitar elevações ou depressões que possam causar danos ao trânsito de pessoas ou de 

veículos. 

4.6. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 
 

Os Quadros de Distribuição Deverão ter dimensões para abrigar os equipamentos 

previstos nos diagramas unifilares/multifilares, contemplando inclusive espaços reserva 

conforme NBR 5410.  

Os quadros poderão ser do tipo montagem de sobrepor ou embutir.  

Os metálicos com porta externa dotada de fecho rápido do tipo lingueta com manopla 

padrão de poliamida, espelho ou contra-porta interna vazada no acesso aos disjuntores do 

tipo DIN de modo a permitir o seu acionamento porém sem perigo de toque acidental nas 

partes energizadas, e o espelho ou contra-porta interna deverá ser cego no acesso aos 

disjuntores do tipo caixa moldada, sendo que sua operação ou acesso para manutenção será 

permitido somente para pessoas autorizadas que terão acesso a chave do tipo YALE que 

abrirá o fecho lingueta manopla YALE do respectivo compartimento onde se encontrará o 

disjuntor em caixa moldada. Sempre de acordo com as normas técnicas em especial a NR-

10. 

Na porta externa deverá ser instalada etiqueta, em acrílico na cor preta, com a 

identificação do quadro em letras brancas. Na parte externa também deverá constar a sua 

capacidade nominal e de curto-circuito de corrente, bem como informação de advertência de 

quadro elétrico, em adesivo branco com letras pretas. 

Deverá ser instalado diagrama unifilar em adesivo branco com letras pretas na parte 

interna da porta externa do quadro.  

Na proximidade do respectivo dispositivo de proteção (Disjuntor, DR, DPS, etc) deverá 

ser feita identificação textual resumida por meio de plaqueta acrílica na cor preta com 

identificação do dispositivo em letras brancas. 

Os quadros também devem possuir a advertência contemplada no item 6.5.4.10 da 

NBR 5410 que pode vir de fábrica ou ser provida no local, antes da instalação ser entregue 

ao usuário, e não deve ser facilmente removível. De preferência em adesivo branco com letras 

pretas. 

Os barramentos de Neutro e PE, deverão ser instalados sobre suportes plásticos na 

cor azul e verde, respectivamente, ou identificados nestas cores. Nos barramentos deve ser 
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previsto número de bornes suficientes para os condutores de neutro e PE de forma a atender 

ao número de condutores neutro e PE que “entram” e “saem” do quadro. Estes bornes devem 

ser localizados e identificados na mesma sequência dos seus respectivos condutores de fase 

respeitando inclusive suas diferenças de seção. A capacidade de condução de corrente dos 

barramentos de Neutro e PE deve ser equivalente a capacidade dos barramentos de fase, 

respeitando o critério de neutro não reduzido e para seção dos condutores de proteção a 

tabela 58 da NBR 5410 (Seção mínima do condutor de proteção). 

Cada dispositivo Diferencial Residual responsável por proteger mais de um circuito 

(grupo de circuitos), deve possuir o seu próprio barramento de neutro no interior do quadro 

além da barra de neutro principal e das barras de neutro dos demais IDRs, do contrário será 

recorrente o disparo dos dispositivos DR. 

A capacidade de interrupção em kA dos barramentos presentes no interior dos 

quadros deverá ser maior do que a capacidade de interrupção em kA do ponto em que o 

mesmo será instalado. 

Portas e materiais semelhantes, providos de dobradiças, devem permitir acesso livre 

e facilidade de operação dos componentes incorporados quando abertas. As portas não 

devem ser transparentes. 

Os quadros a serem instalados junto a cabine de medição de energia, da 

concessionária, deverão ser fabricados e instalados conforme padrão da concessionária, 

sendo que seus barramentos de fase, neutro e PE deverão ser dimensionados e dispostos de 

acordo com os critérios da concessionária e responsabilidade do fornecedor. 

Todos os demais componentes e acessórios necessários para o perfeito 

funcionamento dos quadros de distribuição deverão ser fornecidos, ainda que não citados 

especificamente nesta especificação. 

 

4.6.1. Quadros de Distribuição com Montagem Especial 

 

Para quadros cujo ponto de instalação tenha valor de corrente de curto-circuito maior 

do que 10kA deverá ser utilizada a configuração de montagem especial, conforme NBR-

61439. Estes quadros deverão ser de sobrepor, metálicos, acabamento na cor cinza RAL 

7035, nas dimensões sugeridas no projeto. 

Serão do tipo estruturado construído em chapa de aço de 12USG para painéis 

autoportantes, portas, placas de montagem e tampas de fechamento em chapa de aço 

14USG, pintado com tinta eletrostática a pó, sendo o acabamento da placa de montagem 

interna na cor laranja RAL 2003 ou cinza RAL 7035, e os demais acabamentos na cor cinza, 

RAL 7035. As chapas de aço utilizadas, tanto para a estrutura quanto para o invólucro, 

deverão obedecer às normas ABNT NBR 6649/81 e NBR 6650/81, e ter superfície externa 

lisa, isentam de pontas e rebarbas. O dobramento das chapas deverá ser feito a frio, mediante 

processo de estamparia. O processo consiste em passar as chapas metálicas especificadas 

no parágrafo anterior por desengraxe com detergente alcalino aquecido a 70ºC, lavagem em 

água corrente com temperatura ambiente, decapagem com ácido clorídrico, lavagem em água 

corrente com temperatura ambiente, fosfatização a frio, secagem em estufa com ar circulante 

a 70ºC, pintura a pó, polimerização em estufa a 220ºC.  

A ventilação do interior do painel deverá ser natural através de venezianas 

estampadas nas próprias chapas das portas, protegidas por tela de arame galvanizado n.° 18 

BWG, em malha máxima de 3x3mm,de maneira a evitar entrada de insetos. Exceto casos 

previstos em projeto. 
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Acesso aos equipamentos deverá ser frontal, e entrada e saída dos cabos será pela 

parte inferior e/ou superior. Os barramentos deverão resistir térmica e mecanicamente ao pior 

curto-circuito que possa ocorrer naquele ponto, sem causar deformações permanentes ou 

problemas nos suportes.  

Os barramentos deverão ter classe de isolamento de 600V, e deverão ser 

dimensionados para as correntes nominais e de curto circuito indicadas no projeto; não serão 

admitidas emendas nos barramentos dentro de uma mesma coluna; para as correntes 

nominais, a temperatura dos barramentos não deverá ultrapassar 70 ºC; deverá ser 

considerada, na construção e seleção dos materiais, a dilatação térmica dos materiais. Os 

barramentos fase deverão ser executados conforme diagramas de projeto, deverão também 

ser encapados com material isolante; o barramento neutro e de proteção nas laterais ou na 

parte inferior dos quadros. O cobre utilizado nos barramentos deverá ser do tipo eletrolítico 

com 99,00% de pureza; os barramentos deverão ser pintados ou identificados com fitas nas 

cores recomendadas pela ABNT. Os dispositivos e parafusos de fixação das barras deverão 

ser de aço de alta resistência. O dimensionamento das barras de cobre considerará como se 

o barramento fosse de barras lisas e sem pintura. Os barramentos serão dimensionados 

também para os esforços eletromecânicos, decorrentes de curto-circuito. As junções do 

barramento principal serão feitas com parafusos passantes sendo os pontos de contato 

previamente prateados. 

Demais especificações para este tipo de quadro e painel deverão seguir o que foi 

projetado. 

 

4.6.2. Quadros de Distribuição com Montagem Modular 

 

Para quadros com disjuntor geral menor ou igual a 125A e que estejam instalados em 

pontos cuja corrente de curto circuito seja menor do que 10kA, deverá ser utilizado o tipo de 

quadro de distribuição modular que comporta os disjuntores DIN montados em fileiras 

horizontais. As dimensões destes quadros e número de posições por fileira deverão ser de 

acordo com o projeto. 

Este quadro modular de distribuição deve possibilitar a instalação em paredes de 

alvenaria ou em paredes de gesso cartonado. 

Os quadros devem ser fabricados em material plástico ou metálico conforme projeto. 

Os plásticos serão em policarbonato altamente resistente na cor branca. Deve apresentar 

Isolamento total classe II: conforme a norma ABNT NBR IEC 61439-3, desta forma não é 

necessária a ligação à terra de qualquer elemento não condutor do quadro. Os quadros de 

material metálico em chapas com 1,2mm de aço galvanizado com fosfato tricatiônico e 

pintados na cor cinza claro RAL 7035 em poliéster pó aplicada por processo eletrostático com 

espessura de 80 µm. 

Para facilitar a montagem e a posterior manutenção, o conjunto de fileiras deve ser 

montado sobre um chassi extraível, que permite realizar a montagem dos dispositivos 

elétricos fora do quadro. Espelhos individuais, com janelas assimétricas para adaptação de 

cada fileira de trilhos DIN, devem permitir o ajuste de altura de cada fileira em função da altura 

e da profundidade dos dispositivos a serem instalados. 

Os trilhos de alumínio serão do tipo DIN de largura 35mm. 

Devem possuir placas de entrada para condutos removíveis e desacopláveis, pelo 

menos nas faces inferior, superior e laterais. 
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Para quadros plásticos a resistência ao fogo 650°C conforme a norma ABNT NBR IEC 

60695-2-11.  

Para a interconexão dos disjuntores nas fileiras devem ser utilizados barramentos do 

tipo pente (seção 25mm²), isolados, trifásicos, bifásicos ou monofásicos 100A (Barramentos 

do tipo pente devem ser alimentados através das suas posições centrais). 

Demais especificações para este tipo de quadro e painel deverão seguir o que foi 

projetado. 

 

EXECUTAR ATERRAMENTO DA REDE DE ELETRODUTOS, PERFILADOS, 

ELETROCALHAS METÁLICAS, EM TODAS AS EMENDAS, CAIXAS METÁLICAS DE 

PASSAGEM E OU COM EQUIPAMENTOS, E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, NO 

CONDUTOR PE(TERRA), ATRAVÉS DE ANILHAS ADEQUADAS. APÓS A CONCLUSÃO 

DOS SERVIÇOS A EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ FORNECER LAUDO DE RIGIDEZ 

DIELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES, COMPROVANDO TOTAL ISOLAMENTO DAS 

MESMAS POR MEIO DE MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA, E, TAMBÉM COMPROVANDO A 

CONTINUIDADE DOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO, INCLUINDO 

EQUIPOTENCIALIZAÇÕES PRINCIPAL E SUPLEMENTARES POR MEIO DE ENSAIOS 

DE CONTINUIDADE. SENDO QUE ESTES SERVIÇOS DEVEM SER ACOMPANHADOS DE 

ART DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. 

 

4.7. DISJUNTORES 
 

Os disjuntores a serem instalados no interior dos quadros de distribuição, para 

proteção dos circuitos terminais e/ou alimentadores dos quadros, cujas correntes nominais 

são 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, deverão ser do tipo termomagnéticos, 

monofásicos, bifásicos ou trifásicos, tipo DIN, capacidade de interrupção mínima de 5 kA, 

conforme projeto, com características de disparo curvas B e C, ver diagramas, fabricados 

conforme NBR-60898, certificados INMETRO. 

Os disjuntores a serem instalados no interior dos quadros de distribuição, para 

proteção dos circuitos terminais e/ou alimentadores dos quadros cuja corrente de curto 

circuitos esteja na faixa de 5 até 10kA, cujas correntes nominais são 70A, 80A, 90A, 100A ou 

125A, deverão ser do tipo termomagnéticos, monofásicos, bifásicos ou trifásicos, tipo DIN, 

capacidade de interrupção mínima de 10 kA, conforme projeto, com características de disparo 

curvas B e C, ver diagramas, fabricados conforme NBR-60898, certificados INMETRO. 

Os disjuntores a serem instalados em pontos onde a corrente de curto circuito seja 

maior do que 10kA, deverão ser trifásicos ou bifásicos, em caixa moldada, com capacidade 

de interrupção de serviço (Icu) conforme especificado nas pranchas do projeto, 60Hz, Ics de 

pelo menos 75% de Icu, fabricados em conformidade com a NBR-60.947-2. 

 

4.8. DISPOSITIVOS DR (DIFERENCIAL RESIDUAL) 
 

Para proteção contra contatos indiretos e na proteção complementar contra contatos 

diretos, ou seja, como proteção adicional contra choques elétricos, nos circuitos previstos nos 

diagramas, deverão ser instalados Interruptores Diferenciais Residuais (IDRs) bipolares ou 
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quadripolares, tipo AC, de alta sensibilidade 30mA e corrente nominal conforme projeto. Para 

proteção de equipamento devem ser instalados IDR de baixa sensibilidade 300mA. 

Deverão atender a norma IEC 61008, e ser dimensionados em correntes de até 40A 

para IDRs bipolares e até 125A para DRs quadripolares. A tensão nominal deverá ser de 240V 

em corrente alternada, a vida útil deverá suportar 20000 operações mecânicas e 10000 

operações elétricas e deverá suportar uma temperatura ambiente de -5 até 55°C. 

 

4.9. DISPOSITIVOS DPS 
 

Para proteção contra surtos de tensão deverão ser instalados nos quadros indicados 

no projeto, dispositivos DPS, Classe I, II, I/II e/ou III. A interligação destes dispositivos e destes 

dispositivos com o barramento PE será feita através de cabo de cobre duplamente isolado 

0,6/1kV, seção 16mm² para os DPS de Classe I, seção 6mm² para os DPS de Classe II e 

seção 2,5mm² para os DPS de Classe III. 

Quando o Disjuntor Geral do respectivo quadro for maior ou igual a 100A ou quando a 

corrente de curto-circuito do quadro for superior a 5kA, os DPS deverão ser ligados através 

da proteção de BACK UP na barra BEP ou BEL. A proteção de BACK UP deverá ser de 32A 

e 63A, para DPS de Classe II e Classe I, respectivamente. O disjuntor de BACK UP deverá 

suportar níveis de curto-circuito de acordo com seu posicionamento na instalação. 

Os DPS Classe I, deverão possuir máxima tensão de operação contínua de 275V, 

60kA(impulso 10/350µs), 120kA(máxima de surto/descarga 8/20µs) e 60kA(descarga nominal 

8/20µs). Tensão de Isolação 1,3kV e corrente máxima de curto circuito de 80kA. Deve ser 

composto por centelhador a ar. 

Os DPS Classe I/II, deverão possuir máxima tensão de operação contínua de 275V, 

12,5kA (impulso 10/350µs), 60kA (máxima de surto/descarga 8/20µs) e 30kA (descarga 

nominal). Deve ser composto por varistor de óxido metálico (MOV). 

Os DPS Classe II, deverão possuir máxima tensão de operação contínua de 275V, 

10kA(descarga nominal), 20kA(máxima de surto/descarga 8/20µs). Deve ser composto por 

varistor de óxido metálico (MOV). 

Os DPS Classe III, deverão possuir máxima tensão de operação contínua de 275V, 

3kA(máxima de surto/descarga 8/20µs). Nível de tensão de proteção (L-N) 1kV. Deve ser 

composto por varistor de óxido metálico (MOV). 

Os descarregadores deverão ser cartuchos extraíveis com sinalização de defeito, para 

sua troca não é necessário desligar os alimentadores, tensão de funcionamento 127/400V, 

atendendo as normas brasileiras e a IEC 61643-1. 

Os DPS devem estar posicionados de forma que fiquem o mais próximo possível do 

disjuntor geral e do barramento PE no interior dos quadros, de preferência não deve exceder 

0,5 metros. 

 

UMA VEZ ESCOLHIDO O FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, 

COMANDO E CONTROLE, TODOS ESTES DISPOSITIVOS DEVERÃO SER UTILIZADOS 

PARA MONTAGEM DOS QUADROS, UMA VEZ QUE ESTE FORNECEDOR POSSUA, NA 

SUA LINHA MODULAR, TODOS OS EQUIPAMENTOS PREVISTOS. NÃO SERÃO 

ADMITIDOS FORNECEDORES DIVERSOS, A FIM DE MANTER A COMPATIBILIDADE E 

COORDENAÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS. COMO ORIENTAÇÃO PODERÃO SER 
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UTILIZADOS EQUIPAMENTOS COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E PREVIAMENTE 

ACEITOS PELA FISCALIZAÇÃO. 

 

4.10. FOTOCÉLULA 
 

Para acionamento da iluminação de forma automática de acordo com a luminosidade 

deve ser instalada fotocélula 2000W/bivolt/60Hz, esta deve possuir regulagem rotativa de 1 a 

12 horas, possuir grau de proteção IP 44 no mínimo. 

 

4.11. SENSOR DE PRESENÇA 
 

Para acionamento da iluminação de forma automática de acordo com a movimentação 

de pessoas deve ser instalado sensor de presença do tipo microcontrolado, de sobrepor, com 

ajuste de tempo de 10 segundos até 15 minutos 300W/bivolt/60Hz. 

 

4.12. ILUMINAÇÃO 
 

A Empresa deverá fornecer os componentes do sistema de iluminação que tenham 

laudo de fotometria feito em goniômetro pelo Inmetro. A critério do CONTRATANTE, poderá 

ser recolhida uma amostra que será lacrada devendo ser encaminhada ao Inmetro, o qual 

providenciará laudo de fotometria em seu gonomiômetro para comparar ao laudo apresentado 

inicialmente, ficará ao encargo da CONTRATADA os custos dos ensaios destas luminárias 

escolhidas. 

Toda iluminação deverá ser composta por componentes baseados em tecnologia LED, 

sendo que cada luminária deverá apresentar eficiência luminosa de pelo menos 80 lm/W, 

Fator de potência maior que 0,9, Distorção harmônica total menor que 20%, indice de 

reprodução de cores maior que 80 e pelo menos 5 anos de garantia de fábrica. 

 

4.12.1. Luminárias Existentes 

 

As luminárias que forem removidas deverão ser entregues para a direção da escola, 

mediante recibo de quantidade. As luminárias a serem reaproveitadas, quando o 

reaproveitamento for possível tecnicamente, deverão sofrer limpeza e restauro antes da 

reinstalação. Este restauro poderá ser executado com os materiais das luminárias que não 

serão aproveitadas. 

 

4.12.2. Luminárias 

 

As luminárias para 2 lâmpadas tubo LED a serem instaladas internamente, deverão 

ter suporte tipo metálico de sobrepor.  
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As luminárias para 2 lâmpadas tubo LED a serem instaladas em cozinhas e refeitórios 

serão de sobrepor, em corpo em policarbonato cinza, difusor em policarbonato transparente 

texturizado conforme Instrução Normativa DIVISA/SVS Nº 4 DE 15/12/2014, CAPÍTULO VI - 

QUALIDADE SANITÁRIA DAS EDIFICAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES, Seção VII - 

Iluminação, Art. 107.: “A iluminação deve ser uniforme, com quantidade de lux compatível com 

o tipo de atividade, sem ofuscamento e não deve alterar as características sensoriais dos 

alimentos. Nas áreas de manipulação, as lâmpadas e luminárias devem estar protegidas 

contra quedas acidentais ou explosão.”. 

Também poderão ser instaladas, luminárias do tipo Plafonier, do tipo tartaruga, do tipo 

painel, entre outras. 

 

4.12.3. Lâmpadas Tubo LED 

 

Serão do tipo T8, de 18W e 9W, tensão 127/220V, 50/60Hz, fator de potência igual ou 

superior a 0,92, temperatura de cor 4000/5000K (luz do dia), fluxo luminoso de 2100lm (1,20m) 

e 1050 lm (0,60m), comprimento de 1,20m ou 0,60m, respectivamente, fonte (driver) 

integrado. 

 

4.12.4. Lâmpadas Bulbo LED 

 

Serão de 8,5 a 50W, tensão 127/220V, 50/60Hz, fator de potência igual a 0,95, 

temperatura de cor 4000/5000K (luz do dia), fonte (driver) integrado, conforme projeto. 

 

4.12.5. Refletores LED para ginásio/quadra de esportes/áreas externas 

 

Serão de potência 20 a 500 W, tensão 127/220V, 50/60 Hz, fator de potência > 0,92, 

fluxo luminoso de 500lm a 19000 lm, ângulo de abertura de 110/120°, temperatura de cor 

6500K, vida útil de 25000 horas, IP 65 (não deve permitir entrada de água pelo cabo de 

alimentação), resistentes a intempéries, conforme projeto. 

 

4.12.6. Luminárias do tipo painel LED 

 

Luminárias com painel LED consistem em um só componente, devendo possuir corpo 

em aço, eletrogalvanizada, laminada a frio, pintura com cobertura a pó eletrostático de alta 

qualidade. Difusor em vidro ou acrílico. As potências, temperaturas de cor, fluxos luminosos, 

deverão respeitar o projeto. 

 

4.12.7. Blocos Autônomos para Iluminação de Emergência 

 

Nas tomadas 2P+T indicadas no projeto, deverão ser instalados blocos autônomos de 

iluminação de emergência. 
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Para certos locais conforme projeto serão do tipo bloco Compacto/Slim de 4W, tensão 

127/220V, 50/60 Hz, fator de potência > 0,92, fluxo luminoso de 70/100 lm, área de cobertura 

de 25m², temperatura de cor 6000/7000K, dimensões aproximadas de 5x20x2,5 cm, fabricado 

em plástico ABS, IP 20, temperatura de operação de 0 a 50°C, bateria deverá ser de Lítio de 

pelo menos 1000mAh e vida útil de 500 recargas, regime de carga de 48 horas, autonomia de 

3/6 horas, deverá possuir pelo menos 30 LEDs e deverá respeitar a norma NBR 10898. 

Para determinados locais conforme projeto serão do tipo 2 faróis 12W com tecnologia 

LED, tensão 127/220V, 50/60 Hz, fator de potência > 0,92, fluxo luminoso de 1200 lm, área 

de cobertura de 250m², temperatura de cor 6000/7000K, dimensões aproximadas de 20x25x6 

cm, fabricado em plástico ABS, IP 20, temperatura de operação de 0 a 50°C, bateria Chumbo 

Ácido de pelo menos 4000mAh e vida útil de 200 recargas, regime de carga de 48 horas, 

autonomia de 3 horas, deverá possuir pelo menos 48 LEDs e deverá respeitar a norma NBR 

10898. 

 

4.13. POSTES 
 

Os postes utilizados para alocação da iluminação poderão ser metálicos (aço 

galvanizado a fogo), fibra de vidro (PRFV) ou de concreto. Para a fixação no solo é admitida 

a fixação por parafusos (desde que com o devido suporte construído) ou através de 

engastamento. É imprescindível a observância do projeto específico, e das normas 

correlacionadas como por exemplo a NBR 6323, a NBR 14.744, a NBR 16989, a NBR 8451, 

entre outras. 

 

4.14. CONDUTORES 
 

Os condutores deverão ser providos de isolação do tipo ANTICHAMA e possuir 

gravadas em toda sua extensão as especificações de nome do fabricante, bitola, isolação, 

temperatura e certificado do INMETRO. 

As terminações deverão ser realizadas através de terminais de compressão (Dupla 

compressão para cabos acima de 25mm²). Para conexão de cabo a haste de aterramento 

deve ser utilizado terminal tipo grampo para cabo haste. Para conexão do condutor de 

aterramento ao condutor neutro deve ser utilizado conector de aperto tipo splitbolt, este 

conector também deverá ser utilizado no interior do compartimento que aloja o disjuntor geral 

de baixa tensão para união dos condutores neutro e os condutores de proteção PE. Para 

cabos cujas seções sejam menores ou iguais a 10mm² todas as terminações deverão ser de 

pressão, pré-isoladas, tipo anel, garfo, pino curto ou pino longo, em cobre eletrolítico revestido 

de estanho por processo de eletrodeposição, perfeitamente prensados com alicate 

apropriado, não será permitida a utilização de solda de estanho nos cabos ou em suas 

terminações nem antes nem após a execução das conexões. 

Nas extremidades dos circuitos, todos os condutores deverão ser identificados com 

anilhas de PVC contendo o número do circuito indicado em projeto.  

Não serão permitidas emendas nos condutores alimentadores de circuitos, bem como 

emendas no interior de condutos. As emendas, quando permitidas e absolutamente 

necessárias, deverão ser realizadas através de terminais de compressão (Dupla compressão 

para cabos acima de 25mm²). Em cada circuito, os cabos deverão ser contínuos desde o 
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disjuntor de proteção até a carga mais distante do quadro de origem, sendo que, nas cargas 

intermediárias, serão permitidas derivações. As derivações deverão ser emendadas, 

estanhadas e isoladas com fita auto-fusão e após isolante plástica. As emendas só poderão 

ocorrer em caixas de passagem. 

Os condutores somente devem ser enfiados depois de finalizada a rede de condutos 

e concluídos todos os serviços de construção que os possam danificar e após a tubulação ser 

perfeitamente limpa. Em todas as tubulações projetadas para uso futuro, deverá ser deixado 

como guia um arame galvanizado n° 22 BWG. 

Os cabos deverão observar a padronização das normas vigentes quanto a sua 

identificação por cor. Sendo assim são exigidas as seguintes cores: 

• Fase R (Fase 1): cor Branca, ou isolação Preta com marcação Branca; 

• Fase S (Fase 2): cor Marrom, ou isolação Preta com marcação Marrom; 

• Fase T (Fase 3): cor Vermelha, ou isolação Preta com marcação Vermelha; 

• Neutro: cor Azul Clara, ou isolação Preta com marcação Azul; 

• Proteção: cor Verde ou Verde/Amarelo (tarjado); 

• Retorno : Amarela ou para retorno intermediário cor Cinza. 

Para circuitos alimentadores é expressamente proibida a instalação de condutores fora 

de condutos. Nos circuitos terminais é permitida a utilização de cabo com cobertura 

(isolamento duplo cabo do tipo Multivias, conforme NBR NM 247-5 e NBR NM-280), somente 

quando não for possível a utilização de condutos (Por exemplo na conexão de luminárias). 

Para todos os sistemas de energia, os condutores deverão apresentar, após a 

enfiação, perfeita integridade da isolação. Para facilitar a enfiação, poderá ser utilizada 

parafina ou talco industrial apropriado. 

Não será admitida a instalação de condutores nus dentro de condutos. 

Os condutores deverão estar de acordo com todas as normas técnicas pertinentes, em 

especial a NBR 668, NBR 7285, NBR 7286, NBR 7287, NBR 7288, NBR 7289, NBR 9511, 

NBR 13248. 

 

4.14.1. Instalados em Rede Subterrânea e Externamente 

 

Serão de cobre, com seções conforme projeto, encordoamento classe 5, dupla 

isolação em PVC, 70°C em regime permanente, 100ºC em sobrecarga, 160ºC em curto-

circuito, 0,6/1kV ou EPR/XLPE, 90°C em regime permanente, 130ºC em sobrecarga e 250ºC 

em curto-circuito, 0,6/1kV, certificados INMETRO. 

 

4.14.2. Instalados em Rede Interna 

 

Serão de cobre, com seção transversal mínima de 2,5mm², encordoamento classe 5, 

isolação poliolefínica não halogenada, temperatura limite de 70°C em regime permanente, 

100ºC em sobrecarga, 160ºC em curto-circuito, isento de fumaça, 450/750V, certificado NBR-

13.248 e INMETRO. 

Serão admitidos cabos com isolação em PVC não-propagantes de chama, desde que 

de acordo com a ABNT NBR 5410:2004 5.2.2.2.3 item c (quando utilizados condutos metálicos 

ou de outro material incombustível). 
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As alimentações das luminárias serão com cabo com cobertura, isolamento duplo, do 

tipo Multivias 3x1,0mm², isolação PVC 450/750V. A partir das caixas de saída ou perfilado, 

devendo ser instalado junto à luminária plugue e tomada em termoplástico auto extinguível, 

10 A, com três polos incluindo PE (terra), tensão de isolação 250 V, prensa cabo interno, 

contatos niquelados com protetor isolante, tampa protetora impedindo a penetração de poeira 

e objetos sólidos, conexão entre o plugue e o acoplamento somente com a introdução 

simultânea, fabricado conforme a Norma NBR-NM 60884-1:2005 da ABNT, interligadas com 

cabo múltiplo 3x1,0mm², isolação PVC 450/750V, nas duas extremidades, de modo a facilitar 

futuras remoções. 

 

4.14.3. Cabo de Cobre Nu 

 

Deverão ser de têmpera dura ou meio dura e atender a NBR-6524. 

Todos os condutores devem ter identificação inicial e final através de identificadores, 

ou fita isolante coloridas. Quando com fita isolante, obrigatoriamente o condutor neutro deve 

ser de cor azul claro, e o de proteção na cor verde ou verde e amarelo. 

 

4.14.4. Cabos para sistema SDAI 

 

Para o Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) deverão ser utilizados os 

seguintes cabos. Estes deverão ser instalados em eletrodutos marcados a cada 3m com fita 

isolante (ou material semelhante) na cor vermelha com largura mínima de 2cm e que 

circundem todo o diâmetro do conduto, sendo que cada conduto deve possuir pelo menos 

uma marcação. 
 

4.14.5. Cabo de Instrumentação 

 

O cabo de comunicação para sistema endereçável é conhecido no meio comercial 

como cabo para instrumentação. Os cabos de sinais para instrumentação são projetados para 

transmitir sinais limpos em ambientes industriais e áreas potencialmente perigosas, onde com 

frequência existe um alto nível de interferências eletromagnéticas e eletrostáticas. 

O Cabo deverá possuir 3 vias de cobre eletrolítico cuja seção circular será de 1,5mm² 

tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280) para cada uma, a isolação destas 

vias será nas cores preta, vermelha e branca à base de PVC sem chumbo antichama, classe 

térmica 70 °C. A Tensão máxima será de pelo menos 600V (0,6kV), o Isolamento deverá ser 

classe 2, a temperatura máxima suportada de 105ºC. A cobertura do cabo deverá ser de 

composto termoplástico PVC/ST2 vermelho, antichama.  

Deverá atender as normas ABNT 10300 e NBR 17240. 

 

4.14.6. Cabo para sinalização sonoro-luminosa 

 

O Cabo deverá possuir 2 vias de cobre eletrolítico cuja seção circular será de 0.75mm² 

tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280) para cada uma, a isolação destas 
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vias será nas cores preta e vermelha à base de PVC sem chumbo antichama, classe térmica 

70 °C. A Tensão máxima será de pelo menos 600V (0,6kV), o Isolamento deverá ser classe 

2, a temperatura máxima suportada de 105ºC. A cobertura do cabo deverá ser de composto 

termoplástico PVC/ST2 preto, antichama.  

Deverá atender as normas ABNT 10300 e NBR 17240. 

 

4.15. INTERRUPTORES E TOMADAS 
 

Deverão ser compatíveis para instalação em caixas conduletes metálicas aparentes 

do tipo condulete e com espelho em PVC quando embutidos e ainda em caixas de 

equipamentos do sistema duto retangular de alumínio sempre respeitando o indicado em 

projeto. As tomadas deverão estar em conformidade com a NBR 14136 (formato hexagonal 

esticado com três pinos redondos para fase(s) e neutro e PE, em material termoplástico 

autoextinguível, 2P+T, corrente 10A ou 20A/250V, fixa, montada em caixa destinada a esta 

função) e os interruptores com a norma NBR 6527. Ambos certificados INMETRO. 

Para fins de acessibilidade e compatibilidade com a NBR9050/04 deverão ser 

instaladas juntamente aos bebedouros duas tomadas dois pólos mais terra, sendo uma com 

altura diferenciada em razão do bebedouro especificado para portadores de necessidades 

especiais. A altura da tomada para este bebedouro deverá ser de 20 cm. Deverão ser 

instaladas em cada sala de aula, escritórios ou bibliotecas uma tomada com 50cm de altura 

em relação ao piso acabado. Nos sanitários a tomada média, originalmente destinada a ser 

instalada na altura de 120cm deverá ser instalada a 80cm do piso. Acima destas tomadas 

deverão ser instaladas placas acrílicas de tamanho mínimo 15x15cm com o símbolo da 

acessibilidade para garantir a visibilidade da mesma. Deve existir no mínimo uma tomada por 

sala. Se durante a execução for identificada a ausência do lançamento de tomada projetada 

a fiscalização deverá ser solicitada para decidir a localização da mesma. 

Os espelhos referentes a tomadas e interruptores embutidos em paredes deverão ser 

na cor branca, com espelhos modulares 2x4" ou 4x4”, (50x100mm), permitindo a 

modularidade das tomadas e interruptores acoplando conforme desejado nas caixas. 

Os espelhos referentes a tomadas e interruptores instalados de forma sobreposta 

deverão respeitar o material e a coloração do respectivo sistema de condutos, com espelhos 

modulares de forma a permitir a modularidade das tomadas e interruptores nas respectivas 

caixas. 

As tomadas de piso embutidas deverão ser instaladas com tampa (espelho) superior 

plana de latão, parafusada à caixa; obturador (contra tampa “tipo unha”) de latão; junta 

vedadora com anel nivelador e entradas rosqueadas (BSP). Os parafusos deverão ser de 

latão. 

Deverão ser diferenciadas as tomadas de 110V e 220V através de cores, sendo 

brancas ou fosforescentes as primeiras e pretas ou vermelhas as segundas. 

Deverão ser consideradas as seguintes alturas típicas de instalação para as posições 

alta, média e baixa respectivamente: 2,00m, 1,20m e 0,30m.  

Os bornes das tomadas deverão ser instalados de maneira que assegurem resistência 

mecânica adequada e contato elétrico perfeito sem esmagamento do condutor. 

Nos bornes de parafusos, o sentido da ponta curvada do fio sólido deverá concordar 

com o sentido de aperto do parafuso. 
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Não permitir reduções propositais da seção dos condutores com vistas a facilitar as 

conexões com os bornes. 

Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, 

massa, poeira, etc. 

Instalar as caixas de modo a manter o mesmo alinhamento da superfície acabada e 

fixar rigidamente. 

Deixar suficiente extensão de fio nas caixas, para facilitar as ligações. 

Instalar as tampas e acessórios somente após a pintura ou acabamento final. 

 

4.15.1. Tomadas de utilização específica 

 

Para determinados pontos de utilização TUE (Tomada de uso específico) indicados 

em projeto como por exemplo: aparelhos condicionadores de ar, cuja alimentação seja feita 

junto a unidade externa, aparelhos de buffet, torneiras elétricas, Chuveiros, etc, deverá ser 

instalado, no interior da respectiva caixa que terá tampa cega com furação central, conector 

de porcelana compatível com a seção dos condutores e número de fases. O conector poderá 

ser tripolar para 50A (3P-50) para conexão de aparelhos monofásicos ou pentapolar 50A (5P-

50) para conexão de aparelhos trifásicos. 

Também sempre de acordo com o que foi projetado, poderão ser necessárias tomadas 

e plugues do tipo industrial de acordo com as normas NBR IEC 60309, DIN49462/3 e 

VDEO623. Partes plásticas deverão ser de poliamida autoextinguível e os terminais de latão 

maciço, os modelos de até 63A deverão possuir contato piloto para bloqueio elétrico, o grau 

de proteção deverá ser de no mínimo IP44 para modelos de 16 e 32A e IP67 para 63A e 125A, 

a tensão máxima de trabalho deverá ser de no mínimo 690Vrms e a temperatura de operação 

de até 120 °C em regime permanente. Estas tomadas deverão ser instaladas em caixas 

sobrepostas metálicas de tamanho 4x4”. A quantidade de polos destas tomadas será definida 

em função do projeto: 3 polos (para configuração 2P+E), 4 polos (para configuração 3P+E) e 

5 polos (para configuração 3P+N+E). 

 

4.16. HASTE DE ATERRAMENTO 
 

Deverão ter alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão. Sapata com diversas 

furações e ótimo contato elétrico. Serão compostas de Núcleo em Aço-Carbono (SAE 

1010/1020) com revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,9% sem traços de 

zinco, em camada de no mínimo 254 micrometros. E devem ser fabricados e testados 

conforme as Normas NBR 13571/96 e UL-467. 

 

4.17. SOLDA EXOTÉRMICA 
 

Quanto aos materiais que serão soldados, o cobre e os vários tipos de aço, como inox, 

galvanizado a fogo, cobreado ou até mesmo sem acabamento, podem ser utilizados sem 

problemas, mesmo quando mesclados. Já o alumínio e o latão não resistem a este processo 

de soldagem, portanto, devem ser emendados através de conexões mecânicas ou de 

compressão.  
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Também é necessário definir o tipo de conexão que irá compor a solda. Isso deverá 

ser baseado em um catálogo as formas geométricas de cada tipo de emenda e, a partir daí, 

escolher aquela que melhor se encaixa na necessidade. os códigos que nomeiam um molde 

representam exatamente como a conexão será feita. Por exemplo, as letras MHCL significam, 

respectivamente, Molde Haste Cabo Lateral e os números que aparecerão na sequência 

representam as bitolas da haste e do cabo. 

Outro ponto importante é que cada tipo de conexão terá seu próprio cartucho, também 

chamado de pó exotérmico. Assim como os moldes, o cartucho depende do tipo de emenda 

que será realizada. O molde MHCL5850, por exemplo, utiliza o cartucho NSEC0115. Essa 

informação é relevante, pois assim como o próprio nome já diz, o termo NSEC significa 

Número de Solda Exotérmica Calculado. Para cada conexão, existe uma proporção ideal para 

a mistura de óxido de cobre e alumínio que compõem o cartucho. Utilizar cartuchos incorretos 

para o tipo de emenda pode significar uma conexão de baixa qualidade, com cavidades de ar 

e/ou rebarbas. Por isso, a utilização de medidas divergentes das especificadas pelo 

fabricante, mesmo que a soma delas seja equivalente em peso, não é recomendada. 
Os alicates para abertura e fechamento de moldes estão relacionados ao tamanho do 

molde e não com a conexão propriamente dita, devendo-se desta forma utilizar o alicate 

adequado. 
Por todos os motivos que citamos anteriormente é exigido que todos os componentes 

da solda sejam do mesmo fornecedor. 
O profissional que realizará as soldas deverá seguir todos os procedimentos de 

segurança, destaca-se a necessidade de utilizar luvas e óculos de proteção adequados. Será 

considerado que são possíveis 40 conexões com um único molde, 200 conexões com um 

único alicate, que os cartuchos possuem rendimento de uma unidade por conexão e que os 

discos de retenção e os palitos ignitores já acompanham o produto. 
 

4.18. FITA PARA ISOLAÇÃO 
 

Os isolamentos ao longo dos condutores de cobre devem ser executados com fita de 

autofusão, o revestimento deve ser no mínimo de 1 (uma) vez a espessura do revestimento 

do condutor, logo após sendo coberto por fita isolante antichama. 

 

4.18.1. Fita isolante 

 

Deve ser à base de PVC antichama, possuindo alta conformidade, oferecendo 

excelente resistência à abrasão, com largura regular fornecendo perfeita aderência à parte 

isolada. 

 

4.18.2. Fita auto fusão 

 

Fita a base de borracha etileno-propileno (EPR), com alta conformabilidade em 

qualquer tipo de superfície, por mais irregular que possa ser. Especificamente formulada para 

fusão instantânea, com capacidade de isolação para de alta e média tensão até 35.000V. 

 

12/04/2024 15:00:41 SOP/SUBED - RPM/175097602 REDISTRIBUICAO 253

24220000007690



 
 

 

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - Bairro Centro Histórico - Porto Alegre/RS 
 

4.19. RACK DE PAREDE OU PISO 
 

Os racks de parede ou piso utilizados para rede lógica serão do tipo 19” com tamanho 

de 19” x 08U, 19” x 12U, 19" x 16U, 19” x 24U ou 19’ x 44U ou outra dimensão indicada em 

projeto devem incluir guias de cabo, 2 réguas com 4 tomadas 2P+T com fusível cada, 1 kit 

ventilação completo, 1 barramento BEL e 1 DPS do tipo III (de acordo com a seção 

“DISPOSITIVOS DPS” deste memorial). Estrutura soldada em aço SAE 1020 1,5mm de 

espessura, porta frontal embutida, armação em aço 1,5mm de espessura, com visor em acrílico 

fumê 2,0mm de espessura, com fechadura, laterais e Fundos removíveis com 0,75mm de 

espessura e com aletas de ventilação e fecho rápido, kit de 1º e 2º plano móvel 1,5mm de 

espessura com furos 9x9mm para porca gaiola, base de 1,9mm de espessura com abertura na 

parte traseira ou superior para passagem de cabos, pintura epóxi-pó texturizada. 

 

4.20. PATCH PANEL 
 

Serão utilizados no interior dos Racks de parede ou Racks/Painéis de piso e deverão 

ser fornecidos e instalados em dimensões de montagem para 19” com 24 portas de categoria 

6. Deve ser fornecido carregado com 24 keystone jacks RJ-45 de 8 vias (M8V) CAT.6 

conforme IEC 60603-7, deve possuir porta etiquetas para identificação das portas com 

proteção plástica transparente, deve possuir guia de cabos traseira, confeccionado em chapa 

de alumínio com espessura de 2,5mm e parte frontal em plástico UL94V-0, pintura do tipo 

Epóxi. 

 

4.21. PATCH CORD 
 

Os patch cords deverão ser fornecidos e instalados no interior do Racks de parede ou 

Racks/Painéis de piso interconectando os equipamentos ativos aos patch panels formando a 

configuração conhecida como “interconnection” ou “interconexão”. O mesmo tipo de patch 

cord deverá ser instalado nas áreas de trabalho. 

Os patch cords deverão possuir comprimento de 1,5m, deverá ser fornecido na cor 

preta, cinza, azul ou vermelha, deverá possuir conector RJ-45 em ambas as extremidades 

sendo suas 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de 

níquel e Plug de material Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0, o 

cabo deverá ser U/UTP Cat.6 com diâmetro nominal de 5,5mm, com 4 pares de condutores 

24 AWG de Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 

0,20mm. Capa feita de poliolefina ou polietileno e deve suportar largura de banda de 250 MHz, 

Classe de flamabilidade CM. Deverá suportar mais de 750 ciclos de inserção. Deve possuir 

resistência máxima do condutor de 93,8Ω/km, capacitância mútua máxima de 56pF/m, 

impedância característica de 100Ω, velocidade de propagação de 66% e diferença entre o 

atraso de propagação máximo de 45ns/100m. Suporte a PoE (802.3af e 802.3at) corrente 

máxima de 1,76A. 
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4.22. CABO UTP CAT 6 

 

Os cabos deverão ser fornecidos e instalados no interior das edificações 

interconectando os patch panels no interior dos racks/painéis de lógica aos pontos de 

utilização alocados conforme projeto nas posições de parede, piso ou teto formando a 

configuração conhecida como “interconnection” ou “interconexão”. 

Os cabos deverão ser instalados conforme projeto e devem possuir comprimento de 

modo que não existam emendas nos trechos projetados, deverá ser fornecido na cor preta, 

cinza, azul ou vermelha, o cabo deverá ser U/UTP Cat.6 com diâmetro nominal de 6 mm, com 

4 pares de condutores 23 AWG de Cobre eletrolítico, fio sólido. Condutores isolados com 

polietileno de alta densidade. Capa de PVC retardante a chama com Classe de flamabilidade 

CM. Deve possuir resistência máxima do condutor de 93,8Ω/km, capacitância mútua máxima 

de 56pF/m, impedância caracterísitca de 100Ω, velocidade de propagação de 68% e diferença 

entre o atraso de propagação máximo de 45ns/100m. Suporte a PoE (802.3af e 802.3at) 

corrente máxima de 1,76A. 

 

4.23. CONECTOR  FÊMEA CAT  
 

Os conectores fêmea serão utilizados nos Patch panels descarregados, nos espelhos 

das caixas conduletes de sobrepor, nas caixas 4x2” de embutir ou ainda nas caixas 

específicas para dutos perfilados em alumínio. Devem possuir suporte a PoE (802.3af e 

802.3at) corrente máxima de 1,76A, identificação de categoria na face frontal. O tipo de 

conector frontal é RJ-45 Fêmea (Keystone Jack), o tipo de Conector Traseiro é IDC com 

ângulo de 45º (Padrão 110 IDC, 8 posições, em bronze fósforo estanhado, para condutores 

de 22 a 26 AWG), o corpo do produto deverá ser termoplástico de alto impacto não propagante 

a chama UL 94V-0, o material do contato elétrico deverá ser bronze fosforoso com 50µin 

(1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel, deverá suportar cabos U/UTP Cat.6, deverá 

suportar condutores de diâmetro 26 a 22 AWG, deverá suportar mais de 1000 ciclos de 

inserção frontais/RJ45 e mais de 200 ciclos de inserção traseira/IDC 110, deve estar de 

acordo com a NBR 14565. 

 

4.24. MINI DIO 
 

Projetado para acomodar, proteger e distribuir as emendas ópticas. Manuseio simples, 

sem a necessidade de ferramentas especiais. Indicado para instalação em superfícies 

verticais ou planas. 

Estrutura deverá ser em Aço Carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm, deverá 

suportar até 12 conexões de adaptadores SC, LC Duplex e E2000, Pintura Epóxi Pó 

Texturizada Padrão RAL 7032 (Bege) ou Preto. Deverá possuir duas entradas de cabos na 

parte superior que são fechadas com borracha tampão. Deverão ser Fornecidos 2 

adaptadores, 2 protetores de emenda e 2 pig-tails. Deverá possuir no seu interior uma bandeja 

metálica para acomodação das fibras e das emendas ópticas. 

 

12/04/2024 15:00:41 SOP/SUBED - RPM/175097602 REDISTRIBUICAO 255

24220000007690



 
 

 

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - Bairro Centro Histórico - Porto Alegre/RS 
 

4.25. SWITCH (LAYER 2) 
 

O switch deverá vir acompanhado de um módulo SFP que suporte conexões de cabos 

de fibra óptica monomodo conectorizados com conectores LC/APC, e deverá estabelecer links 

de pelo menos 2km. 

O switch deverá possuir 24 ou 48 portas RJ45 10/100Mbps, 2 portas RJ 45 

10/100/1000Mbps, 2 portas Gigabit combo RJ45/SFP. Este Switch deverá suportar Ethernet 

10BASE-T IEEE 802.3, Ethernet100BASE-TIEEE 802.3u, Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 

1000BASE-T (Gigabit Ethernet), Fibra Ethernet IEEE 802.3z, Controle de fluxo IEEE 802.3x 

para total -Duplex Mode, Auto-negociação. Os cabos suportados serão Cat. UTP. 5, cat. 5e, 

Cat. 6 (100 m máx.), EIA / TIA-568 100 ohm STP (100 m máx.). 

O switch deverá ter capacidade de comutação de 12,8Gbps, Tabela de endereços 

MAC com 8 mil posições, taxa máxima de encaminhamento de pacotes de pelo menos 

9,5Mbps, pelo menos 4,1Mbits para buffer de memória para pacotes.  

A fonte de alimentação deverá ser bivolt, 50/60Hz. Para os casos de switch com 

suporte a Power over ethernet (PoE), o consumo máximo de energia deverá ser de 190W/24 

portas ou 380/48 portas (com utilização de PoE). Deverá possuir no máximo 3 ventiladores, 

dimensões aproximadas de 44x21,4,4 cm, deverá possuir indicações de equipamento ligado, 

com defeito, porta com link ativo, indicativo de atividade e velocidade por porta. 

 

4.26. CÂMERA IP POE 

 

Câmera IP, tipo bullet, com resolução mínima de 1.3 Megapixels, com lente fixa com 

3,6mm, processador interno e sistema operacional embarcado, recursos de monitoramento: 

remoto simultâneo, gravação local e controle, interface do usuário WEB, Sensor de Imagem 

1/3” 1.3 Megapixel CMOS, pixels efetivos 1280(H)x960(V), velocidade mínima de 30fps em 

720P, sistema de scan progressive, obturador eletrônico Automático/Manual com faixa de 

operação mínima de 1/4 até 1/10000s, iluminação mínima 0.1 Lux/F1.2 (Color), 0.05 

Lux/F1.2(B/W);0 Lux/F1.2(IR on), relação sinal ruido > 50 dB (DNR), controle Dia/Noite 

Automático, compensação de luz de fundo BLC e/ou WDR, Balanço de branco Automático, 

controle de Ganho Automático/Manual, máscara de Privacidade 4 áreas, compressão de vídeo 

H.264 / MJPEG, com conector Ethernet RJ-45 (10/100Base-T), operação Remota: 

Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre os registros da câmera, 

atualização de firmware, acesso via Smartphone iPhone, iPad, Android e Windows Phone, 

distância mínima de IR 15 m, alimentação 12 Vcc através do PoE (IEEE802.3af), Grau de 

proteção IP66. 

 

4.27. ACESSÓRIOS/MIUDEZAS 
 

Como “acessórios” considera-se todo material miúdo necessário para a execução dos 

serviços de acabamento e instalação dos materiais principais, tais como marcadores de 

fios/cabos; anilhas de PVC, tipo Heligrip ou equivalente; abraçadeiras tipo insulok ou similar; 
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fita espiral tube 3/8”; terminais tipo pino ou olhal; parafusos, porcas, arruelas, buchas, 

conectores; pedaço de barramento de cobre eletrolítico; luvas rosqueáveis para união de 

eletrodutos, etc. 

 

4.28. REMOÇÕES E REAPROVEITAMENTOS 
 

Todos os materiais e equipamentos que forem removidos deverão ser entregues para 

a direção da escola, mediante recibo de quantidade.  

Os materiais e equipamentos a serem reaproveitadas, quando o reaproveitamento for 

possível tecnicamente, deverão sofrer limpeza e restauro antes da reinstalação. Este restauro 

poderá ser executado com os materiais daqueles que não serão aproveitados e deverá ser 

aprovado pelo fiscal técnico. 

 

5. SERVIÇOS E TESTES FINAIS E EVENTUAIS  
 

Nesse item abordar-se-ão os aspectos fundamentais a serem revisados, ajustados e 

verificados quando da finalização dos serviços. Dentre eles destacam-se: a limpeza 

permanente e final, os arremates finais, retoques, os testes de funcionamento e verificação 

final assim como o gerenciamento de resíduos. 

 

5.1. REMOÇÃO, TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
 

A CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos para a realização dos serviços de 

coleta, transporte e destinação dos resíduos. E deverá observar toda a legislação vigente, em 

especial a Resolução CONAMA n° 307 de 2002, suas atualizações e complementos e demais 

normas pertinentes. 

A Executora deverá manter o local constantemente limpo, responsabilizando-se pela 

remoção, transporte e destinação de entulho, terra e demais materiais e resíduos gerados 

pelos serviços. 

Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e 

descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente. Cuidando, sempre, para 

que os materiais tanto de descarte quanto de reuso tenham suas destinações adequadas. 

Especial atenção deverá ser dada ao material radioativo dos para-raios, de maneira 

que o procedimento para manuseio e acondicionamento, o transporte do embalado e os 

procedimentos para entrega dos captores radioativos à Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) sejam realizados de acordo com a Resolução CNEN n° 4, de 19 de abril de 

1989 publicada no Diário oficial da União (DOU) em 09/05/89. 

 

5.2. LIMPEZA FINAL 
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Todas as pavimentações, revestimentos, vidros, entre outros, serão limpos, tendo-se 

o cuidado para que outras partes da edificação não sejam danificadas por este serviço. Todas 

as manchas ou salpicos remanescentes na edificação deverão ser removidos, em especial 

das esquadrias, vidros e pavimentações. O interior dos quadros, caixas e demais 

componentes da edificação devem ser deixados perfeitamente limpos, sem restos de 

barramentos, parafusos ou qualquer outro material. 

 A edificação deverá ser entregue totalmente limpa e com as instalações e 

equipamentos em pleno funcionamento, devendo ser testados na presença da Fiscalização.  

 

5.3. ARREMATES E RETOQUES 
 

Após a limpeza serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem 

necessários. A fim de que se estabeleça um padrão de qualidade da edificação. 

Eventuais danos causados ao prédio durante os serviços deverão ser corrigidos, 

sendo recompostas integralmente as partes atingidas. 

 

5.4. TESTES DE FUNCIONAMENTO E VERIFICAÇÃO FINAL 
 

O executante verificará cuidadosamente as perfeitas condições de funcionamento e 

segurança de todas as instalações, ferragens, tubulações, dispositivos de segurança, entre 

outros. Os referidos equipamentos e testes deverão ser aprovados pelo Fiscal Técnico. 

 

5.4.1. TESTES FINAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 

 

A instalação elétrica deverá ser verificada conforme prescreve o capítulo 7 da norma 

NBR 5410. Deve ser inspecionada visualmente e ensaiada, durante e quando concluída a 

instalação, antes de ser posta em serviço, de forma a se verificar a conformidade com as 

prescrições da Norma. 

Após a inspeção visual deverão ser realizados os ensaios de continuidade dos 

condutores de proteção, incluindo equipotencializações principal e suplementares e de 

resistência de isolamento da instalação elétrica. Com fornecimento de laudo acompanhados 

de anotação de responsabilidade assinada por profissional legalmente habilitado referente a 

estes serviços de forma a comprovar o total isolamento das instalações e continuidade dos 

condutores de proteção. 

 

5.4.2. TESTES FINAIS DAS INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

 

A empresa instaladora deverá emitir um relatório contendo uma sequência 

padronizada de teste que garanta o desempenho do sistema para transmissão em 

determinadas velocidades. O conjunto de testes necessários para a certificação do 

cabeamento e seus acessórios (painéis, tomadas, cordões, etc) deverá ser realizada por 

equipamentos de testes específicos (hand-held certification tools, cable tests ou cable 

analizer) para determinar as características elétricas do meio físico; os parâmetros coletados 
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são processados e permitem aferir a qualidade da instalação e o desempenho assegurado, 

mantendo um registro da situação inicial do meio da transmissão.  

Os equipamentos utilizados para a certificação da instalação deste cabeamento lógico 

deverão possuir certificado de calibração válido, e possuir nível III (o que garante teste de 

nível II e até a frequência de 250Mhz). Para realização dos testes o equipamento deve ser 

configurado com NVP do cabo utilizado, Norma utilizada, Tipo do Cabo, Nomenclatura dos 

pontos conforme o projeto, Categoria do Cabo, Nome do Cliente, Nome do Operador, Data 

do teste, Tipo do Teste: Link Permanente e Canal. 

Deverão ser testados todos os links permanentes (Patch Panel do Rack até Tomada 

de utilização na parede) e de canal (Extremidade do Patch Cord conectado ao Switch até 

extremidade do patch Cord conectado ao equipamento de utilização) instalados, o resultado 

dos testes deverá ser apresentado na forma de relatório certificando o cabeamento CAT 6, 

apresentando as medições referentes aos seguintes testes: 

• Wiremap ou Malha Elétrica; 

• Resistência; 

• Comprimento; 

• Retardo de propagação; 

• Desvio de Retardo ou Delay Skew; 

• Perda de Inserção ou Insertion Loss; 

• Perda de Retorno ou Return Loss; 

• NEXT (Near end cross talk) ou Paradiafonia; 

• FEXT (Far end cross talk) ou Telediafonia; 

• PS-NEXT (Power Sum Near end cross talk) ou Somatório de Paradiafonia; 

• ACR-N (Attenuation Crosstalk Ratio Near End); 

• PS-ACR-N (Power Sum Attenuation Crosstalk Ratio Near End); 

• ACR-F (Attenuation Crosstalk Ratio Far End); 

• PS-ACR-F (Power Sum Attenuation Crosstalk Ratio Far End). 

As instalações deverão seguir rigorosamente as normas internacionais. 

 

5.5. DESMONTAGEM DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
 

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente 

a retirada das máquinas, dos equipamentos, dos restos de materiais de propriedade do 

executante e dos entulhos em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em 

condições de ser utilizada pelo Contratante.  

 

6. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 

As instalações elétricas deverão ser documentadas através dos elementos 

apresentados a seguir.  

Para as instalações elétricas de baixa tensão conforme o item 6.1.8 da NBR 5410, 

para instalações elétricas de média tensão conforme o item 6.1.7 da NBR 14039, e conforme 

prescrito nas demais normas pertinentes. De maneira geral a instalação deve ser executada 

a partir de projeto específico, que deve conter, no mínimo:  
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• Plantas;  

• Esquemas unifilares e outros, quando aplicáveis; 

• Detalhes de montagem, quando necessários;  

• Memorial descritivo da instalação;  

• Especificação dos componentes (descrição, características nominais e normas que 

devem atender);  

• Parâmetros de projeto (correntes de curto-circuito, queda de tensão, fatores de 

demanda considerados, temperatura ambiente etc.). 

 

6.1. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

REALIZADOS 

 

Após a conclusão dos trabalhos será entregue, conforme modelo, relatório de 

execução, onde deverá constar:  

- Serviços corretivos e preventivos executados;  

- Proposição de ações de melhorias futuras;  

- Deverá ser feita uma lista dos equipamentos e materiais que sofreram alterações de 

maneira a constar suas especificações técnicas detalhadas visando facilitar a elaboração do 

Projeto As Built assim como agilizar manutenções futuras.  

 

6.2. AS BUILT 

 

Ao final, a CONTRATADA deverá apresentar os desenhos com todas as modificações 

realizadas em função dos trabalhos executados, em decorrência de alterações ou 

interferências das instalações ou outros. Assim como alterar os demais elementos 

documentais conforme as normas NBR 5410, NBR 14039, NBR 5419 e demais normas 

pertinentes. 

Cada prancha ou desenho, modificado ou não, será apresentado em escala original, 

assinado pela CONTRATADA, contendo o carimbo ou anotação de “AS BUILT”, visível em 

local que não prejudique a leitura e compreensão dos elementos que compõe o desenho. Este 

projeto “AS BUILT” deverá ser apresentado em arquivos eletrônicos de extensão “dwg” e “pdf”, 

compatível com o AUTOCAD Versão 2010, entregue para a fiscalização em memória do tipo 

flash drive com conexão USB. 
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ANEXO XIV_TR - BDI DE SERVIÇO 
DESONERADO - LOTE 1 - 2ª CRE - 2ª 
CROP

Tomador
Nº do Contrato de Repasse/Processo
Nome da Obra
Município da Obra
Tipo de Obra Construção Civil Predial 

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO
1. (AC) Administração Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. ( R ) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 8,10 6,16 7,56 8,96
6. ISS  (ISS local aplicado do %MO)* 0,83 2,00 3,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuição Previdenciária (CP) 4,50 4,50 4,50

BDI SERVIÇOS: 27,45% (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
  (1-ISS-COFINS-PIS-CP)

DECLARAÇÕES:
1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo
     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota  na  Mão de Obra  em 3,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Então ponderar: (ISS%*MO%) = 27,52% 3,00% Resulta ISS = 0,83%

Assinatura:
Responsável técnico:

ARQUITETO
Assinatura:
Responsável tomador:
Nome/Carimbo

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

SOP
PROA 24/2200-0000769-0

REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ESCOLAR
NOVO HAMBURGO - REGIÃO DA 2ª CROP

DESONERADO % Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima 
selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015

Fórmula BDI =

Data ART ou RRT:

22/3/2024

-1

Nº ART/RRT do orçamento:

14095708
IBIRÁ SANTOS LUCAS
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ANEXO XV_TR - BDI DE SERVIÇO 
DESONERADO - LOTE 2 - 2ª CRE - 2ª 
CROP

Tomador
Nº do Contrato de Repasse/Processo
Nome da Obra
Município da Obra
Tipo de Obra Construção Civil Predial 

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO
1. (AC) Administração Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. ( R ) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 8,10 6,16 7,56 8,96
6. ISS  (ISS local aplicado do %MO)* 0,83 2,00 3,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuição Previdenciária (CP) 4,50 4,50 4,50

BDI SERVIÇOS: 27,45% (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
  (1-ISS-COFINS-PIS-CP)

DECLARAÇÕES:
1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo
     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota  na  Mão de Obra  em 3,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Então ponderar: (ISS%*MO%) = 27,52% 3,00% Resulta ISS = 0,83%

Assinatura:
Responsável técnico:

ARQUITETO
Assinatura:
Responsável tomador:
Nome/Carimbo

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

SOP
PROA 24/2200-0000769-0

REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ESCOLAR
NOVO HAMBURGO - REGIÃO DA 2ª CROP

DESONERADO % Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima 
selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015

Fórmula BDI =

Data ART ou RRT:

22/3/2024

-1

Nº ART/RRT do orçamento:

14095708
IBIRÁ SANTOS LUCAS
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ANEXO XVI_TR - BDI DE SERVIÇO 
DESONERADO - LOTE 3 - 2ª CRE - 2ª 
CROP

Tomador
Nº do Contrato de Repasse/Processo
Nome da Obra
Município da Obra
Tipo de Obra Construção Civil Predial 

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO
1. (AC) Administração Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. ( R ) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 8,10 6,16 7,56 8,96
6. ISS  (ISS local aplicado do %MO)* 0,83 2,00 3,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuição Previdenciária (CP) 4,50 4,50 4,50

BDI SERVIÇOS: 27,45% (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
  (1-ISS-COFINS-PIS-CP)

DECLARAÇÕES:
1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo
     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota  na  Mão de Obra  em 3,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Então ponderar: (ISS%*MO%) = 27,52% 3,00% Resulta ISS = 0,83%

Assinatura:
Responsável técnico:

ARQUITETO
Assinatura:
Responsável tomador:
Nome/Carimbo

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

SOP
PROA 24/2200-0000769-0

REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ESCOLAR
NOVO HAMBURGO - REGIÃO DA 2ª CROP

DESONERADO % Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima 
selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015

Fórmula BDI =

Data ART ou RRT:

22/3/2024

-1

Nº ART/RRT do orçamento:

14095708
IBIRÁ SANTOS LUCAS
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ANEXO XVII_TR - BDI DE 
FORNECIMENTO DE EQUIP 
DESONERADO - LOTE 1 - 2ª CRE - 2ª 
CROP

Tomador
Nº do Contrato de Repasse/Processo
Nome da Obra
Município da Obra
Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO
(AC) Administração Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
( R ) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 5,07 3,50 4,86 6,22
I1 ISS  (ISS local aplicado do %MO)* 0,83 2,00 3,00 5,00
I2 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
I3 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
I4 Contribuição Previdenciária (CP) 4,50 zero 4,50 4,50

BDI EQUIPAMENTOS: 21,55%
  

DECLARAÇÕES:
1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo
     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota  na  Mão de Obra  em 3,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Então ponderar: (ISS%*MO%) = 27,52% 3,00% Resulta ISS = 0,83%

Assinatura: Nº ART/RRT do orçamento:
Responsável técnico:

ARQUITETO
Assinatura:
Responsável tomador:
Nome/Carimbo

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

SOP
PROA 24/2200-0000769-0

REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ESCOLAR
NOVO HAMBURGO - REGIÃO DA 2ª CROP

DESONERADO % Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima 
selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

Data ART ou RRT:

22/3/2024

-1
(1-ISS-COFINS-PIS-CP)

14095708
IBIRÁ SANTOS LUCAS
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ANEXO XVIII_TR - BDI DE 
FORNECIMENTO DE EQUIP 
DESONERADO - LOTE 2 - 2ª CRE - 2ª 
CROP

Tomador
Nº do Contrato de Repasse/Processo
Nome da Obra
Município da Obra
Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO
(AC) Administração Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
( R ) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 5,07 3,50 4,86 6,22
I1 ISS  (ISS local aplicado do %MO)* 0,83 2,00 3,00 5,00
I2 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
I3 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
I4 Contribuição Previdenciária (CP) 4,50 zero 4,50 4,50

BDI EQUIPAMENTOS: 21,55%
  

DECLARAÇÕES:
1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo
     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota  na  Mão de Obra  em 3,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Então ponderar: (ISS%*MO%) = 27,52% 3,00% Resulta ISS = 0,83%

Assinatura: Nº ART/RRT do orçamento:
Responsável técnico:

ARQUITETO
Assinatura:
Responsável tomador:
Nome/Carimbo

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

SOP
PROA 24/2200-0000769-0

REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ESCOLAR
NOVO HAMBURGO - REGIÃO DA 2ª CROP

DESONERADO % Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima 
selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

Data ART ou RRT:

22/3/2024

-1
(1-ISS-COFINS-PIS-CP)

14095708
IBIRÁ SANTOS LUCAS
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ANEXO XIX_TR - BDI DE FORNECIMENTO 
DE EQUIP DESONERADO - LOTE 3 - 2ª 
CRE - 2ª CROP

Tomador
Nº do Contrato de Repasse/Processo
Nome da Obra
Município da Obra
Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO
(AC) Administração Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
( R ) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 5,07 3,50 4,86 6,22
I1 ISS  (ISS local aplicado do %MO)* 0,83 2,00 3,00 5,00
I2 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
I3 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
I4 Contribuição Previdenciária (CP) 4,50 zero 4,50 4,50

BDI EQUIPAMENTOS: 21,55%
  

DECLARAÇÕES:
1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo
     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota  na  Mão de Obra  em 3,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Então ponderar: (ISS%*MO%) = 27,52% 3,00% Resulta ISS = 0,83%

Assinatura: Nº ART/RRT do orçamento:
Responsável técnico:

ARQUITETO
Assinatura:
Responsável tomador:
Nome/Carimbo

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

SOP
PROA 24/2200-0000769-0

REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ESCOLAR
NOVO HAMBURGO - REGIÃO DA 2ª CROP

DESONERADO % Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima 
selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

Data ART ou RRT:

22/3/2024

-1
(1-ISS-COFINS-PIS-CP)

14095708
IBIRÁ SANTOS LUCAS
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SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA

Processo: PROA 24/2200-0000769-0 Localidade: NOVO HAMBURGO - REGIÃO DA 2ª CROP

UF: RIO GRANDE DO SUL ATUALIZADO 23/5/2023

ITEM

HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60

A6 Salário-educação 2,50 2,50 2,50 2,50

A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

A9 SECONCI

A 16,80 16,80 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93 NÃO INCIDE 17,93 NÃO INCIDE

B2 Feriados 4,24 NÃO INCIDE 4,24 NÃO INCIDE

B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 0,87 0,66

B4 13º Salário 10,96 8,33 10,96 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,55 NÃO INCIDE 1,55 NÃO INCIDE

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08

B9 Férias Gozadas 10,51 7,99 10,51 7,99

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03

B 47,00 17,70 47,00 17,70

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57 3,47 4,57 3,47

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08

C3 Férias Indenizadas 3,43 2,61 3,43 2,61

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 2,77 2,11 2,77 2,11

C5 Indenização Adicional 0,38 0,29 0,38 0,29

C 11,26 8,56 11,26 8,56

D1 Reicindência de Grupo "A" sobre Grupo "B" 7,90 2,97 17,30 6,51

D2 0,38 0,29 0,41 0,31

D 8,19 3,02 17,71 6,82

83,25 46,08 112,77 69,88

GRUPO  E (incorporado ao insumo MO como Equipamento)¹

E1 Equipamentos de Segurança do Trabalho

E2 Depreciação de Ferramentas

E3 Auxílio Educação

E4 Vale-transporte

E

ANEXO XX_TR - ENCARGOS SOCIAIS SINAPI 
DESONERADO HORISTA E MENSALISTA - 

LOTE 1 - 2ª CRE - 2ª CROP

DESCRIÇÃO COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO  A¹

Total dos Encargos Sociais Básicos

GRUPO  B¹

Total dos Encargos Sociais que recebem incidências do grupo A

GRUPO  C¹

Total Encargos Sociais que não recebem incidências do grupo A

GRUPO  D¹

²Fonte: SINDUSCON RS, "TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL VIGENTE". Maio de 2023.

Reicindência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS 
sobre Aviso Prévio indenizado.
Total das Taxas de incidências e Reincidências

TOTAL (A + B + C+ D) %

Total dos Encargos Sociais Complementares

¹Fonte: SINAPI, Cálculos e Parâmetros, "Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul". Maio de 2023.
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SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA

Processo: PROA 24/2200-0000769-0 Localidade: NOVO HAMBURGO - REGIÃO DA 2ª CROP

UF: RIO GRANDE DO SUL ATUALIZADO 23/5/2023

ITEM

HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60

A6 Salário-educação 2,50 2,50 2,50 2,50

A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

A9 SECONCI

A 16,80 16,80 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93 NÃO INCIDE 17,93 NÃO INCIDE

B2 Feriados 4,24 NÃO INCIDE 4,24 NÃO INCIDE

B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 0,87 0,66

B4 13º Salário 10,96 8,33 10,96 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,55 NÃO INCIDE 1,55 NÃO INCIDE

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08

B9 Férias Gozadas 10,51 7,99 10,51 7,99

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03

B 47,00 17,70 47,00 17,70

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57 3,47 4,57 3,47

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08

C3 Férias Indenizadas 3,43 2,61 3,43 2,61

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 2,77 2,11 2,77 2,11

C5 Indenização Adicional 0,38 0,29 0,38 0,29

C 11,26 8,56 11,26 8,56

D1 Reicindência de Grupo "A" sobre Grupo "B" 7,90 2,97 17,30 6,51

D2 0,38 0,29 0,41 0,31

D 8,19 3,02 17,71 6,82

83,25 46,08 112,77 69,88

GRUPO  E (incorporado ao insumo MO como Equipamento)¹

E1 Equipamentos de Segurança do Trabalho

E2 Depreciação de Ferramentas

E3 Auxílio Educação

E4 Vale-transporte

E

ANEXO XXI_TR - ENCARGOS SOCIAIS SINAPI 
DESONERADO HORISTA E MENSALISTA - 

LOTE 2 - 2ª CRE - 2ª CROP

DESCRIÇÃO COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO  A¹

Total dos Encargos Sociais Básicos

GRUPO  B¹

Total dos Encargos Sociais que recebem incidências do grupo A

GRUPO  C¹

Total Encargos Sociais que não recebem incidências do grupo A

GRUPO  D¹

²Fonte: SINDUSCON RS, "TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL VIGENTE". Maio de 2023.

Reicindência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS 
sobre Aviso Prévio indenizado.
Total das Taxas de incidências e Reincidências

TOTAL (A + B + C+ D) %

Total dos Encargos Sociais Complementares

¹Fonte: SINAPI, Cálculos e Parâmetros, "Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul". Maio de 2023.
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SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA

Processo: PROA 24/2200-0000769-0 Localidade: NOVO HAMBURGO - REGIÃO DA 2ª CROP

UF: RIO GRANDE DO SUL ATUALIZADO 23/5/2023

ITEM

HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60

A6 Salário-educação 2,50 2,50 2,50 2,50

A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

A9 SECONCI

A 16,80 16,80 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93 NÃO INCIDE 17,93 NÃO INCIDE

B2 Feriados 4,24 NÃO INCIDE 4,24 NÃO INCIDE

B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 0,87 0,66

B4 13º Salário 10,96 8,33 10,96 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,55 NÃO INCIDE 1,55 NÃO INCIDE

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08

B9 Férias Gozadas 10,51 7,99 10,51 7,99

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03

B 47,00 17,70 47,00 17,70

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57 3,47 4,57 3,47

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08

C3 Férias Indenizadas 3,43 2,61 3,43 2,61

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 2,77 2,11 2,77 2,11

C5 Indenização Adicional 0,38 0,29 0,38 0,29

C 11,26 8,56 11,26 8,56

D1 Reicindência de Grupo "A" sobre Grupo "B" 7,90 2,97 17,30 6,51

D2 0,38 0,29 0,41 0,31

D 8,19 3,02 17,71 6,82

83,25 46,08 112,77 69,88

GRUPO  E (incorporado ao insumo MO como Equipamento)¹

E1 Equipamentos de Segurança do Trabalho

E2 Depreciação de Ferramentas

E3 Auxílio Educação

E4 Vale-transporte

E

ANEXO XXII_TR - ENCARGOS SOCIAIS SINAPI 
DESONERADO HORISTA E MENSALISTA - 

LOTE 3 - 2ª CRE - 2ª CROP

DESCRIÇÃO COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO  A¹

Total dos Encargos Sociais Básicos

GRUPO  B¹

Total dos Encargos Sociais que recebem incidências do grupo A

GRUPO  C¹

Total Encargos Sociais que não recebem incidências do grupo A

GRUPO  D¹

²Fonte: SINDUSCON RS, "TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL VIGENTE". Maio de 2023.

Reicindência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS 
sobre Aviso Prévio indenizado.
Total das Taxas de incidências e Reincidências

TOTAL (A + B + C+ D) %

Total dos Encargos Sociais Complementares

¹Fonte: SINAPI, Cálculos e Parâmetros, "Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul". Maio de 2023.
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MODELO ANEXO XXIII_TR -
EXEMPLO DE ORÇAMENTO - LOTE 1, 2 E 3 

ESCOLA IDT ORÇAMENTO ESTIMADO MODELO DE ESCOLA LOTE BDI = 1,2745 DATA REF TÉCNICA CUSTO UNITÁRIO

10649 Esc Est Ed Bas Gomes Carneiro 1 ÁREA = 3.000,00 18/05/2023 R$/UN R$/UN

ITEM COMP DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UN PREÇO TOTAL MAT MDO
1. C1 SERV INICIAIS DE INSTALAÇÃO DA OBRA M2 6.645,03

1.1 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 27,15 M2 161,30 4.379,36 112,35 14,21
1.2 4813 PLACA DE OBRA COM BANER E ESTRUTURA DE SARRAFOS 4 OU 6M2 6,00 M2 318,63 1.911,75 250.00 0
1.3 5890 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/20141,44 CHP 246,58 353,92 172,13 21,34

2. C2 ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA H 30.551,87
2.1 100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 102,64 H 138,61 14.226,84 1,93 106,83
2.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 256,59 H 63,62 16.325,03 2,49 47,43

3. C3 DEMOLIÇÕES M3 15.428,34
3.1 5890 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/201458,71 CHP 246,58 14.477,43 172,13 21,34

3. 97621 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20177,34 M3 129,57 950,91 28,02 73,64
4. C8 COBERTURA M2 70.860,59

4.1 92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/201949,65 UN 432,91 21.495,75 251,28 87,16
4.2 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201949,65 M2 19,61 973,94 12,19 3,2
4.3 92545 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/201949,65 UN 954,41 47.390,38 505,39 242,23
4.4 100391 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201949,65 M2 20,15 1.000,52 6,85 8,96
5.. C10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS M2 27.913,65

5.1 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20176,03 M 73,76 444,78 43,5 14,37
5.2 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20176,03 M 96,77 583,59 59,05 16,88
5.3 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20176,03 UN 237,08 1.429,73 172,21 13,81
5.4 103490 PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20216,03 M3 3.630,53 21.893,98 1440,77 1402,8
5.5 104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/20226,03 UN 198,34 1.196,08 83,14 72,48
5.6 104481 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/20226,03 UN 392,25 2.365,49 194,17 113,6

6. C12 INSTAL HIDROSSANITÁRIAS M2 7.019,79
6.1 103051 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021 8,18 UN 36,79 301,09 11,59 17,28
6.2 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/20203,27 UN 308,10 1.008,47 196,66 45,08
6.3 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/20203,27 UN 58,72 192,19 38,57 7,5
6.4 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/20203,27 UN 689,24 2.256,02 526,35 14,44
6.5 100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20203,27 UN 346,56 1.134,37 261,6 10,32
6.6 100853 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/20203,27 UN 650,02 2.127,65 499,03 10,99

7. C14 INSTALAÇÕES DE PPCI UN 33.836,20
7.1 101910 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE12,81 UN 428,32 5.485,83 319,67 16,4
7.2 101911 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE12,81 UN 492,84 6.312,12 370,29 16,4
7.3 101915 CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202012,81 UN 461,73 5.913,67 357,21 5,07
7.4 101917 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202012,81 UN 232,18 2.973,65 151,91 30,26
7.5 101912 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20201,92 UN 2.295,37 4.409,79 1677,61 113,75
7.6 101916 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20201,92 UN 4.549,93 8.741,14 3410,54 159,37

8. C15 REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS M2 23.404,91
8.1 104218 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/202245,24 M2 59,79 2.704,85 23,32 23,59
8.2 104219 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/202245,24 M2 94,38 4.269,75 54,48 19,56
8.3 101729 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 45,24 M2 266,50 12.056,78 199,99 9,11
8.4 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE45,24 M2 96,67 4.373,54 68,99 6,86

9. C16 PINTURAS E TEXTURAS M2 6.124,62
9.1 88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014107,37 M2 3,42 366,75 1,69 0,99
9.2 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023107,37 M2 5,35 574,76 2,16 2,04
9.3 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023107,37 M2 17,54 1.883,02 8,78 4,98
9.4 95622 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016107,37 M2 19,00 2.040,40 8,47 6,44
9.5 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/202353,69 M2 23,46 1.259,68 7,3 11,11
10. C18 SERVIÇOS FINAIS M2 5.152,87

10.1 99802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019107,66 M2 0,60 64,49 0,11 0,36
10.2 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019107,66 M2 0,97 104,28 0,2 0,56
10.3 98529 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/20181,79 UN 75,22 134,97 16,76 42,26
10.4 98535 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/20181,79 UN 1.548,10 2.777,87 779,89 434,78
10.5 5890 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/20148,40 CHP 246,58 2.071,25 172,13 21,34

11. C19 REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATÓRIOS E DESENHOS - AS BUILT) 1,00 UN 1.909,49 1.909,49
PREÇO TOTAL PREÇO MAT PREÇO MDO

Esc Est Ed Bas Gomes Carneiro PREÇO TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO = R$ 228.847,36 R$ 165.734,27 R$ 63.113,09
0,724213157 0,275786848

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ART/RRT Nº

________________________________________________________________________________________________________________
CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - 3º andar - Ala Sul - Bairro Centro - Porto Alegre/RS
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