



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Orçamento

Geral

Nro. Orçamento: 38104
Objeto: REFORMA TELHADO
Imóvel: EEEM TRAJANO MACHADO
Município: LAGOA VERMELHA RS

Cronograma de Desembolso

Orçamento			Valores expressos em R\$		
Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. ADMINISTRACAO DA OBRA					
1.28101 ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM	0,00	MS	0,00	34.593,96	
			0,00	0,00	0,00
Total de ADMINISTRACAO DA OBRA			0,00	0,00	0,00
2. COBERTURA					
1.72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	132,00	M2	47,29	12,81	
			6.242,28	1.690,92	7.933,20
2.72315 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	60,00	M	93,20	7,08	
			5.592,00	424,80	6.016,80
3.22186 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	132,00	M2	0,00	10,19	
			0,00	1.345,08	1.345,08
4.112012 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO	3,60	M2	617,63	47,20	
			2.223,47	169,92	2.393,39
5.131104 VIDRO TRANSPARENTE 6MM COLOCADO COM MASSA	3,60	M2	384,16	97,66	
			1.382,98	351,58	1.734,56
Total de COBERTURA			15.440,73	3.982,30	19.423,03
3. ACESSO PRINCIPAL					
1.43001 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	1,00	M3	1.983,15	942,34	
			1.983,15	942,34	2.925,49
2.1017369 PILAR DE MADEIRA GARAPEIRA APLAINADO E LIXADO DE 10X10CM X 3M ALTURA SEM FUND	4,00	UN	2.694,21	0,00	
			10.776,84	0,00	10.776,84
Total de ACESSO PRINCIPAL			12.759,99	942,34	13.702,33
4. SERVIÇOS FINAIS					
1.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	10,00	M3	59,90	28,75	
			599,00	287,50	886,50
Total de SERVIÇOS FINAIS			599,00	287,50	886,50
Total do Orçamento			28.799,72	5.212,14	34.011,86