GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
ORC 01/2024

4. Planilha orçamentária

Foram descritos a seguir somente o custo total com BDI de mão-de-obra, material e preço total, o orçamento detalhado pode ser visto em folha anexa.

Custo total M.O. com BDI	Custo total Mat com BDI	**Preço Total**
R$ 16.828,29	R$ 557,89	**R$ 17.386,18**

5. Cronograma físico-financeiro

6. *Tabela 6 - Cronograma físico de desembolso*

ETAPA	ITEM	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE DIAS PARA EXECUÇÃO E DESEMBOLSO		
			60	30	30
A	A.1	Plano de Prevenção Contra Incêndio	40% R$ 6.954,48		
	A.2	Comprovante do protocolo de análise			
B	B.1	PPCI - Documentação física e digital		30% R$ 5.215,85	
	B.2	Certificado de aprovação			
C	C.1	Projeto executivo			30% R$ 5.215,85
	C.2	Memorial descritivo de execução			
	C.3	Planilha orçamentária			
	C.4	Documentação física e digital			

_____

Katiane Marcante Quina
Engª. Civil – CREA RS 230145
Diretoria Administrativa

Documento PROA Assinado

Fundação de Proteção Especial do RS – FPERGS SEDES RS
Av. Sete de Setembro, 539, 5º ao 8º andar – Centro Histórico – Porto Alegre – CEP 90010-190
Telefone: (51) 3254.7150