



24190000296573



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página004 de 007
17/07/2024 13:31

Item/Descrição					Preço Unitário/Preço Total		
	Qtd.	Un	BDI	ES	Fonte de Referência	Data de Referência	Mão-de-Obra
17.43301 CONCRETO P/FUNDACAO-FCK20MPA-PREPARO E LANCAMENTO	10,00	M3	23,82	108,29	Externa-Pleo	15/03/2023	331,66
							5.495,70
18.92910 LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA	125,00	M2	23,82	108,29	Externa-Pleo	15/03/2023	23,22
							2.902,50
19.92931 SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO	125,00	M2	23,82	108,29	Externa-Pleo	15/03/2023	23,22
							882,50
20.164046 CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 CTAMPA CONCRETO	1,00	UN	23,82	108,29	Externa-Pleo	15/03/2023	438,17
							356,17
Total de REFORMA GERAL							89.722,48
							38.606,27
6. SERVIÇOS FINAIS DESMOBILIZAÇÃO							
1.1005027 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1,00	UN	23,82	108,29	Homologada	15/03/2023	781,97
							2.921,93
2.29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	100,00	M2	23,82	108,29	Externa-Pleo	15/03/2023	29,32
							0,00
3.141257 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS	200,00	M2	23,82	108,29	Externa-Pleo	15/03/2023	15,50
							9,86
4.31402 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAO 10KM	12,00	M3	23,82	108,29	Externa-Pleo	19/02/2024	38,37
							704,28
Total de SERVIÇOS FINAIS DESMOBILIZAÇÃO							5.598,21
							7.274,41
Total do Orçamento							180.083,25
							108.389,53

BDI

Tipo BDI: BDI SOP

Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima
1	Administração Central (AC)	4,25 %	3,00 %	5,50 %
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 %	1,00 %
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 %	1,27 %
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 %	1,39 %
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 %	8,96 %
6	ISS	1,12 %	0,00 %	5,00 %
7	COFINS	3,00 %	0,00 %	3,00 %
Total BDI		23,82 %		

SGO - Sistema de Gestão de Obras Última carga: 2/2024

Solicitado pelo usuário: Amanda Teresa Vieira



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página005 de 007
17/07/2024 13:31

Tipo BDI: BDI SOP

Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima
8	PIS	0,65 %	0,00 %	0,65 %
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 %	4,50 %
Total BDI		23,82 %		

Encargos Sociais

Encargo SOP-Desonerado

Código	Nome	Valor
A1	INSS	%
A2	SESI	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %
A6	Salário-educação	2,50 %
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %
Total null (%)		16,80 %

Código	Nome	Valor
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,93 %
B2	Feriados	4,24 %
B3	Auxílio Enfermidade	0,87 %
B4	13º Salário	10,78 %
B5	Licença Paternidade	0,07 %
B6	Faltas Justificadas	0,72 %
B7	Dias de Chuva	1,53 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %
B9	Férias Gozadas	7,74 %
Total null (%)		44,02 %



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboração de Projeto

Página006 de 007
17/07/2024 13:31

Código	Nome	Valor
B10	Salário Maternidade	0,03 %
	Total null (%)	44,02 %
Código	Nome	Valor
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11 %
C3	Férias Indenizadas	5,05 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65 %
C5	Indenização Adicional	0,38 %
	Total null (%)	13,68 %
Código	Nome	Valor
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	7,40 %
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38 %
	Total null (%)	7,78 %
Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27 %
E2	Auxílio Educação	1,51 %
E3	Vale-transporte	18,23 %
	Total null (%)	26,01 %
Total Encargos Sociais1:		108,29 %

Desembolso