



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

SECRETARIA DE SISTEMAS
PENAL E SOCIOEDUCATIVO

- d) Encargos Sociais definidos de acordo com as diretrizes do Banco de Dados SINAPI para o Rio Grande do Sul, data-base Fevereiro/2024: **83,25%**, para horista, sobre a mão de obra.

O prazo de execução dos serviços está estimado em 90 (noventa dias) corridos, sendo os percentuais de pagamento estimados conforme o seguinte cronograma:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:		
Parcela	Valor R\$	%
30 dias	43.255,42	30,00%
60 dias	48.478,88	33,62%
90 dias	52.450,44	36,38%
Total	144.184,74	100%

A ART nº 13243209 com a devida autenticação bancária estão anexos ao expediente.

O valor final resultou em **R\$ 144.184,74 (Cento quarenta e quatro mil, cento oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)**.

Sem mais para o momento colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Contudo a consideração superior.

Eng. Civil Jordana Bazzan
CREA/RS 234604 | ID 4859537
Departamento de Engenharia e Arquitetura
Penal e Socioeducativa



Avenida Borges de Medeiros 1501 – 11º Andar | Telefone: (51) 3288-7373
CEP 90.119-900 Porto Alegre, RS | www.ssps.rs.gov.br