



24190000319280



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Planilha Orçamentária

Página013 de 016
05/06/2024 11:57

Item/Descrição	Qtd.	Un	BDI	ES	Fonte de Referência	Data de Referência	Preço Unitário/Preço Total		
							Material	Mão-de-Obra	Total
9.1006021 Platon PVC, soquete E27, com lâmpada LED Bulbo 12W	12,00	un	25,35	108,29	Homologada	-	22,99	17,26	
							275,88	207,12	483,00
Total de Reforma Instalações Elétricas - Mezanino do Ginásio							3.124,44	2.450,60	5.575,04
Total de REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							13.817,02	12.666,20	26.483,22
11. LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS									
1.231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	20,00	M3	25,35	108,29	Externa-Pleo	19/02/2024	0,00	82,72	
							0,00	1.654,40	1.654,40
2.531404 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM	20,00	M3	25,35	108,29	Externa-Pleo	19/02/2024	56,41	27,20	
							1.128,20	544,00	1.672,20
3.231605 DESMONTAGEM DE GALPOES PROVISORIOS	6,00	M2	25,35	108,29	Externa-Pleo	19/02/2024	0,00	44,00	
							0,00	264,00	264,00
Total de LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS							1.128,20	2.462,40	3.590,60
Total do Orçamento							249.893,97	322.847,03	572.741,00

BDI

Tipo BDI: BDI SOP

Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima
1	Administração Central (AC)	4,25 %	3,00 %	5,50 %
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 %	1,00 %
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 %	1,27 %
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 %	1,39 %
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 %	8,96 %
6	ISS	2,26 %	0,00 %	5,00 %
7	COFINS	3,00 %	0,00 %	3,00 %
8	PIS	0,65 %	0,00 %	0,65 %
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 %	4,50 %
Total BDI		25,35 %		

Encargos Sociais

Encargo SOP-Desonerado

SGO - Sistema de Gestão de Obras Última carga: 2/2024

Solicitado pelo usuário: Dayane Caputo Camacho

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Planilha Orçamentária

Página014 de 016
05/06/2024 11:57

Código	Nome	Valor
A1	INSS	%
A2	SESI	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %
A6	Salário-educação	2,50 %
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %
Total null (%)		16,80 %

Código	Nome	Valor
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,93 %
B2	Feriados	4,24 %
B3	Auxílio Enfermidade	0,87 %
B4	13º Salário	10,78 %
B5	Licença Paternidade	0,07 %
B6	Faltas Justificadas	0,72 %
B7	Dias de Chuva	1,53 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %
B9	Férias Gozadas	7,74 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %
Total null (%)		44,02 %

Código	Nome	Valor
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11 %
C3	Férias Indenizadas	5,05 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65 %
Total null (%)		13,68 %



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Planilha Orçamentária

Página015 de 016

05/06/2024 11:57

Código	Nome	Valor
C5	Indenização Adicional	0,38 %
	Total null (%)	13,68 %
Código	Nome	Valor
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	7,40 %
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38 %
	Total null (%)	7,78 %
Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27 %
E2	Auxílio Educação	1,51 %
E3	Vale-transporte	18,23 %
	Total null (%)	26,01 %
Total Encargos Sociais1:		108,29 %

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	5,00 %	15,00 %
2	60	15,00 %	25,00 %
3	90	25,00 %	35,00 %
4	120	15,00 %	25,00 %
5	150	15,00 %	25,00 %