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.._. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
e GOVERNANCA E GESTAO

SUBSECRETARI
CENTRAL DE LICITACOES

-
Compras Eletrénicas RS

CONCORRENCIA ELETRONICA

Obras e Servicos de Engenharia
0058/2024

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para elaboracéo de Projeto Executivo e
execucao de obra de reforma e reestruturacdo do Presidio Regional de Passo
Fundo (PRPF).

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 11.540.922,27

DATA DA ABERTURA

14/10/2024

CRITERIO DE JULGAMENTO
MAIOR DESCONTO

>
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ANEXO Ill - DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICACAO DE
RESPONSAVEL TECNICO
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ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA
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CONDICOES GERAIS DA LICITACAO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA — MAIOR DESCONTO

[Licitador conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL — Predmbulo)], torna publico que realizara
licitag@o, regida pela Lei federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar federal n® 123, de
14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei estadual n® 13.706, de
06 de abril de 2011; Lei estadual n° 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei estadual 10.697, de 12 de
janeiro de 1996; Decreto estadual n°® 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto estadual 36.888, de 02
de setembro de 1996; Decreto estadual n® 55.717, de 12 de janeiro de 2021; Decreto estadual n® 57.037,
de 22 de maio de 2023, Decreto Estadual n°® 57.154, de 22 de agosto de 2023, e suas alteracdes, pelas
condicdes previstas neste Edital e seus anexos. A modalidade e tipo de licitagio estdo estabelecidos no
Preadmbulo e o regime de execugéo no Anexo X - Folha de Dados (CGL Predmbulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo visa a contratacdo de obras e servicos de engenharia, conforme descri¢édo e
condicbes especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condi¢des
contidas no ANEXO XlIl — PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS

PECAS, que fara parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL
2.1. O Edital podera ser obtido no local ou site referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
2.2. A licitagcdo serd realizada na forma eletrénica, por meio do endereco indicado no Anexo X - Folha

de Dados (CGL 2.2), mediante condigOes de seguranca, criptografia e autenticagéo.

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITAGAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo X - Folha de Dados (CGL 3.1), serd aberta a sessao
publica pelo agente de contratacao.

3.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo do

agente de contratagdo em sentido contrario.

4. DO LOCAL DE EXECUCAO
4.1. O local de execucado das obras e/ou servigos esta previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL
4.1).

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

>
22/08/2024 09:10:16 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 AUTORIZADA A ABERTURA 1994



23060000003998

> PROA 5. oo

RIO GRANDE DO SUL ML (]

R1I0 GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICF‘RS
GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA

CENTRAL DE LICITAGOES

5. DA VISTORIA

5.1. O licitante podera vistoriar o local onde sera executado o objeto desta Licitac&o até o ultimo dia util
anterior & data de abertura da sesséo publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horério definidos no Anexo X - Folha
de Dados (CGL 5.1).

5.2. O licitante ndo poderéa alegar o desconhecimento das condi¢fes e do grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigagfes assumidas em decorréncia desta Licitagdo.

5.3. O licitante, com assinatura de seu responséavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condi¢cBes de realizagdo da obra ou servigo, com pleno conhecimento das condi¢gfes e peculiaridades
da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo Il - Declaragcdo de Conhecimento e Vistoria

Técnica.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Podera ser admitida ou exigida a subcontratacdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo X - Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. I, da Lei Complementar federal n°® 123/2006, desde que previsto no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPAGCAO

7.1. Respeitadas as condi¢cdes normativas préprias e as constantes deste Edital, podera participar desta
licitacao:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 9 deste Edital, cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitagcdo e que
atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observado o disposto no Anexo
X - Folha de Dados (CGL 7.1.1);

7.1.2. consorcio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizagdo para funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante documentos
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Piblico e Intérprete
Comercial, devendo ter representacéo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagcao e
responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitacdo o licitante enquadrado em qualquer

das seguintes hipoteses:

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto desta licitagao;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo relacionado ao objeto desta licitacdo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responséavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico em
decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao licitante que atue em substituicéo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
no procedimento ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja codnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissédo de
trabalhadores a condigbes anélogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedagé&o contida no art. 5° da Lei federal n°® 12.690/2012
7.3. E permitida a participacdo das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratacédo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgédo ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a licitagdo ou a contratacao de obra ou servi¢o que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacfes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

7.5. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
responséavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servi¢cos a
estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratacao.

7.7. Nenhum licitante poderd participar desta licitagdo com mais de uma proposta.

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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7.8. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condi¢cdes constantes deste Edital, bem como a observéancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagfes e dos

documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtengcdo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar federal n°® 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve declarar
eletronicamente em campo préprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administracao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaracdes, no momento do envio da proposta, significard a renincia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei
Complementar federal n® 123/2006.

8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar federal n° 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada poderd apresentar proposta de percentual de desconto
superior ao maior percentual de desconto ja apurado no certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos
apoés o encerramento dos lances, sob pena de precluséo.

8.5. No caso de ndo contratacao da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serdo convocadas
as empresas remanescentes que se encontrem na situacdo de empate, de mesmo enquadramento
empresarial, na ordem classificatéria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipétese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, o objeto da
licitacdo sera adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor lance.

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de habilitacao,
mesmo que estes apresentem alguma restrigao relativa a regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de
inabilitacéo.

8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restricdes quanto
a regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual
periodo, a partir da declaracéo de vencedor da licitacéo, a critério da Administracéo, para apresentar as

respectivas certiddes de regularidade.

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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8.8. A ndo regularizagdo da documentacao implicard decadéncia do direito a contratagédo, sem prejuizo
da aplicagdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a Administracao
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.

8.9. N&o se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a licitacao se destine
exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10. Nao havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hipdtese do art. 4°, § 1°, I, da Lei Federal n°® 14133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente licitacdo deverdo estar regularmente credenciados no
Portal Sistema de Compras Eletrénicas RS (compras.rs.gov.br).
9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS

(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os licitantes deverdo encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da
sesséo, exclusivamente no sistema eletrénico referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.2), quando
se encerrard a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os licitantes apresentar&o suas propostas mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:
10.2.1. Carta de Apresentagdo da Proposta, conforme Anexo |V, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo;
10.2.2. Orcamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do or¢camento de referéncia da
Administragdo, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificagdo de quantitativos, apresentando
proposta de percentual de desconto para o lote, bem como o total da proposta, expresso em moeda
corrente nacional, devendo o preco incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais,
trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execugédo e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e observando os
parametros informados pela Administracdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.3);

10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informacg8es arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderdo ser consideradas como despesas indiretas 0s custos
com administragdo local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

>
22/08/2024 09:10:16 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 AUTORIZADA A ABERTURA 1998



23060000003998

> PROA 5. oo

RIO GRANDE DO SUL ML (]

R1I0 GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICF‘RS
GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA

CENTRAL DE LICITAGOES

Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalagdo de canteiros e
acampamento, mobilizagcdo e desmobilizacéo.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informacdes arroladas no modelo de Anexo VI, de
acordo com o objeto licitado e o enquadramento tributario;

10.2.5.1. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndao podera
incluir os gastos relativos as contribuicdes que estédo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae
etc.), conforme disp8e o art. 13, § 3°, da Lei Complementar federal n° 123/2006.

10.2.6. Comprovagéo de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto
no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.6).

10.3. As propostas deverdo ter prazo de validade néo inferior ao disposto no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 10.3), a contar da data da abertura da licitagéo.

10.3.1. Se néo constar o prazo de validade, entende-se o0 do Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.3).
10.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.4).

10.5. O valor da instalacdo e mobilizacdo é parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e n&o podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.5).
10.6. Os erros aritméticos poderdo ser corrigidos automaticamente pela Comissao de Licitagdo, desde
que limitados a erros formais, sem alteracdo substancial da proposta, bem como as eventuais
divergéncias entre o preco unitario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto licitado,
prevalecendo sempre o primeiro.

10.7. No orcamento de referéncia da Administracao foram considerados os parametros informados no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n°® 37.699, de 26 de agosto
de 1997, deverao indicar na proposta que sao beneficiarias de isengéo e apresenta-la pelo valor liquido,
ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim definidos no Edital.

10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL nao podem ser repassados a Administracdo e, por essa razdo, ndo devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. N&o se admitird proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisdrios ou de
valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao.

10.11. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboragdo da proposta, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugao dos servigos, desde que nao

se produzam prejuizos a eficiéncia na execucgao do objeto da licitagéo.
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10.12. Nas contratacdes cujo objeto envolva elaboragdo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislacao tributéria.

10.14. Sera utilizada a taxa de BDI do orcamento-base da licitacdo nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencéo do
percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢éo
Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informac¢des e/ou documentos complementares
constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletrénico, as
seguintes declaragdes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e especificagcdes técnicas
previstas no Edital;

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados
eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela Administragcao
Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sao fiéis aos originais e vélidos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, em caso de declaracao
falsa, sem prejuizo da responsabilizagéo civil e criminal;

10.16.4. que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme
previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal);

10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participacdo, conforme itens 7 e 8
deste Edital, salvo disposi¢éo extraordindria prevista em lei especifica;

10.16.7. que possui ou nao enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtencéo do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, se for o
€aso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administracéo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento

como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizagéo desta licitagao;
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10.16.9. que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declara¢des mencionadas nos subitens anteriores sdo condicionantes para a participagdo na
concorréncia eletronica.

10.18. Nos casos de declaragdo falsa, o licitante estara sujeito a tipificagdo nos crimes previstos nos
arts. 299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal), e no art. 5°
da Lei federal n® 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des administrativas previstas no
presente Edital.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante podera retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apés a abertura da sesséo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de fato
superveniente e aceito pelo agente de contratacao, sujeitando-se o licitante as sancdes previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021.

10.21. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente Edital, forem
omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alterac@o sob a alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.23. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
seré interpretada como ndo existente ou ja incluida no precgo, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo

apos a abertura da sessao publica.

11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

11.1. Os trabalhos seréo conduzidos pelo agente de contratacéo, mediante a insercdo e monitoramento
de dados gerados ou transferidos no endereco eletrénico mencionado no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 2.2).

11.2. A participacdo no certame dar-se-a por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

11.3. O encaminhamento da proposta pressupfe o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias

de habilitagéo previstas neste Edital.
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11.4. Cabera ao licitante acompanhar as operag8es no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.5. Se ocorrer a desconexdo do agente de contratacdo durante a etapa de lances e o sistema
eletrdnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

11.5.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica da
licitacdo serd suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicagao expressa do agente de contratagcdo aos participantes.

11.6. No caso de desconexdo do licitante, o mesmo deverAd de imediato, sob sua inteira

responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sesséo publica ocorrera na data e na hora indicadas no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 3.1).

12.2. Durante a sessao publica, a comunicacao entre o pregoeiro e os licitantes ocorrera exclusivamente
pelo sistema eletrénico.

12.2.1. N&o serd aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

12.3. O Critério de Julgamento sera conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do maior
desconto ofertado.

12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderao formular
lances de maior desconto, sendo informados sobre seu recebimento, com indicacdo de horario e
percentual.

12.5.1. S6 serdo aceitos novos lances cujos percentuais forem superiores em relagédo ao ultimo lance
registrado pela prépria empresa, respeitando o incremento minimo previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 12.5.1).

12.5.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

12.5.3. Ser4 permitida a apresentacdo de lances intermediarios.

12.6. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessao, sujeitando-se 0s
licitantes desistentes as sanc¢fes previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forca
maior, com justificativa aceita pelo pregoeiro.

12.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
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12.8. Durante a fase de lances, o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.

12.10. A etapa de envio de lances na sesséo publica durara dez minutos e, apés isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sessao publica.

12.10.1. A prorrogacao automatica da etapa de envio de lances serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive quando
se tratar de lances intermediarios.

12.10.2. Na hipétese de ndo haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 10.10 deste Edital,
a sessdao publica sera encerrada automaticamente.

12.11. Ap6s a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro podera admitir o reinicio da disputa
aberta, conforme subitem 10.10, para a definicdo das demais colocacgdes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 5 deste

Edital, se for o caso.

13. DA NEGOCIACAO

13.1. ApGs o encerramento da etapa de lances e da aplicagdo do empate ficto, se for o caso, o agente
de contratacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento estabelecido, ndo se admitindo negociar condi¢cdes diferentes daquelas previstas no Edital.
13.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratacdo convocara o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo ndo
inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrénico mencionado no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.8, reelaborados com valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei federal n°® 14.133/2021.
14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, em montante equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigidas neste Edital.

14.2. A proposta de precos fara parte do contrato, como seu anexo.
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14.3. O agente de contratagdo verificara a proposta apresentada, e a desclassificara, motivadamente,
se nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

14.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo solicitada, sera
desclassificado e estara sujeito as sancdes previstas neste Edital, bem como a execucgao da garantia
da proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do 6rgéo ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua deciséo.

14.6. Nao se considerar4d qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. Nao se admitird proposta que apresente valores simbolicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacbes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneragao.

14.8. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital,
sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hipéteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta nédo
constituem motivo para sua desclassificacdo, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo indicado
pelo agente de contratacdo, desde que ndo haja majoracéo do prego proposto.

14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor
por extenso.

14.10. Havendo indicacdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, cabera ao agente de
contratagdo realizar as diligéncias para aferir a demonstracdo da exequibilidade da proposta, ou exigir
do licitante a demonstracao.

14.10.1. Ser4 considerada inexequivel a proposta que ndo tenha demonstrada sua viabilidade por meio
de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na contratacdo sdo coerentes com os de
mercado.

14.11. Sera vencedor o licitante que atender a integra do edital e ofertar o maior desconto, considerando
0 previsto no Anexo X - FOLHA DE DADOS (CGL 12.3).

14.12. A classificacdo dos lances apresentados, a indicacdo da proposta vencedora e demais
informacdes relativas a sessdo publica constarao de ata divulgada no sistema eletrénico, sem prejuizo

das demais formas de publicidade previstas na legislag&o pertinente.

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

>
22/08/2024 09:10:16 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 AUTORIZADA A ABERTURA 2004



23060000003998

> PROA 5. oo

RIO GRANDE DO SUL ML (]

R1I0 GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICF‘RS
GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA

CENTRAL DE LICITAGOES

15. DA HABILITACAO

15.1. ApGs o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante sera convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo agente
de contratagdo, nunca inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitagdo abaixo discriminados:
15.1.1. Documentos Relativos a Habilitagdo Juridica:

15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ag¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

15.1.1.3. inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul ou Orgéo equivalente de outro Estado da
Federacéo, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n° 8.934, de 18 de novembro de
1994.

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

15.1.2.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante,
e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na forma da
lei;

15.1.2.4. prova de regularidade relativa & Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificagao Técnica:

15.1.3.1. sera exigida a certidao de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas ndo domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasido

da assinatura do contrato;
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15.1.3.2. declaragdo formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratacdo, das instalacoes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucdo contratual, conforme
discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e indicagdo do Responséavel Técnico pela licitacdo e execucdo da obra, consoante
modelo constante no Anexo Ill — Declaracdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo de
Responsavel Técnico;

15.1.3.3. comprovacgéao da capacitagdo técnico-profissional, através de um ou mais atestados fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente Certidéo de
Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da legislacéo aplicavel, em nome
do(s) responséavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugao dos servigcos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, conforme Anexo X — Folha de
Dados (CGL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3 deveréo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se, como tal, para fins deste certame, 0 socio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com
o licitante, ou com declarag¢éo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagao;

15.1.3.4.1. no decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao;

15.1.3.5. comprovagéo de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente
Certidao de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo Conselho de Fiscalizacéo que a fornecga, ou, para
o(s) Conselho(s) que nao forneca(m) a CAO, o(s) atestado(s) emitido(s) em nome do licitante deve(m)
estar acompanhado(s) das Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas em nome do(s) profissional(ais)
vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a obra ou servigco de engenharia. O(s)
atestado(s) deve(m) se referir & execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, desde que
previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.5);
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15.1.3.6. declaragdo da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante no
ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos a Qualificagdo Econdmico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n°® 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instru¢do Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:

15.1.4.1. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de emissdo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o recebimento
da documentagédo da habilitacéo e da proposta;

15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples e pessoa fisica, devera ser apresentada a certidao
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balan¢o patrimonial e demonstracéo de resultado de exercicio dos dois Ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relacéo ao ultimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior ou
igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.2.1.1), seré exigido, em
relagdo ao valor da proposta final do licitante, patriménio liquido minimo no percentual indicado.
15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poderéo ser substituidos pelo Certificado de Ateste
e de Avaliacdo Econbmico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-Geral do

Estado (CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.4), ser4 exigida relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-
financeira.

15.1.4.5. é dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. e 15.1.4.4. para o Micro Empresario
Individual — MEI, que esta prescindido de elaboragdo do Balango Patrimonial e demais Demonstragfes
Contébeis na forma do §2° do art. 1.179 do Cadigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002);
15.1.5. Documentos Complementares para Habilitacao:

15.1.5.1. Os documentos para habilitagcdo serdao complementados, conforme o caso, de acordo com o
disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 7.1.2, CGL 15.1.3.5, CGL 15.1.4.2.1.1, CGL 15.1.4.4 e
CGL 15.1.5.1).

15.2. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da participante,
com indicacdo do nimero de inscricdo no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverédo ser entregues acompanhados da
traducdo para lingua portuguesa.

15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitagdo deverédo estar em nome da filial, exceto aqueles

que, pela prépria natureza, sao emitidos somente em nome da matriz.
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15.5. Os documentos referentes a habilitacdo do licitante deverdo estar validos no dia de abertura da
sessao publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitacdo n&o coincida com a da abertura da sesséo, e ndo seja
possivel ao agente de contratacdo verificar a validade dos documentos por meio de consulta a sites
oficiais, o licitante sera convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas, documento
valido que comprove sua condi¢do de habilitagdo na data da convocacdo, sob pena de inabilitagdo,
ressalvado o disposto quanto a comprovagéao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme estatui o art. 43, 81°, da Lei Complementar n° 123/2006.

15.5.2. Convocado o licitante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovacao de que o
mesmo estava habilitado na data de abertura da sesséo, considerando-se, para fins de habilitagéo,
somente a data da sua Ultima convocacéo.

15.6. As certidBes exigidas que ndo tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-a40 como
vélidas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissao.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de Licitagbes
do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha de Dados (CGL
15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitacdo que nele expressamente
constarem, exceto quanto aos documentos do item 15.1.3. Documentos Relativos a Qualificagdo
Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados
e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentacao de documento falso, o licitante estard sujeito a tipificacdo nos crimes
de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cddigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts.
337-F e 337-1 do Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n° 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Cdédigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagédo das san¢des
administrativas previstas no presente Edital.

15.10. Quando da apreciacéo dos documentos para habilitacdo, o agente de contratagdo procedera ao
gue segue:

15.10.1. se os documentos para habilitacdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Edital, o pregoeiro
considerara o licitante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitagdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos descritos
no item 13 deste Edital, respeitada a ordem de classificagdo do licitante que tenha apresentado lance

mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condi¢des do Edital.
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16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGCOES E RECURSOS

16.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre os
seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame,
no endereco indicado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1).

16.1.1. Cabera ao agente de contratacao, auxiliado pelo setor técnico responsavel, decidir sobre o
pedido de esclarecimento ou a impugnacao, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil
anterior & data da abertura do certame.

16.1.2. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, quando
da resposta resultar alteragédo que interfira na elaboragéo da proposta.

16.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de orgamento
global, inclusive entre os respectivos quantitativos e pre¢os unitarios, o licitante devera impugnar o Edital
para correcdo ou, ndo fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumira responsabilidade de
executar todo o objeto nos termos da minuta de contrato, inclusive atendendo ao estabelecido na
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PRECEDENCIA DOS DADOS do Anexo | — MINUTA DE
CONTRATO.

16.3. ApOs as etapas de classificacdo e habilitacdo, os licitantes receberdo notificacdo pelo sistema,
para, querendo, manifestar imediata e motivadamente a intencéo de recorrer, obrigatoriamente via
sistema eletrdnico, com registro em ata da sintese das suas razfes, sendo que 0 recurso tera efeito
suspensivo.

16.3.1. A falta de manifestagdo acerca da intengdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital,
importard a decadéncia desse direito.

16.3.2. Sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da aceitabilidade da intencéo de recorrer,
para o licitante interessado apresentar suas razdes fundamentadas, exclusivamente via sistema em que
foi realizada a disputa — Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.2), ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazdes em igual prazo, que comegara a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispenséaveis a
defesa dos seus interesses.

16.4. Cabera ao agente de contratacéo receber, examinar e decidir os recursos, no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, encaminhando a autoridade competente, devidamente informados, quando mantiver a sua
deciséo.

16.4.1. O recurso seréa conhecido pelo agente de contratacéo se for tempestivo, se estiver fundamentado
conforme as razdes manifestadas no final da sessdo publica, se estiver de acordo com as condi¢des
deste Edital e se atender as demais condi¢des para a sua admissibilidade.

16.5. A autoridade competente devera proferir a sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados

do recebimento dos autos.
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16.5.1. O acolhimento de recurso implicara invalidagcdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1. O objeto da licitagcdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do agente de
contratacdo, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
deciséo dos recursos apresentados.

17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o

procedimento licitatério.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatario tera o prazo previsto no Anexo X —Folha de Dados (CGL 18.1), apés formalmente
convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocacéo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura
do contrato, a administracao podera encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia eletrdnica,
0 termo de contrato para assinatura eletrénica avancada, conforme § 1° do art. 3° do Decreto n° 56.671,
de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administragdo ou por solicitacdo justificada do adjudicatério realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administracao.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusao do objeto sera o previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 18.4).

18.5. Previamente & contratac&o, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual — CFIL/RS e ao
Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento relativo ao
licitante vencedor, cujo comprovante sera anexado ao processo.

18.6. Se o adjudicatério, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condi¢cdes de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracao do
contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

18.7. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.6, a
Administracdo, observados o valor estimado, poderd convocar os licitantes remanescentes para
negociagdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencé@o de preco melhor, mesmo que acima do

preco do adjudicatério.
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18.8. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.7, a
Administracdo, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cdes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria.

18.9. Na hipétese do subitem 18.8, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocagao e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administracéo, ressalvado o caso de vencimento
da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipétese de convocacao de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos

de sua habilitagéo conforme item 15 deste Edital.

19. DA GESTAO E FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

19.1. A fiscalizagdo da execucao contratual ficard a cargo do 6rgédo ou entidade informado no Anexo X
— Folha de Dados (CGL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS

20.1. As condigdes para pagamento sdo as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De Contrato,

que comp8e o Anexo | do presente Edital.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compde o Anexo | do presente Edital, observando-se o indice previsto no Anexo X — Folha de Dados
(CGL 21.12).

22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitagdo correrdo por conta de recurso

orcamentario previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 22.1).

23. DAS OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo — CADIN/RS,
conforme disposto na Lei n® 10.697/1996.

23.2. Se a Administragdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer
obrigacdes do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omisséo

ou tolerancia houvesse ocorrido.
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23.3. O adjudicatério devera atender as obrigacdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da Minuta
de Contrato e as demais obrigagdes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo X — Folha
de Dados (CGL 23.3).

23.4. Deverdo ser atendidas as disposi¢cfes constantes Anexo X — Folha de Dados (CGL 23.4), se for

0 caso.

24. DA GARANTIA DE EXECUCAO
24.1. A garantia seré realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da Minuta de

Contrato, que comp6&e o Anexo | do presente Edital.

24.2. O percentual da garantia sera o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 24.2).

24.2.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administragdo, dos quais 0
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL
24.2.1).

24.3. Caso ndo seja observado o prazo fixado para apresentacdo da garantia, aplicar-se-a o disposto
no subitem 25.4.6 deste Edital.

25. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Das Infragdes Administrativas

25.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, o licitante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

25.1.1.4. deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
25.1.1.6. ndo celebre o contrato ou nao entregue a documentacao exigida para a contratacéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo, sem motivo
justificado;

25.1.1.8. apresentar declaracdo ou documentagéao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacdo ou a execug¢éo do contrato;

25.1.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

25.1.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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25.2. Do Processo Administrativo e das San¢cdes Administrativas

25.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4& em processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracfes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sancdes:
25.2.2.1. adverténcia, para a infragéo prevista no subitem 25.1.1.1, quando néo se justificar a imposicao
de penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatoéria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infracdes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratéria, pelo atraso injustificado na execugdo do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragcdes previstas nos subitens 25.1.1.2. a25.1.1.7,
gquando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragcdes previstas nos subitens
25.1.1.8.a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicacéo das Sancdes

25.3.1. As sancdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicacé@o de sanc¢des ndo exime o Contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatdria sera tido como minimo da indenizacédo devida
a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos termos do art.
416 do Cadigo Civil — Lei n°® 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatoria, com a aplicagcdo cumulada de
outras sancgdes previstas neste Edital.

25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
Si.

25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagfes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei federal n® 14.133/2021.

25.3.6. As sanc¢des previstas neste item ndo elidem a aplicacéo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Codigo Penal).
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25.3.7. Serdo reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-l, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, 88 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n®
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

25.3.8. As sancbes de suspensdo e de declaracdo de inidoneidade levam a inclusédo do licitante no
CFIL/RS.

25.4. Da execucdo da garantia contratual

25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o0 Contratado obrigado a recolher
a diferencga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacéo oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa néo tributaria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o méaximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente ap6s o encerramento da sesséo publica pelo agente de
contratagao.

27.1.1. Nas atas da sessao publica, deverdo constar os registros dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentacao de habilitacdo, das manifestacdes de intencédo
de interposicéo de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da
licitacao;

27.1.2. Os demais atos licitatdrios serdo registrados nos autos do processo da licitagao.

27.2. O licitante devera examinar detidamente as disposi¢cdes contidas neste Edital, pois a simples

apresentacgao da proposta o vincula de modo incondicional ao competitdrio.
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27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informag8es nele contidas implicar4 a
imediata desclassificacdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sanc¢fes
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitagdo e das propostas, o agente de contratagdo podera sanar erros ou
falhas que nédo alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitagao e classificagao.

27.4.1. E facultado ao agente de contratagdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessérios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informacdes, atas e relatorios pertinentes a presente licitagdo serdo disponibilizados no site
referido no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1), sem prejuizo as informag0es prestadas ao Portal
Nacional de ContratagBes Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da licitagdo, para os servidores do 6rgédo ou entidade contratante e dos érgdos de controle
interno e externo.

27.7. A homologacéao do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratacéo.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratacdo ou & autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerdo as disposi¢des deste Edital em caso de divergéncia com as demais pecas que
compdem 0 processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio e
incluir-se-4 o do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no &mbito da reparticdo publica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitagdo, neste Edital, e durante a sesséo
publica, observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e serdo registradas no sistema eletrénico
e na documentacao relativa ao certame.

27.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)]
podera revogar esta Concorréncia por razbes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulé-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

27.14.1. A anulacdo da Concorréncia induz a do contrato.
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27.14.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulacdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer didvidas ou questdes
relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

27.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Minuta de Contrato;

Anexo Il — Declarag&o de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo |ll — Declaragdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo de Responsavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentacdo da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;

Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VIl — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIl — Carta de Fianca Bancéria para garantia de execucao contratual;

Anexo IX - Modelo de Declaracdo de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;

Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo Xl — Projeto Basico, memoriais, desenhos técnicos e demais pecas; e

Anexo XlII — Planilha Orcamentaria / Orgamento Base da Administragéo.

Porto Alegre, de de .

(Autoridade Competente)
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ANEXO | = MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL — Predmbulo)], sito
no(a) ... [endereco], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante denominado
CONTRATANTE, e ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ...., representada neste ato por ..... [representante do
Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execucdo do objeto descrito na CLAUSULA
PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° ..... , em razdo da Concorréncia n°

...I... (nimero/ano), mediante as clausulas e condi¢cdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa do ramo de engenharia para
elaboracgdo do projeto executivo e execugao [reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL 1.1)],
suficientemente especificada nos projetos, memoriais e especificagfes técnicas, detalhes, catalogo de
componentes e planilha orgcamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no predmbulo e a proposta vencedora,

independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGCAO

2.1. As obras e/ou servicos de engenharia seréo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratagdo € de R$ ( ), constante da proposta
vencedora da licitagcdo, com R$ ( ) referente ao total de méo de obra e R$
( ) referente ao total dos materiais, sendo utilizado __ % de BDle _ %

de Encargos Sociais, entendido este como preco justo e suficiente para a total execugéo do presente
objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA NONA — DO CRONOGRAMA
DE EXECUCAO.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA QUARTA — DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGL 22.1].

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medi¢cdo (no caso de empreitada por precos

unitarios) / o ateste (no _caso de empreitada global/integral)] dos servicos, com base no cronograma

fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo do
contrato.

5.2. O documento fiscal deverd ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitacdo e, nos casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da empresa, devera vir
acompanhado das certid6es negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida também
certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul
independente da localizagédo da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos [0s quantitativos efetivamente medidos (no caso de empreitada por precos

unitarios) / as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela fiscalizagao
do contrato.

5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva das atividades executadas.

5.5. ApGs a aprovagéao, o Contratado emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medi¢&o de servicos e de memdria de calculo detalhada.

5.6. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo de sua conformidade em relagdo as
atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-financeiro.
5.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, hipétese em que o0 prazo para pagamento iniciar-se-a

apos a comprovacao da regularizacéo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o Contratante.

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

>
22/08/2024 09:10:16 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 AUTORIZADA A ABERTURA 2018



23060000003998

> PROA 5. oo

RIO GRANDE DO SUL ML (]

R1I0 GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICF‘RS
GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA

CENTRAL DE LICITAGOES

5.9. A liberacéo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentacgéo,
pelo Contratado, de documentacao fiscal correspondente a aquisicdo de bens e servicos relativos a
execucdo do contrato, cujo prazo de exibicao ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data de
suas emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n® 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Seré efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sang¢@es cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscricdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endere¢o da obra e devera
vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servico:

5.12.1.1. Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenca ambiental de instalacao junto ao 6érgdo ambiental competente, nos casos previstos em
lei;

5.12.1.3. ordem da administragao autorizando o inicio dos servicos;

5.12.1.4. aprovagao do Projeto de Prevenc¢do e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada
Militar e dos projetos de instalagBes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionérias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscri¢do e de Situacdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras —
CNO, conforme anexo Unico da Instru¢do Normativa n® 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da Secretaria
da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apdlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra e/ou
servico, conforme Lei estadual n° 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instrucao Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro de
2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstrac6es ambientais, quando for o caso;
5.12.1.8. alvara de construcao junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necesséario, o0 alvara

de demoligéo;
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5.12.1.9. autorizagdes exigidas em obras com caracteristicas especiais.

5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servico:

5.12.2.1. cépia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEIl e endereco
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servico relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEl e endereco da obra;

5.12.2.3. GPS - Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de Arrecadacao
de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne obrigatéria) relativa aos
empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEIl e endereco da obra;
5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante ndo for o
responsavel pela retengéo e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. co6pia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificacéo do servico prestado e a aliquota propria, ou, ainda, a comprovacgao de que € imune, isento,
ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retengdo de
ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instrugdo Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011,

5.12.2.6. declaracdo do contratado de que possui escrituracdo contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servico:

5.12.3.1. CND - Certiddo Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
endereco da obra;

5.12.3.2. cépia do Termo de Recebimento Provisério, elaborado pela fiscalizacéo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento sera efetuado no prazo de 30

(trinta) dias da protocolizag&o da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA — DA ATUALIZAGCAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional de

indices de Precos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DOS PRECOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do

orcamento-base da Administragéo.
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7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela varia¢do do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto do
Anexo X —Folhade Dados (CGL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado pela revista
Conjuntura Econdmica, da Fundacdo Getllio Vargas, obedecendo-se a metodologia de calculo

adequada para sua atualizacao.

CLAUSULA OITAVA — DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusédo do objeto do contrato é de [Reproduzir texto da (CGL 18.4)], a
contar do recebimento da autorizacéo para inicio dos servicos.

8.2. O prazo de vigéncia serda automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, conforme previsédo do art. 111 da Lei n° 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servigos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizacao de servico.

8.4. A autorizacdo de servico somente se efetivard apos a assinatura do contrato e sua divulgagéo no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

8.5. A prorrogacao dos prazos de execucao e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacéo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade

competente para a celebracéo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO

9.1. A execucao do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:
[Reproduzir ANEXO VIl — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: cronograma apresentado pelo

licitante Contratado]

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL

9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, serd parte integrante deste

instrumento.
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9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servi¢cos, quando da
emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, deverd, obrigatoriamente, apresentar
informac®es suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro dever4 representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivacdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteracao do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas
etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avencados, bem como a
aplicacéo das sancdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orcamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execuc¢do do Contratado.

9.8. A prorrogacao dos prazos de execucao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacéo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade

competente para a celebracao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO DO SERVICO
10.1. A fiscalizac&o da obra, objeto deste contrato, ficara a cargo do(a) [Reproduzir texto da CGL 19.1],

representantes da Administracédo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art.
7.° da Lei federal 14.133/2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagao dos servi¢cos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal 14.133/2021.
10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento e controle da
execucdo dos servigcos e do contrato.

10.4. A verificagdo da adequacédo da prestacao contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se
vincula este contrato.

10.5. Afiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucéo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites

de alterag&o dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal 14.133/2021.
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10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugédo dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relacéo detalhada destes,
de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatorio a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e especificacdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1°
e 2°do art. 117 da Lei federal n°® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUGCAO DO CONTRATO

11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGL 18.1] devera
apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 24.2 e 24.2.1)] do valor total contratado, que sera liberada ou restituida apds a fiel execugao
do contrato ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentacdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caugdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;

11.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou institui¢céo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Edital.

11.3. Aiinobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia, inclusive do previsto no item 11.17
e 11.18, acarretara a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentacao da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o inciso | do art.
137 da Lei federal n® 14.133/2021.
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11.5. O ndmero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicagdo de penalidade, a fiscalizagéo do contrato
devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicacdes de solicitagédo de defesa
prévia ao Contratado, bem como as decis@es finais da instancia administrativa.

11.7. A entidade garantidora néo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses apoés entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de resciséo unilateral do contrato,
far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuizo das
demais sang0des previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecgao.

11.11. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados & Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

11.11.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado;

11.11.4. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul — BANRISUL, com atualizagdo monetéria.

11.13. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagéo.

11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicdes na
execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissao do Contratado,
de seu preposto ou de quem em seu home agir.

11.15. A autorizagdo contida no subitem 11.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada serd retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisédo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da

data em que for notificado.
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11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragao para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
11.19.1. caso fortuito ou for¢ca maior;

11.19.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des contratuais;
11.19.3. descumprimento das obrigagdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administragéo;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragdo.

11.20. Caberé a propria Administragdo apurar a isencdo da responsabilidade prevista nos itens 12.19.3
e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administragao.

11.21. Para efeitos da execugao da garantia, os inadimplementos contratuais deveréo ser comunicados
pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés) meses apds o
término de vigéncia do contrato.

11.22. Néo serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que ndo as
previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolugdo da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao
do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicacéo de sinistros, por parte da Administracdo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com os
termos da comunicagéo.

11.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros

em raz&o da execucgao do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO

12.1. Se admitida a subcontratagcdo, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obrigacdes adicionais do
Contratado:

12.1.1. em qualquer hip6tese de subcontratagcdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execugdo contratual, bem como pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéao;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizacéo do contrato;
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12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificacdes técnicas necessarias aos
servigos, sendo indispensavel a apresentacao de atestados de capacidade técnica iguais ou superiores
aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante disp&e o art. 618 do Coédigo Civil Brasileiro, quanto a vicios

ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigcos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos
servigos executados para fins de recebimento provisério.

14.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagéo dos servigcos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicéo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigcdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

14.3.2. comprovacdo das ligagOes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Iméveis.

14.4. A reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n°® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n® 8.078, 11 de
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setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), é condi¢do para o recebimento definitivo do
objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados seré lavrado em até 90
(noventa) dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comisséo
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamacgdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na execugao do contrato.

14.5.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo,
desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustéo do prazo.
14.5.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das

disposicdes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gbes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagéo dos servigos, por servidor ou comissado especialmente
designada, anotando em registro préoprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as retenc¢des tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado, nos
termos da legislacéo vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessérias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

15.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagbes técnicas,
or¢gamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢8es técnicas apds o

recebimento do servico e notificagcdes expedidas.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocacéo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especifica¢cdes contidas nos
projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.
16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do
Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade a
fiscalizagcdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢cdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecBes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funciondarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto & obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagfes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condi¢cBes de habilitagédo e qualificagédo exigidas na licitagéo.

16.9. Apresentar durante a execucdo do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigacdes assumidas na presente licitagao,
bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos

a execugédo do empreendimento.
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16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigOes de segurancga, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo executada,
de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
16.13. Informar a fiscalizagdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos servicos, ou
gue possam atrasar ou impedir a concluséo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo
as medidas cabiveis para sua regularizagéao.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responséavel, as informacdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de
trabalho e meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizagao e situacdo das atividades em rela¢éo ao cronograma previsto.
16.15. Manter durante toda a execucéo do contrato, no escritério destinado a administragdo da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais e demais elementos técnicos para
utilizacao pela fiscalizacao do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurancga do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecao individual — EPI e coletivo, de
uso obrigatorio.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevencado de incéndios nas areas do Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacao de servico para
representa-lo na execugdo do contrato, com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a rela¢cdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgao para a execucédo das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

16.22. Atender as solicitag6es do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas & execucgéo do servi¢o, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda

e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.
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16.24. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacédo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, o0s testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Basico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servi¢cos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos e
pedestres.

16.28. Providenciar a instalacéo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo X, contendo
a identificagdo da obra e/ou servicos, nome da empresa contratada e seus responsaveis técnicos,
conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencéo e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas,
emolumentos e licengas necessarias a execucao da obra.

16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes;
16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEIl).

16.34. Responsabilizar-se pela obtencéo de licengcas ambientais — Licenca de Instalacédo (LI) e Licenga
de Operagéo (LO), conforme legislagéo vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participacao efetiva do profissional indicado na fase de habilitagdo como
responsavel técnico pela obra durante toda a execucéo das obras e/ou servigos do objeto deste contrato.
16.36. Submeter a apreciacdo do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, referido
no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificacéo técnica exigidos
no item 15.1.3.4 do Edital de licitagao.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme
“caput” do art. 93 da Lei federal n® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequagOes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
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parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solucédo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucgdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagédo
sem que exista autorizagao expressa do Contratante, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.
16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacéo e
entendimento de todas as suas especificagcdes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do
objeto garantindo a plena compreenséo das informacgdes prestadas, bem como sua aplicacédo correta
nos trabalhos.

16.41. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagcbes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais altera¢des promovidas
nos projetos bésicos e executivos, devidamente aprovados pela Administracao.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execugdo do servico, com 0 esclarecimento das obriga¢cbes contratuais, em que estejam
presentes o0s técnicos responsaveis pela elaboragcdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servicos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacao Internacional para a Padronizagao.

16.45. Na contratac@o de obras e servicos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista
a economia da manutencdo e operacionalizagdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execucgao, a conservacdo e a operacgdo das obras publicas, deve ser priorizada a mao-
de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagcéo aos agregados

naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.
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16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil -
PGRCC, nas condi¢des determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por meio
da Resolucao n° 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagdo todos os residuos removidos
deveréo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo especifico na
planilha de composicao dos custos.

16.49. O Contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
gue se refere a Clausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratacdo a que se refere a Clausula 3.1 for superior ao valor de R$ 3.659.600 (trés milhdes,
seiscentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), atualizado pela variagdo da UPF/RS até o ano da
assinatura do contrato, conforme art. 7° da Instru¢cdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.
16.49.1. A comprovacdo da exigéncia de Programa de Integridade se dara com a apresentacédo do
Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-Geral
do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consorcio de empresas, a empresa lider do consorcio devera obter
o Certificado de Apresentacao do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebragdo do contrato, o prazo
para obter o Certificado de Apresentagédo do Programa de Integridade.

16.49.3. Caberd ao contratado custear as despesas relacionadas a implantacdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-4, para a apresentacdo e avaliacdo do Programa de Integridade, as disposi¢es
da Lei n°® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n° 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrugdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigacdes, decorrentes da Lei Federal n°® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecdo de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que disp8e sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito puablico ou privado, com o objetivo de
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagdo, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territrio

nacional, salvo exce¢des de comum acordo com a contratante.
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16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgacéo a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presente contrato.
16.50.5. garantir que a execugdo do objeto da contratacdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
16.52. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 22.3 e 22.4].

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINGAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administracdo nas
hipoteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n® 14.133/2021,
devendo a decisdo ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditério e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipoteses do 8§ 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n®
14.133/2021.

17.3. A extingdo antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:

17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.3.2. relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuracao de indenizagbes e multas; e

17.3.4. notificacdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,

quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Das infragdes administrativas

18.1.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o Contratado que:
18.1.1.1. der causa a inexecuc¢dao parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaragcao ou documentacéo falsa, ou preste declaragéo falsa durante a execucao
do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execug¢édo do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo iniddneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou
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18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Do Processo Administrativo e das San¢Oes Administrativas

18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n° 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serédo aplicadas ao responsavel pelas infraces administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo — X - Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sanc¢des:
18.2.2.1. adverténcia, para a infrag&o prevista no subitem 18.1.1.1, quando n&o se justificar a imposi¢éo
de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatéria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infracbes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratéria, pelo atraso injustificado na execu¢ado do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
18.2.2.2.3. moratoria, pela ndo obtencéo do Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade
dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso
sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 18.1.1.2. a 18.1.1.4,
guando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infracdes previstas nos subitens
18.1.1.5.a18.1.1.8.

18.3. Da Aplicacéo das Sangdes

18.3.1. As sanc¢des aqui previstas sédo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicagdo de sanc¢des ndo exime o contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria sera tido como minimo da indenizacéo devida
a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos do art.
416 do Cadigo Civil - Lei n° 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatoéria, com a aplicacao cumulada de
outras sancgdes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes entre
Si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominag¢8es legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administragédo, nos casos enumerados nos incisos
do caput do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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18.3.6. As sancdes previstas neste item ndo elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a 337-
P, Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Codigo Penal), ou na Lei estadual n° 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art. 41.
18.3.7. Serao reputados como iniddneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, 88 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°®
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdédigo Penal).

18.3.8. As sangdes de suspenséo e de declaragdo de inidoneidade levam a incluséo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual —
CFIL/RS.

18.4. Da execucdao da garantia contratual

18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher
a diferencga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacéo oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito serd encaminhado para inscricdo em divida ativa nao tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o0 pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o0 méaximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGCOES

19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;
19.1.2. interromper a execug¢do dos servi¢os sob alegacdo de inadimplemento por parte do Contratante,

salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERAGCOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alterac8es contratuais reger-se-&o pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136) da
Lei Federal n° 14.133/2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra
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ou servicos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor
inicial atualizado do contrato.

20.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderéo exceder 0s
limites referidos na Clausula 23.2.

20.4. Adotado o regime de contratacdo semi-integrada, € vedada a alteracdo dos valores contratuais,
nos termos do art. 133 da Lei Federal n® 14.133/2021, exceto nos seguintes casos:

20.4.1. para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;

20.4.2. por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagéo técnica
aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou
omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n®
14.133/2021;

20.4.3. por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos termos do § 5°
do art. 46 da Lei Federal n® 14.133/2021,

20.4.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administracao.

20.5. Na contratacdo semi-integrada, mediante prévia autorizacdo da Administracéo, o projeto basico
podera ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovagdes propostas pelo contratado
em termos de reducgdo de custos, de aumento da qualidade, de reducdo do prazo de execugdo ou de
facilidade de manutengéo ou operacédo, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos

associados a alteracao do projeto basico.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagbes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orcamento global, inclusive
entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenga entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferencgas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicagdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, o

Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclareca qual devera ser seguida.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei

Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA MATRIZ DE RISCOS

23.1. Os riscos contratuais a serem suportados pelo Contratante, pelo Contratado ou compartilhados
entre as partes estdo previstos na matriz de alocagéo de riscos, indicada na relagdo de documentacao

técnica (CGL 2.1 do Anexo X — Folha de Dados). [Reproduzir os riscos previstos na matriz]

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

24.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execucgéo deste contrato, tal fato
nao significa liberagdo ou desoneracéo a qualquer delas.

24.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados do Contratado ou de seus
subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

24.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigacdes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

24.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgdo ou entidade competente, nos termos da Lei n°
10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.

24.5. O presente contrato somente terd eficicia apds a assinatura das partes e divulgagédo no Portal
Nacional de Contrata¢Bes Publicas.

24.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a

exigéncia da divulgacéo no PNCP no prazo de 10 dias Uteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas
deste contrato, com rendncia expressa a qualquer outro.
25.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na

presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

, de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou
servigos, , com pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, responsabilizando-
me pela execu¢do dos mesmos e pela fiel observancia da execucdo do objeto de acordo com o0s
projetos, memoriais e especificagbes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
orcamentaria. Declaro, também, a concordancia com o0s gquantitativos, pre¢os unitarios e global
apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgéo / Entidade Licitador] e,
aceito, como sendo valida a situacdo em que se encontra o local para a realizagdo do objeto desta

licitacdo e pelo cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas.

MUNICIPIO DE ...,
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n®

Municipio de .....ccocvvveviiiieeee e, IRS.....de ....ccurenen.. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO Il - DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICACAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalacbes e
condi¢cdes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execucdo dos
servigcos objeto desta licitacdo, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha de Dados (CGL
15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que o(s) Responséavel(is)

Técnico(s) para a licitagédo e execucao da obra €(séo) o(s) profissional(is) abaixo assinado(s).

Obra:
Municipio de:
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n®

MUnICIPIO d€ ...cvevviieiiiiie e IRS.....de ...ccccevnnen. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N° ou CFT N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

, de de20 .

EDITALN®

OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITAL):

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ DO PROPONENTE:

INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N°:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

O valor global da proposta é de RS............... (cerrreeenens ), sendo que o percentual de desconto
ofertado é de ...... % sobre a planilha orcamentaria indicada no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1);
assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de .....% e ENCARGOS SOCIAIS com
porcentagem de .....%.

O prazo de validade desta proposta é de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execucao das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais e mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas indiretas,
assisténcia técnica, licencas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a perfeita e
cabal execucdo da obra e ou servico, inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega

das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N° CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

(Para Obras Rodoviarias, utilizar referencial de BDI constante no Orgamento atualizado do Projeto ou

indicado na Rela¢do de Documentacgao Técnica no Anexo X - Folha de Dados - CGL 2.1)

EDITAL N°
OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ITEM DISCRIMINACAO TAXA
1 Administracédo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (1) %
6 ISS (I)* %
7 COFINS () %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificagéo (Lucro) (L) %
* considerar a legislacdo do Municipio onde sera realizada a obra
Célculo do BDI = (1+(AC+ S+ R+ G))(1+DF)(1+L) - 1
a-n
sendo:
AC: taxa de rateio da Administracao Central S: taxa representativa de Seguros
R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das
Garantias
DF: taxa representativa das Despesas L: taxa referente a Bonificagdo
Financeiras
I: taxa referente a incidéncia de impostos
Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

>
22/08/2024 09:10:16
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificacdo do Org&o ou Entidade responsavel pela elabora¢do do orcamento e composicéo

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] ‘

‘ Localidade: [local de execucgdo obra/servigo]

UF: RS Data: _/ |
ITEM DESCRICAO DESONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 | Salario-educagéo
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados N&o incide
B3 Auxilio Enfermidade
B4 | 13° Salério
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia
do grupo A

O

22/08/2024 09:10:16
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GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

Cc2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 | Indenizacéo Adicional

C Total de Encargos Sociais que nao recebem

incidéncia do grupo A

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

El Equipamentos de Seguranca do Trabalho

E2 | Auxilio Educacédo

E3 Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
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B — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - ONERADO

[Identificacdo do Org&o ou Entidade responsavel pela elaboracio do orgamento e composicao
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] ‘ ’ Localidade: [local de execugéo obra/servico]
UF: RS Data: _/ [
ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
Al | INSS
A2 | SESI
A3 SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salario-educagéo
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide

B3 Auxilio Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia

do grupo A

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
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GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

Cc2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 | Indenizacéo Adicional

C Total de Encargos Sociais que nao recebem

incidéncia do grupo A

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

El Equipamentos de Seguranca do Trabalho

E2 | Auxilio Educacédo

E3 Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
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C — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - DESONERADO

[Identificacdo do Orgéo ou Entidade responsavel pela elaboracdo do orgcamento e composicéo

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] ‘ ‘ Localidade: [local de execugéo obra/servigo]
UF: RS Data: _/ [
ITEM DESCRICAO DESONERADO
GRUPO A
A-1 INSS - Previdéncia Social
A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico
A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servigco Social do
Comércio
A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial
A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizagdo e reforma Agraria
A-6 Salario Educacéo
A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salério

TOTAL GRUPO B

GRUPO C
Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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C-1 Multa por Rescisdo sem Justa Causa
C-2 Aviso Prévio Indenizado

C-3 Aviso Prévio Trabalhado

Cc4 Indenizagéo Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 Incidéncia de A sobre B

D-2 Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°
TOTAL GRUPO D

TOTAL(A+B +C+D)

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
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D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificacdo do Orgédo ou Entidade responsavel pela elaboracéo do orcamento e composicéo

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] ‘ ‘ Localidade: [local de execugéo obra/servigo]
UF: RS Data: _/ [
ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A
A-1 NSS - Previdéncia Social
A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
A-3 SESI/SESC - Servico Social da Induastria/ Servico Social do
Comércio
A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial
A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacao e reforma Agréria
A-6 Salario Educacao
A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A-8 SEBRAE - Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas

Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario

TOTAL GRUPO B

>
22/08/2024 09:10:16
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GRUPO C
C-1 | Multa por Rescisédo sem Justa Causa

C-2 | Aviso Prévio Indenizado

C-3 | Aviso Prévio Trabalhado

C-4 | Indenizagéo Adicional
TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 | Incidéncia de A sobre B

D-2 | Incidéncia de multa do FGTS sobre 0 13°
TOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B +C+D)

[Nota: Na elaboracéo dos orgamentos, devera ser selecionado o modelo de Encargos Sociais pertinente
ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o Edital, atentando-
se que: para obras em geral utilize-se o Demonstrativo A, com desoneracao, ou o Demonstrativo B,
sem a desoneracdo; e para as obras rodoviarias, utilize-se o Demonstrativo C, com desoneragéo, ou

o Demonstrativo D, sem desoneracao, conforme legislacao tributaria vigente]

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL

T =Y
~
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ANEXO VIl - CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DE
EXECUCAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituicdo fiadora] com sede em [endere¢co completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cédigo Civil Brasileiro, da empresa
(nome da empresa), com sede em [endere¢co completo], até o limite de R$ [valor da garantia] (valor por
extenso) para efeito de garantia & execugdo do contrato n° [nimero do contrato, formato xx/ano],
decorrente do processo licitatério [modalidade e nimero do instrumento convocatdrio da licitagdo — ex.:
PE n° xx/ano], firmado entre a afiangada e o(a)[6rgao/entidade]para [objeto da licitagao].

2. A fianca ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiancada, de todas as
obrigacdes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo ao contratado;

) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato; e

d) obrigacdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianca é valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por
escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto, em
(data).

4. Na hipétese de inadimplemento de qualquer das obriga¢des assumidas pela afiangada, o (a) (nome
da instituicdo fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por efeito
da presente fianga, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do
recebimento de comunicagéo escrita do [6rgao/entidade].

5. A comunicacdo de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apés o
vencimento desta fianca.

6. Nenhuma objecéo ou oposicéo da nossa afiancada sera admitida ou invocada por este fiador com o
fim de escusar-se do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este instrumento perante o
[6rgdo/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais,
bem assim por honorarios advocaticios, na hipétese de o [6rgdo/entidade] se ver compelido a ingressar
em juizo para demandar o cumprimento da obrigagéo a que se refere a presente fianca.

8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apoés a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a) (home
da instituicdo fiadora) ndo tiver recebido do(a)[érgdo/entidade] qualquer comunicagdo relativa a
inadimplemento da afiangada, ou termo circunstanciado de que a afiangada cumpriu todas as clausulas

do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianc¢a, esta fianca sera automaticamente extinta,

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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independentemente de qualquer formalidade, aviso, notifica¢éo judicial ou extrajudicial, deixando, em
consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado da obrigagéo assumida por forca
deste documento.

9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinac8es do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria aplicaveis e, que, 0s
signatarios deste Instrumento estéo autorizados a prestar a presente fianga.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
Bancéria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe s&o autorizados pela referida

entidade federal.

(Local e data)
(Instituicao garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSOS
ASSUMIDOS

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA E COM A
INICIATIVA PRIVADA

Edital /
Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ n° , pOSsui 0s seguintes contratos firmados com
a administracdo publica e com a iniciativa privada:
Contratante CNPJ N° N° do contrato Data de | Data de vigéncia | Valor total | Valor a
assinatura inicial executar

Valor total dos

contratos

Patriménio liquido atualizado pelo IGPM:

Célculo 1: (Valor do Patriménio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patrimdnio Liquido
Valor total contratos a executar

12>1

Célculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 = X%

(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)
- x 100 = X%
Valor da Receita Bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hip6tese do art. 3°, § 3°, IV, da Instru¢do Normativa CAGE n° 11/2023):

Local e data,

Assinatura e identificagdo do emissor

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO X - FOLHA DE DADOS

Clausula
das
Condicgdes -
) Complemento ou Modificag&o
Gerais de
Licitacao
(CGL)

Preambulo O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Superintendéncia dos Servigos
Penitenciarios (SUSEPE), vinculada a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo
(SSPS), com interveniéncia da Secretaria de Obras Publicas (SOP).

Regime de Execucao: Indireto — Contratacdo Semi-integrada

CGL 11 Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de Projeto Executivo e
execucdo de obra de reforma e reestruturacéo do Presidio Regional de Passo Fundo
(PRPF).

CGL 2.1 Local de disponibilizacdo do Edital: www.compras.rs.gov.br ou www.celic.rs.gov.br.
Pedidos de esclarecimentos e impugnacgdes: deverdo ser encaminhados
exclusivamente pelo Sistema Eletrdnico: www.compras.rs.gov.br, na area de
Informagdes do Edital.

Recursos: mediante login no portal www.compras.rs.gov.br.
Credenciamento: portaldofornecedor.rs.gov.br
Orientacdes sobre procedimentos e fundamentacéo legal para os atos da fase externa
dos certames processados pela Celic/RS encontram-se no link
https://www.celic.rs.gov.br/upload/arquivos/202310/06095833-16799550890rientacoes-gerais-aos-licitantes.pdf
Documentacdo técnica: podera ser retirada em www.celic.rs.gov.br ou
Www.compras.rs.gov.br, contendo:
Subsecretaria da Administragéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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Nome do documento Folhas ‘ Seq.

1 Projeto Arquitetdnico

1.1 Arquitetura

1.1.1 Pranchas 01/13 a 13/13 11/23 4/16

1.1.2 Memorial Descritivo 24/55 17

1.1.3 Anexo | — Memorial Descritivo — Planilha de 18

56/59

Acabamentos

1.1.4 RRT N° SI7535360100CT001 60/61 19

1.2 Detalhes

1.2.1 Pranchas 01/02 a 02/02 — Casa de bombas 20/21
e 62/63

de incéndio e calgamento

1.3 Esquadrias
1.3.1 Pranchas 01/08 a 08/08 64/71 22129

2 Projeto Elétrico

2.1 Instalagdes Elétricas

2.1.1 Pranchas 01/04 a 04/04 72/75 30/33
2.1.2 Lista de materiais elétricos 01 76 34
2.1.3 Lista de materiais elétricos 02 77 35
2.1.4 Memorial descritivo do projeto elétrico 78/84 36
2.1.5 RRT N° 0000010004336 85 37
2.2 SPDA

2.2.1 Pranchas 01/02 a 02/02 86/87 38/39
2.2.2 Memorial descritivo projeto SPDA 88/94 40
2.2.3 Lista de materiais elétricos 95 41
2.2.4 ART N° 10880654 96 42
2.3 Subestacéo

2.3.1 Pranchas 01/03 a 03/03 97/99 43/45
ﬁé3é2né\ﬁlgeir;1(;rlzlrig:scrltlvo entrada e distribuicédo 100/116 46
2.3.3 Lista de materiais elétricos 117/119 47
3 Projeto Hidrossanitério

3.1 Agua Fria

3.1.1 Pranchas 01/15, 08/15 a 15/15 121/129 49/57
3.1.2 Lista de materiais de agua fria 130 58
3.1.3 Memorial descritivo hidrossanitario 131/138 59
3.2 Sanitario

3.2.1 Pranchas 02/15 a 07/15 139/144 | 60/65

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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3.2.2 SAN - 001 Caixa de inspecdo sanitaria com 145 66

tampa a vista

3.2.3 SAN — 005 Caixa cloradora 146 67

3;2'4 SA,N.— 008 Tanque séptico prismatico de 147 68

camara Unica — concreto armado

3.2.5 SAN — 013B Filtro anaerdbio prismatico 148 69

3.2.6 SAN - 003B 444 199

3.2.7 Memorial descritivo de motobombas 149/150 70

3.2.8 Prancha 01/01 bombeamento de esgoto 151 71

3.2.9 Lista de materiais de esgoto sanitéario e 152 72

pluvial

3.3 Pluvial

3.3.1 PLU - 003 Caixa de inspecao pluvial com 153 73

tampa

3.3.2 PLU - 008 Caixa de brita pluvial 154 74

3.3.3 PLU - 009 Poco de Visita 155 75

3.3.4 RRT N° 0000010010298 445 200

4 Projeto Fundagdes

4.1 Sondagem

4.1.1 Locacao dos furos 156 76

4.1.2 Relatorio de Sondagem 157/168 7

4.2 Portico/Revista

4.2.1 Pranchas — 01/02 a 02/02 | 160170 | 78/79

4.3 GaleriaD

4.3.1 Pranchas — 01/02 a 02/02 | 171172 | 80/81

4.4 Galeria E

4.4.1 Prancha 01/01 173 | 82

4.5 IPME

4.5.1 Prancha 01/01 174 83

4.5.2 Memorial descritivo projeto de fundagdes 175/180 84

4.5.3 ART N° 11136778 181 85

5 Projeto Estrutural

5.1 Concreto

5.1.1 Pranchas 01/12 a 12/12 — Pértico/Revista | 182/193 | 86/97

5.1.2 Pranchas 01/07 a 07/07 — Galeria D 194/200 | 98/104

g;l.grisgnchas 01/09 a 09/09 — Guarita 1 e 201/209 10&;/11

5.1.4 Pranchas 01/09 a 09/09 - Semiaberto 210218 | Y12

Subsecretaria da Administragéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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5:1.5 Pranchas 01/06 a 06/06 - Tanque Séptico e 219/224 123/12
Filtro 8
5.1.6 Prancha 01/01 — Beliches - Lajes 225 129
5.1.7 Espeglf!cac;oes Técnicas Tanque seéptico e 296/234 130
filtro anaerdbio
5.1.8 Especificacbes técnicas do projeto 235/244 131
estrutural - geral
5.1.9 ART N° 10994763 245 132
5.2 Metélica
5.2.1 Prancha 01/01 246 133
5.2.2 Memorial Descritivo 2471248 134
5.2.3 ART N° 11288688 249 135
6 Hidrantes
6.1 Prancha 01/01 250 136
6.2 Memorial Descritivo 251/256 137
6.3 ART N° 10935698 257 138
7 PPCI
7.1 Pranchas 01/06 a 06/06 258263 | 13914
7.2 ART N° 11096200 264 145
8 Orcamentos
8.1 Memérias de Caélculo
8.1.1 Memorial de Calculo: Demolicdo IPME, 265 146
Pértico e Guarita
8.1.2 Memorial de Calculo: Alvenaria Portico e 147
. 266
Guaritas
8.1.3 Memorial de Calculo: Galeria de Servigos 267/269 148
8.1.4 Memorial de Calculo: Tanques IPME 270 149
8.1.5 Memorial de Célculo: Bacias Turcas IPME 271 150
8.1.6 Memorial de Calculo: Pias — Pértico de 151
272
Entrada
8.1.7 Memorial de Calculo: Lista de Materiais — 152
Poértico Guarita, IPME, Galeria de Servigcos e| 273/274
Administrativa, Galerias A, B,D e E
8.1.8 Memorial de Célculo: Pintura Esquadrias 275 153
8.1.9 Memorial de Calculo: Tanques e Pias — 276 154
Galerias A,B,D e E
8.1.10 Memorial de Calculo: Cobertura Patio 277 155
8.1.11 Memorial de Célculo: Galeria A 278/280 156
8.1.12 Memorial de Calculo: Estrutural Tanque 157
o . z 281
Séptico e Filtro Anaerdbio
Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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8.1.13 Memorial de Célculo: Pias IPME 282 158
8.1.14 Memorial de Célculo: Alvenaria IPME 283 159
8.1.15 Memorial de Célculo: Galeria E 284/285 160
8.1.16 Memorial de Calculo: Galeria D 286/288 161
8.1.17 Memorial de Célculo: Alvenarias — Galeria 162
. 289
de Servicos
8.1.18 Memorial de Célculo: Projeto Estrutural 290/291 163
8.1.19 Memorial de Calculo: Galeria B 292/293 164
8.1.20 Memorial de Célculo: Alvenaria Galeria A 294 165
8.1.21 Memorial de Calculo: Alvenaria Galeria B 295 166
8.1.22 Memorial de Célculo: Demoligbes Galerias 296 167
A, B, D e E, Galerias Administrativas e Servicos
8.1.23 Memorial de Calculo: Beliches e Camas 297 168
Galerias A, B, D e E e Galeria de Servigos
8.1.24 Memorial de Calculo: Alvenaria Galeria D 298 169
8.1.25 Memorial de Célculo: Alvenaria Galeria E 299 170
8.1.26 Memorial de Célculo: Estimativa 171
NP 300
Arquitetbnica
8.1.27 Lista de Materiais Hidrantes 301 172
8.1.28 Memorial de Calculo: Prédio IPME 302/304 173
8.1.29 Memorial de Calculo: Bacias Sanitarias 305 174
Galerias A, B, D e E e Galeria de Servigos
8.1.30 Memorial de Calculo: Bacias Sanitarias 306 175
Comum IPME
8.1.31 Memorial de Calculo: Bacias Turcas 307 176
Galerias A, B, D e E e Galeria de Servigos
8.1.32 Memorial de Calculo: Escavagbes Portico 177
Guarita, IPME, Galeria de Servicos €| 308/310
Administrativa e Galerias A, B,D e E
8.1.33 Memorial de Calculo: Bacias Sanitarias 311 178
Pértico
8.1.34 Memorial de  Caélculo: Galeria 179
Administrativa 312/313
8.1.35 Memorial de Calculo: Instalacdes Elétricas 180
Pértico Guarita, IPME, Galeria de Servicos e 314/315
Administrativa e Galerias A, B, D e E
8.1.36 Memorial de Célculo: Alvenaria Galeria 316 181
Administrativa
8.1.37 Memorial de Calculo: Estimativas PRPF 182
317
(margo 2022)
8.1.38 Memorial de Calculo: Beliches IPME 318 183
8.1.39 Memorial de Calculo: Fundactes 319 184
8.1.4Q Memorial de Caéalculo: Prédio Pértico 320/322 185
Guarita

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
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8.1.4_1 A Memor|a de Céalculo: Resumo 393/324 186
Arquitetdnico
8.1.42 Memdria de Calculo: Tanques e Pias das 305 187
Galerias A, B, D e E e Galeria de Servigos
8.2 Orcamento
8.2.1 Planilha orcamentaria 1164/1193 | 274
8.2.2 Cronograma estimativa fisico-financeiro 1194 274
8.2.3 Anexo 1 — Composi¢Oes SINAP alteradas | 1195/1210 271/27
3.2.4 Anexo 2 — Composi¢des proprias com 1211/1233 275
insumos SINAPI
8.2.5 Anexo 3 — Cotagdes equipamentos 1234 275
8.2.6 Anexo 4 - Cotacbes 1235 275
8.2.7 BDI — Planilha de detalhamento 1236 275
8.2.8 BDI Diferenciado - Planilha de 275
1237
detalhamento
8.2.9 Encargos sociais 1381 299
8.2.10 ART N° 12469610 1238/1239 | 275
9 Documentos para licitacado
9.1 Memorial descritivo preliminar 621//634 | 220
9.2 Ficha cadastral do imével 733/737 233
9.3 Placa de obra 738/739 234
9.4 Termo de Referéncia 1281/1318 | 290
9.5 Matriz de Risco (Clausula Contratual, nos 329
termos do Anexo | - Minuta de Contrato, Clausula| 1885/1895
Vigésima Terceira)
9.6 Plano de Execuc&o BIM 1331/1354 | 292

CGL211 Na&o aplicavel.

CGL 2.2 Endereco eletrdnico para envio de proposta, dos documentos de habilitacdo e para o
ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br.
CGL 3.1 Data e horario de abertura da sesséo publica: 14/10/2024 as 09h

CGL4.1 Presidio Regional de Passo Fundo (PRPF) Rua Ana Neri, n° 498 — Bairro S&o Luiz

Gonzaga — Passo Fundo/RS.

CGL5.1 Endereco: Centro Administrativo Fernando Ferrari, Avenida Borges de Medeiros, n°
1501 — 11° andar — CEP 90119-900 — Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS.
Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo

Departamento de Engenharia e Arquitetura Penal e Socioeducativa (DEAPS) Telefone:
(51) 3288-7377

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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WWW.SSPS.rs.gov.br
Horéario: das 08h30 as 12h e das 13h30 as 18h. Diretora: Claudia Veppo Gaier

Responsavel pelo agendamento: Fernanda Costa

CGL6.1

6.1.1. E permitida a subcontratac&o parcial do objeto no limite maximo de 30% do valor
total do contrato, atendidas as seguintes condig8es:

6.1.1.1. é vedada a sub-rogacao;

6.1.1.2. autorizag&o prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo licitante
contratado, antes do inicio da realizacdo dos servigos e durante a vigéncia contratual,
apresentar documentagdo que comprove sua habilitacéo juridica, regularidade fiscal e
trabalhista, bem como qualificac@o técnica necessaria, nos termos previstos neste
Edital;

6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execucao
contratual, bem como pela padronizagéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacéo das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

6.1.1.4. é vedada a subcontratacdo de microempresa e empresa de pequeno porte que
tenha participado da licitacéo;

6.1.1.5. é vedada a subcontratagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
gue tenham um ou mais sOGcios em comum com a empresa contratante;

6.1.1.6. é vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar

expressamente do edital de licitagcéo .

CGL 6.2

6.2.1. Ndo sera exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte.

CGL7.11

() Participacao preferencial de microempresa e empresa de pequeno porte.

() Participacdo exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte.

() Participacéo preferencial ou exclusiva de microempresa e empresa de pequeno
porte, conforme definido em cada lote do Termo de referéncia.

(X) Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Edital.

CGL7.1.2

Seré permitida participacao de Consorcio:
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| — Sera permitida a participacao de Consorcio, nas seguintes condicdes:

a) Impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo, através
de mais de um consorcio ou isoladamente;

b) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitagcdo quanto na de execucao do contrato;

c) Obrigatoriedade de constituicdo e registro do consoércio antes da celebracdo do
contrato nos termos do compromisso subscrito pelos consorciados.

Il — Para fins de Habilitacdo, os Consorcios deverdo apresentar 0s seguintes
documentos:

a) Comprovacgdo do compromisso publico ou particular de constituicao, subscrito pelos
consorciados;

b) Indicacédo da empresa lider do consércio que devera:

b.1) responsabilizar-se por todas as comunica¢cbes e informacdes perante o
contratante;

b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e
administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber e
dar quitacdo, tanto para fins desta Licitacdo, quanto na execucdo do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade de cada um dos consorciados;

b.3) ter poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa e
judicialmente pelo consorcio;

b.4) ter poderes expressos para representar o consorcio em todas as fases desta
Licitacdo, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e praticar
todos os atos necessarios visando a perfeita execucdo de seu objeto até a sua
concluséo;

c) Os previstos neste Edital no item referente a Habilitagdo, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatério dos
guantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira,
0 somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢cdo de sua respectiva
participacdo, podendo a Administracdo estabelecer, para o consorcio, um acréscimo
de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigivel
este acréscimo para 0s consorcios compostos, em sua totalidade, por micro e
pequenas empresas assim definidas em lei.

d) No caso de consorcio, s6 serdo aceitos e analisados atestados acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT's ou Registro de Responsabilidade

Técnica - RRT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas, e que citem
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especificamente o percentual de participacdo, bem como as obras e servigos, e
respectivas quantidades, executados por cada empresa consorciada.
CGL 10.2.3. | O licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o
cronograma de desembolso abaixo:
Desembolsos
Etapa | Periodo (dias)
Minimos Maximos
1 30 0,5% 1,5%
2 60 0,5% 1,5%
3 90 0,5% 1,5%
4 120 0,5% 1,5%
5 150 1,0% 5,0%
6 180 1,0% 5,0%
7 210 5,0% 10,0%
8 240 5,0% 10,0%
9 270 5,0% 10,0%
10 300 7,5% 12,5%
11 330 5,0% 10,0%
12 360 5,0% 10,0%
13 390 7,5% 12,5%
14 420 5,0% 10,0%
15 450 10,0% 15,0%
16 480 10,0% 15,0%
CGL 10.2.6 N&o sera exigida garantia de proposta.
CGL 10.3 O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.
CGL 104 Serédo considerados excessivos, acarretando a desclassificagdo da proposta:
1. Apresentacdo de percentual de desconto que acarrete preco global superior a R$
11.540.922,27 (onze milhdes, quinhentos e quarenta mil, novecentos e vinte e dois
reais e vinte e sete centavos).
2. Apresentagdo de percentual de desconto que acarrete pregos unitarios superiores
ao estabelecido na planilha orcamentaria indicada na CGL 2.1;
Havendo divergéncia entre os valores, unitario e global, sera considerado como correto
o valor unitario.
Também acarretara a desclassificacdo da proposta:

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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1. Percentuais de cada etapa divergentes dos limites minimo e maximo estabelecidos

no cronograma de desembolso.

CGL 10.5

O valor da instalagéo e mobilizagcdo nao podera ser superior a R$ 219.404,00 (duzentos

e dezenove mil, quatrocentos e quatro reais).

CGL 10.7

No orcamento de referéncia da Administracdo foram considerados os seguintes
parametros:

Para a Obra

BDI: 20,52% (vinte inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento)

Encargos Sociais: 112,88% (cento e doze inteiros e oitenta e oito centésimos por
cento).

Para Fornecimento de Materiais e Equipamentos

BDI: 13,51% (treze inteiros e cinquenta e um centésimos por cento).

NOTA 1: o orgamento de referéncia da Administracéo foi elaborado com as aliquotas
de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%.

NOTA 2: o orcamento de referéncia da Administragao foi elaborado com a aliquota de
ISS de 2,00%

CGL 10.12

a) Na contratagdo de obras e servicos de engenharia, 0s projetos devem ser
elaborados com vista & economia da manutencao e operacionalizagdo da edificacao, a
reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

a.l) uso de equipamentos de climatizacdo mecéanica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel;

a.2) automacdo da iluminagao do prédio, do projeto de iluminagdo, dos interruptores,
da iluminagdo ambiental, da iluminagéo tarefa, do uso de sensores de presenca,;

a.3) uso exclusivo de lampadas de alto rendimento e de luminérias eficientes;

a.4) energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua,

a.5) sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

a.6) aproveitamento da dgua da chuva, para agregar ao sistema hidraulico elementos
gue possibilitem a captacéo, o transporte, 0 armazenamento e 0 seu aproveitamento;
a.7) utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutencéo;

a.8) comprovagéo da origem da madeira a ser utilizada na execugdo da obra ou servigo.
b) No projeto basico ou executivo para contratagdo de obras e servigos de engenharia,

devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizag&o e
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Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacao

Internacional para a Padronizagé&o.

CGL 10.15

A proposta orgamentaria apresentada devera conter planilhas orgamentarias,
especificando quantidades, custos unitarios e globais, tanto de material quanto de médo
de obra.

CGL 12.3

Maior percentual de desconto sobre valor global dos itens que compde a Planilha

Orcamentaria indicada na CGL 2.1 deste Anexo.

CGL 1251

0,01%.

CGL15.1.3.1

15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante, no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais -
CFT.

CGL 15.1.3.2

15.1.3.2.1. Elaboracdo de Projetos Executivos de Arquitetura, Hidrossanitario, Redes
Elétricas, - 6.296,09m2;

15.1.3.2.2. Elaboracéo de Projetos Executivos Estrutural — 1.328,35m?;

15.1.3.2.3. Elaboragéo de Projetos Executivos de Prevencdo e Combate a Incéndio -
4.691,07m?;

15.1.3.2.4 Elaboracao de Projetos Executivos de Estrutura Metdlica - 1.449,27mz;
15.1.3.2.5 Telha trapezoidal termoisolante revestida em aco galvalume — 3.304,30m?;
15.1.3.2.6 Alvenaria de vedacdo de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm
(espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
AF_12/2021 - 1.717,55mz,

15.1.3.2.7 Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com garfo de

madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizacdes. - 1.292,96m2.

CGL 15.1.3.3

A comprovacdo da capacidade técnico-profissional do(s) responsavel(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica devera demonstrar, por meio da apresentacao de
Certiddo de Acervo Técnico (CAT), experiéncia em:

15.1.3.3.1 Execucao de reforma de edificagBes, com area minima de 3.000,00mz.

A comprovacdo da capacidade técnico-profissional do(s) responsavel(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica deverd demonstrar, por meio da apresentacdo de
Atestado de Capacidade Técnica, experiéncia em:

15.1.3.3.2 Execucdo de estruturas de concreto armado, com area minima de 500mz;
15.1.3.3.3 Execugédo de telhamento com telha ondulada de fibrocimento com &rea
minima de 1.000,00m?;

15.1.3.3.4 Execucgdao estrutura de vedacdo com area minima de 500mz;
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15.1.3.3.5 Elaboracao de projetos executivos de Arquitetura, Hidrossanitario e redes
elétricas com area minima de 3.000m3;
15.1.3.3.6 Elaboracao de Projetos Executivos Estrutural e de estrutura metélica com
area minima de 500m2;
15.1.3.3.7 Elaboragéo de Projetos Executivos de Prevencdo e Combate a Incéndio com
area minima de 2.000mz;
15.1.3.3.8 Execugdo de instalacdes elétricas (de baixa e média tensdo) com area
minima de 3.000mz;
15.1.3.3.9 Execucdo de instala¢des hidrossanitarias com area minima de 3.000mz.

CGL 15.1.3.5 | A empresa devera apresentar Certiddo de Acervo Operacional (CAO) ou declaracao
de que possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalacdes e condi¢des
adequadas, disponiveis para a execucdo dos servigos objeto desta licitagcao
observando as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo:
15.1.3.5.1 Execucdo de obra de construcdo de edificacbes com area minima de
3.000,00mz;
15.1.3.5.2 Profissionais de nivel superior legalmente habilitado(s) para elaboracéo de
projeto executivo de Arquitetura, Estrutural, Hidrossanitario, Redes Elétricas,
Prevencéo e Combate a Incéndio e de Estrutura Metélica;
15.1.3.5.3. Profissional(is) de nivel superior legalmente habilitado(s) para execucédo de
obras de construcao civil.

CGL Na&o aplicavel.

15.1.4.2.1.1

CGL 15.1.4.4 | 15.1.4.4.1. Nao seré exigida declaragdo de contratos firmados pela licitante.

CGL 15.1.5.1 | N&o aplicavel.

CGL 15.7 Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentacdo do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE: 007 SERVICOS/OBRAS: EDIFICACOES.

CGL 18.1 O prazo para assinatura do contrato é 05 (cinco) dias a contar da convocacgao formal
do licitante.

CGL 184 18.4.1. O prazo de conclusao do objeto é de 480 (quatrocentos e oitenta) dias a contar
do recebimento da autorizag&o de inicio dos servigos.
18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 660 (seiscentos e sessenta) dias a contar
do recebimento de autorizacéo de inicio dos servigos.

CGL 19.1 A fiscalizagédo da execucgdo contratual ficarq a cargo da Secretaria de Sistemas Penal
e Socioeducativo, por meio da Superintendéncia dos Servicos Penitenciarios
(SUSEPE).

>
22/08/2024 09:10:16

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

SPGG/COORD/OBRAS/364382401 AUTORIZADA A ABERTURA

2065



9> PROA

y [ETRp——
FrOCE 1

Administrativos e-Gov

23060000003998

RIO GRANDE DO SUL ML (]

R1I0 GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICF‘RS
GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA

CENTRAL DE LICITAGOES

A fiscalizacdo dos projetos ficara a cargo da Secretaria de Sistemas Penal e
Socioeducativo, por meio do Departamento de Engenharia e Arquitetura Penal e
Socioeducativo (DEAPS).

A fiscalizacéo da obra ficara a cargo da Secretaria de Obras e Habitacdo do Estado do
Rio Grande do Sul.

CGL 211 indice Nacional do Custo da Construcéo INCC — DI - Codigo 1464783.

CGL 22.1 Segundo o Despacho n°® 1453, seq. 282, fls. 1254/1255, “No tocante & SRO, essa ndo
foi acostada aos autos, tendo em vista que a previsao de utiliza¢do dos valores ocorrera
a partir do préximo ano (2025), sendo necessario, neste momento, a continuidade dos
tramites alusivos a licitagaéo.”

CGL 23.3 COMPETENCIA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

a) Reunir-se com a fiscalizagdo administrativa em até, no méaximo, 5 dias apos a
assinatura do contrato para consolidagéo da logistica de mobilizacdo de equipamentos
e mao de obra na edificacao.

b) Respeitar os projetos, especificagbes e determinagbes da Fiscalizagédo.

c) Fornecer todo o material, mao de obra, maquinas, ferramentas e transportes
necessarios para imprimir aos trabalhos um andamento de acordo com o cronograma
apresentado nesta folha de dados.

d) Custear todas as despesas e todas as obriga¢des de acordo com a legislag¢éo social
em vigor.

e) Providenciar, se necessério, a marcagao da obra e servicos e a instalacdo do galpdo
para depésito de materiais.

f) Prestar toda a assisténcia técnica e administrativa para o andamento rapido dos
Servigos.

g) Arcar com todas as despesas e todas as providéncias necessérias para a instalacéo
de agua, luz e forca, se necessérias. Obriga-se também a obedecer as leis e
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, arcando com as
consequéncias advindas de quaisquer transgressdes ou multa que sofra.

h) Manter no local dos servigos um preposto responsavel por dirigir a méo de obra e
gue possa, na auséncia do responsavel técnico, a qualquer momento, responder pela
contratada para esclarecimentos e determinagdes da fiscalizagéo.

i) Chamar a fiscalizag&o, com antecedéncia razoavel, sempre que houver necessidade
de verificagcdo de qualquer servigo, a fim de ndo causar atrasos ou danos.

i) Manter limpo o canteiro de obras removendo periodicamente lixos e entulhos.

k) Acatar decisOes da fiscalizagdo, baseadas nas especificagdes.

[) Absorver despesas relativas a demoligdes e reparos por servicos malfeitos.
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m) Prever todos os custos e despesas necessarias a boa execucao dos servicos.

n) Manter e preencher o Diario de Obras com anotagdes diarias de tudo que se refere
a obra.

0) Remover todos os moveis e equipamentos eventualmente necessarios a execucgao
dos servigos, depositando-os em local a ser determinado pela direcdo da casa,
incluindo a sua recolocagéo na concluséo dos servigos.

p) Programar conjuntamente com a fiscalizacdo e direcdo da casa as necessidades de
espaco e condi¢bes de trabalho para exequibilidade dos servicos com critérios de
seguranca e conforto a funcionarios.

q) Seréa de responsabilidade técnica e financeira todas as adaptagdes que se fizerem
necessarias ao desenvolvimento da reforma/construcdo. Todas as adaptagtes devem
ser entregues em desenhos de arquivos virtuais (as built).

r) Providenciar local seguro para guarda de material e ferramentas que ndo deverdo
ser expostas. Providenciar caixas de ferramentas.

s) A executante devera declarar e fornecer as garantias dos equipamentos a instalar
conforme o fabricante da impermeabilizacdo e dos demais servigos executados.

t) Providenciar os Equipamentos de Proteg¢do Individual (EPIs) necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas NR-06
e NR-18, portaria 3214 do Ministério do Trabalho, bem como os demais dispositivos de
seguranca.

u) Atender a IN CELIC 008/2020, que trata dos critérios de sustentabilidade.

CGL 234 N&o aplicavel.

CGL 24.2 5% do valor inicial do contrato, conforme “caput” do art. 98 da Lei federal 14.133/2021.

CGL24.2.1 N&o aplicavel.

CGL 25.2.2 Instrugdo Normativa CELIC/SPGG n.° 02/2023, publicada no DOE do Rio Grande do
Sul em 29 de setembro de 2023, disponivel em

https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247.

>
22/08/2024 09:10:16

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

SPGG/COORD/OBRAS/364382401 AUTORIZADA A ABERTURA

2067



23060000003998

’)) PROA Processos LS ml“
Administrativos e-Gov . -..'

RIO GRANDE DO SUL MR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, c E Ll C"“Rs

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA _
CENTRAL DE LICITAGOES

ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA

Conforme disposto na relagdo de documentagédo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1), se

houver.
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ANEXO Xl — PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PECAS

Conforme disposto na relagdo de documentacao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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ANEXO XIIl = PLANILHA ORCAMENTARIA / ORCAMENTO BASE DA
ADMINISTRACAO

Conforme disposto na relagdo de documentagdo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1 e
CGL 2.1.1).
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