



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**ORC 04/2024**

4. Na fórmula utilizou-se o BDI ponderado, entre BDI mão-de-obra com ISS e BDI de materiais sem ISS. Então ponderar:  $(ISS\% \times MO\%) = 2,79\%$  e  $ISS\text{ local}=4\%$

**4. Planilha orçamentária**

Foram descritos a seguir somente o custo total com BDI de mão-de-obra, material e preço total, o orçamento detalhado pode ser visto em folha anexa.

Custo total M.O. com BDI	Custo total Equip. com BDI	Custo total Mat com BDI	Preço Total
R\$ 26.144,69	R\$ 2.900,07	R\$ 11.369,00	<b>R\$ 40.413,77</b>

**5. Cronograma físico-financeiro**

*Tabela 6 - Cronograma físico de desembolso*

ETAPA	ITEM	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE DIAS PARA EXECUÇÃO E DESEMBOLSO
			45
ÚNICA	1	Execução de total do serviço	<b>100%</b> <b>R\$ 40.413,77</b>

**6. Mobilização e instalação**

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$ 4.081,32.

Katiane Marcante Quina  
Eng<sup>a</sup>. Civil – CREA RS 230145  
Diretoria Administrativa

