



24214800007550



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
ORC 02/2024

Reforma sede NAR Leste													DESONERAR: jun/24	
24/2148-0000755-0														
Código	Descrição	Un	Quantidade	M.O.	Material	Equip.	BDI 23,18%	Custo Unitário com BDI			Custo Total com BDI			ORÇAMENTO: SINAPI:
								M.O.	Material	Equip.	M.O.	Material	Equip.	
LIMPEZA														
LIMPEZA FACHADAS E MUROS														
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	215,00	R\$ 1,31	R\$ 0,48	R\$ 0,02	23,18%	R\$ 1,61	R\$ 0,59	R\$ 0,02	R\$ 346,94	R\$ 127,12	R\$ 5,30	R\$ 550,30
LIMPEZA FORROS														
99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	40,00	R\$ 1,05	R\$ 0,39	R\$ 0,00	23,18%	R\$ 1,29	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 51,74	R\$ 19,22	R\$ 0,00	R\$ 70,95
MUROS, PAREDES, TETOS E FORROS														
PAREDES E TETOS														
104229	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 50 MM. ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	4,00	R\$ 38,06	R\$ 39,67	R\$ 0,15	23,18%	R\$ 46,88	R\$ 48,87	R\$ 0,18	R\$ 187,53	R\$ 195,46	R\$ 0,74	R\$ 383,73
Composição própria	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES INTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO.	m²	2,00	R\$ 8,85	R\$ 9,11	R\$ 0,00	23,18%	R\$ 10,90	R\$ 11,22	R\$ 0,00	R\$ 21,80	R\$ 22,45	R\$ 0,00	R\$ 44,25
104642	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	650,00	R\$ 6,87	R\$ 3,73	R\$ 0,00	23,18%	R\$ 8,46	R\$ 4,59	R\$ 0,00	R\$ 5.500,58	R\$ 2.986,49	R\$ 0,00	R\$ 8.487,07
FORROS DE PVC														
96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	m	15,00	R\$ 4,98	R\$ 9,20	R\$ 0,00	23,18%	R\$ 6,13	R\$ 11,33	R\$ 0,00	R\$ 92,02	R\$ 169,99	R\$ 0,00	R\$ 262,00
PISOS														
MADREIRA														
102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	63,00	R\$ 0,99	R\$ 0,93	R\$ 0,00	23,18%	R\$ 1,22	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 76,83	R\$ 72,17	R\$ 0,00	R\$ 28.526,06
102499	ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021	m²	63,00	R\$ 1,00	R\$ 2,47	R\$ 0,00	23,18%	R\$ 1,23	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 77,60	R\$ 191,68	R\$ 0,00	R\$ 19.500,89
101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	m²	63,00	R\$ 13,83	R\$ 211,93	R\$ 0,00	23,18%	R\$ 17,04	R\$ 261,05	R\$ 0,00	R\$ 1.073,25	R\$ 16.446,43	R\$ 0,00	R\$ 2.629,28
102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	63,00	R\$ 8,56	R\$ 11,58	R\$ 0,00	23,18%	R\$ 10,54	R\$ 14,26	R\$ 0,00	R\$ 664,28	R\$ 898,64	R\$ 0,00	R\$ 17.519,69
CERÂMICA														
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	24,00	R\$ 6,62	R\$ 56,58	R\$ 0,00	23,18%	R\$ 8,15	R\$ 69,70	R\$ 0,00	R\$ 195,71	R\$ 1.672,68	R\$ 0,00	R\$ 1.562,93
GARAGEM														
99680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	10,00	R\$ 14,78	R\$ 32,88	R\$ 0,10	23,18%	R\$ 18,21	R\$ 40,50	R\$ 0,12	R\$ 182,06	R\$ 405,01	R\$ 1,23	R\$ 1.868,39
ÁREA EXTERNA														
101731	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	m²	15,00	R\$ 36,91	R\$ 305,78	R\$ 0,07	23,18%	R\$ 45,47	R\$ 376,66	R\$ 0,09	R\$ 681,98	R\$ 5.649,88	R\$ 1,29	R\$ 588,31
99680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	4,00	R\$ 14,78	R\$ 32,88	R\$ 0,10	23,18%	R\$ 18,21	R\$ 40,50	R\$ 0,12	R\$ 72,82	R\$ 162,01	R\$ 0,49	R\$ 6.568,48
ESQUADRIAS E CORRIMÕES														
ESQUADRIAS DE MADEIRA														
102199	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	82,00	R\$ 0,99	R\$ 0,93	R\$ 0,00	23,18%	R\$ 1,22	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 93,94	R\$ 0,00	R\$ 3.089,63
R\$ 1.812,33														





24214800007550



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
ORC 02/2024

102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_ 01/2021	m²	1,00	R\$ 4,73	R\$ 2,61	R\$ 0,00	23,18%	R\$ 5,83	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 5,83	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 9,04
102201	APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA).AF_ 01/2021	m²	1,00	R\$ 8,19	R\$ 10,10	R\$ 0,00	23,18%	R\$ 10,09	R\$ 12,44	R\$ 0,00	R\$ 10,09	R\$ 12,44	R\$ 0,00	R\$ 22,53
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_ 01/2021	m²	82,00	R\$ 6,90	R\$ 8,81	R\$ 0,00	23,18%	R\$ 8,50	R\$ 10,85	R\$ 0,00	R\$ 696,95	R\$ 889,87	R\$ 0,00	R\$ 1.586,82
CORRIMÃO E GRADES														
100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO/ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE MÃO). AF_ 01/2020	m²	73,00	R\$ 3,90	R\$ 6,88	R\$ 0,00	23,18%	R\$ 4,80	R\$ 8,47	R\$ 0,00	R\$ 350,69	R\$ 618,66	R\$ 0,00	R\$ 969,35
SUBSTITUIÇÃO VIDROS														
Cotação	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE FERRO, FIXADO COM BAGUETE.	m²	0,30	R\$ 500,00	R\$ 333,33	R\$ 0,00	23,18%	R\$ 615,90	R\$ 410,60	R\$ 0,00	R\$ 184,77	R\$ 123,18	R\$ 0,00	R\$ 307,95

R\$ 10.573,46	R\$ 30.760,53	R\$ 9,05	R\$ 41.343,05
Custo total M.O. com BDI	Custo total Material com BDI	Custo total Equip. com BDI	Preço Total



Página 2 de 2
Fundação de Proteção Especial do RS – FPERGS SEDES RS
Av. Sete de Setembro, 539, 5º ao 8º andar – Centro Histórico – Porto Alegre – CEP 90010-190
Telefone: (51) 3254.7150