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CONDICOES GERAIS DA DISPENSA DE LICITACAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Obras Publicas, torna publico que
realizard dispensa de licitacdo, regida pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei
Complementar Federal n® 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro
de 1940; Lei estadual n® 13.706, de 06 de abril de 2011; Lei estadual n® 11.389, de 25 de novembro
de 1999; Lei estadual 10.697, de 12 de janeiro de 1996; Decreto estadual n°® 42.250, de 19 de maio de
2003; Decreto estadual 36.888, de 02 de setembro de 1996; Decreto estadual n® 55.717, de 12 de
janeiro de 2021; Decreto estadual n® 57.034, de 23 de maio de 2023, Decreto Estadual n°® 57.154 de
22 de agosto de 2023, e suas alteracdes, pelas condi¢des previstas neste Termo de Dispensa e seus
anexos. A modalidade e tipo de dispensa de licitacdo estéo estabelecidos no Preambulo e o regime de
execucdo no Anexo X - Folha de Dados (CGDL Preambulo).

1. DO OBJETO
1.1. A presente dispensa de licitagdo visa & contratacdo de obras e servigos de engenharia, conforme descrigdo
e condicOes especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 1.1) e de acordo com as condi¢des contidas

no ANEXO XII - ANEXO XIlI — PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E
DEMAIS PECAS, que fara parte do Termo de Dispensa como anexo.

2. DA DISPONIBILIZACAO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO

2.1. O Termo de Dispensa de Licitacdo podera ser obtido no local ou site referido no Anexo X - Folha de
Dados (CGDL 2.1).

2.2. A dispensa de licitagdo serd realizada na forma eletronica, por meio do endereco indicado no Anexo X -
Folha de Dados (CGDL 2.2), mediante condi¢Ges de seguranca, criptografia e autenticacdo dos interessados

previamente credenciados conforme item 9 deste Termo de Dispensa.

3. DA DATA E DO HORARIO DA DISPENSA DE LICITACAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 3.1), sera aberta a sessdo publica
pelo agente de contratacéo.

3.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do certame
na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo
horéario anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo do agente de contratacdo em sentido

contrario.

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5667



Governo do Estado
Rio Grande do Sul

p SECRETARIA DE

=I'7  OBRAS PUBLICAS

Departamento Administrativo — Divisdo de Aquisi¢Oes e Contratos

4. DO LOCAL DE EXECUCAO

4.1. O local de execucdo das obras e/ou servicos esta previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 4.1).

5. DA VISTORIA

5.1. O participante podera vistoriar o local onde serd executado o objeto da presente dispensa de licitacdo até
0 Ultimo dia util anterior a data de abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condices e
grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horéario definidos no Anexo X - Folha
de Dados (CGDL 5.1).

5.2. O participante ndo podera alegar o desconhecimento das condigdes e do grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigacGes assumidas em decorréncia desta Dispensa de Licitacéo.

5.3. O participante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condicOes de realizagdo da obra ou servigo, com pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades da
contratacdo, conforme modelo constante no Anexo Il - Declaracdo de Conhecimento e Vistoria Técnica.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Podera ser admitida ou exigida a subcontratacdo do objeto, desde que prevista e na forma estabelecida no
Anexo X - Folha de Dados (CGDL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto
no art. 48, inc. 11, da Lei Complementar Federal n° 123/2006, desde que previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGDL 6.2).

7. DA PARTICIPACAO

7.1. Respeitadas as condigdes normativas proprias e as constantes deste Termo de Dispensa, podera participar
desta dispensa:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada nos termos
do item 8 deste Termo de Dispensa, cujo objeto social seja compativel com o objeto da presente dispensa de
licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Termo de Dispensa e seus Anexos, observado
o0 disposto no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 7.1.1);

7.1.2. consorcio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizagdo para funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir
e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos por Tradutor Publico e Intérprete Comercial, devendo ter representacdo legal no Brasil

com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.
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7.2. N&o poderé participar direta ou indiretamente desta dispensa o participante enquadrado em qualquer das
seguintes hipdteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo relacionado ao
objeto da presente dispensa de licitacdo;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou do projeto
executivo relacionado ao objeto da presente dispensa de licitacdo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico em
decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

7.2.3.1. 0 impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao participante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo no
procedimento ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Termo de Dispensa de Licitacdo, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracédo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagdo trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedagdo contida no art. 5° da Lei Federal n® 12.690/2012

7.3. E permitida a participagio das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da dispensa de licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a dispensa de licitagdo ou a contratacdo de obra ou servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execucéo.

7.5. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o participante ou
responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a estes

Necessarios.
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7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratacéo.

7.7. Em procedimentos e contratacGes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei Federal n®
14.133/2021.

7.8. N&o podera haver participante com mais de uma proposta.

7.9. A participagéo na presente dispensa de licitagdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condic¢des constantes deste Termo de Dispensa, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos

apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
8.1. Para fins de obtencédo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei Complementar
n° 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve declarar eletronicamente em campo
préprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administragéo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaragbes, no momento do envio da proposta, significara a reniincia da microempresa
ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar Federal
n° 123/2006.

8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte
que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, desde que
esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a microempresa ou empresa
de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de precos inferior ao menor preco apurado
no certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de preclusao.
8.5. No caso de ndo contratacdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serdo convocadas as
empresas remanescentes que se encontrem na situacdo de empate, de mesmo enquadramento empresarial, na
ordem classificatoria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipotese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, 0 objeto da presente

dispensa de licitacdo sera adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor lance.
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8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de habilitagdo, mesmo
que estes apresentem alguma restri¢do relativa a regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitagéo.
8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restricbes quanto a
regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo,
a partir da declaracdo de vencedor da dispensa de licitacdo, a critério da Administracdo, para apresentar as
respectivas certiddes de regularidade.

8.8. A ndo regularizacdo da documentacdo implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da
aplicacdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado & Administracdo convocar as
participantes remanescentes, na ordem de classificacéo.

8.9. N&o se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a dispensa de licitagdo se
destine exclusivamente & participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10. Né&o havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na hipdtese do art.
4° 8 1° 11, da Lei Federal n° 14.133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente dispensa de licitacdo deverdo estar regularmente credenciados
no Portal Sistema de Compras Eletronicas RS (compras.rs.gov.br).

9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS

(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os participantes deverao encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura
da sessdo, exclusivamente no sistema eletrdnico referido no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 2.2),
quando se encerrara a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os participantes apresentardo suas propostas mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos:

10.2.1. Carta de Apresentacdo da Proposta, conforme Anexo 1V, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo;

10.2.2. Orgamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orcamento de referéncia da
Administracdo, sem acréscimo ou supressdo de itens ou modificacdo de quantitativos, apresentando
precos unitarios e global dos materiais e servigos, bem como o total da proposta, expresso em moeda
corrente nacional, devendo o preco incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais,
trabalhistas e outros pertinentes ao objeto deste Termo de Dispensa de Licitacéo;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execucdo e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo participante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e
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observando os parametros informados pela Administracdo no Anexo X - Folha de Dados (CGDL
10.2.3);

10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informacdes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderdo ser consideradas como despesas indiretas os custos
com administrag&o local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribui¢&o Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalacdo de canteiros e
acampamento, mobilizacéo e desmobilizagéo.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informacdes arroladas no modelo de Anexo VI,
de acordo com o objeto deste Termo de Dispensa de Licitacdo e o enquadramento tributario;

10.2.5.1. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera
incluir os gastos relativos as contribuicfes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae
etc.), conforme dispGe o art. 13, § 3°, da Lei Complementar Federal n® 123/2006.

10.2.6. Comprovacao de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto
no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.2.6).

10.3. As propostas dever&o ter prazo de validade néo inferior ao disposto no Anexo X - Folha de
Dados (CGDL 10.3), a contar da data da abertura da dispensa de licitacéo.

10.3.1. Se ndo constar 0 prazo de validade, entende-se o0 do Anexo X - Folha de Dados (CGDL
10.3).

10.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.4).

10.5. O valor da instalacdo e mobilizacdo € parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGDL
10.5).

10.6. Os erros aritméticos poderdo ser corrigidos pelo agente de contratacdo, desde que limitados a
erros formais, sem alteracdo substancial da proposta, bem como as eventuais divergéncias entre o
preco unitario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto deste Termo de Dispensa de
Licitagdo, prevalecendo sempre o0 primeiro.

10.7. No orcamento de referéncia da Administracdo foram considerados os parametros informados
no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n® 37.699, de 26 de agosto
de 1997, deverdo indicar na proposta que sdo beneficiarias de isencdo e apresenta-la pelo valor
liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim definidos no Termo de Dispensa.

10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL nédo podem ser repassados a Administracdo e, por essa razdo, ndao devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de
valor zero, incompativeis com o0s precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este Termo de Dispensa ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalacfes de propriedade do proprio participante, para 0s
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.
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10.11. O participante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboracdo da proposta, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execucao dos servicos, desde que nao
se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto da presente dispensa de licitacao.

10.12. Nas contratacGes cujo objeto envolva elaboragéo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo participante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacéo tributaria.

10.14. Seré utilizada a taxa de BDI do orcamento-base da dispensa de licitagdo nos casos de aditivos
contratuais incluindo novos servicos, sempre gque a taxa de BDI adotada pelo Contratado for
injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a
manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso
XXI, da Constituicdo Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informacgdes e/ou documentos complementares
constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o participante devera prestar, por meio do sistema
eletronico, as seguintes declaracoes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e especificacdes técnicas
previstas no Termo de Dispensa de Licitacao;

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados,
anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela
Administracdo Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sdo fi€is aos originais e validos para todos o0s
efeitos legais, incorrendo nas sanc@es previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, em caso de declaracao
falsa, sem prejuizo da responsabilizacdo civil e criminal;

10.16.4. que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme
previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n® 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal);

10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Termo de Dispensa, e previstas no art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagdo, conforme itens 7 e 8
deste Termo de Dispensa, salvo disposicdo extraordinaria prevista em lei especifica;

10.16.7. que possui ou ndo enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtengdo do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, se for o
caso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administracéo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enguadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizacdo desta dispensa;

10.16.9. que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;
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10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores sao condicionantes para a participacao no
presente Termo de Dispensa.

10.18. Nos casos de declaracdo falsa, o participante estara sujeito a tipificacdo nos crimes previstos
nos arts. 299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no
art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacdo das san¢fes administrativas previstas
no presente Termo de Dispensa.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o participante podera retirar
ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apds a abertura da sessdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratacdo, sujeitando-se o participante as sangdes
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

10.21. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Termo de
Dispensa, forem omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O preco proposto seré de exclusiva responsabilidade do participante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo sob a alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

10.23. A omisséao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o participante pleitear
acréscimo ap0s a abertura da sessdo publica.

11. DA OPERACIONALIZACAO DA SESSAO ELETRONICA

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratacao.

11.2. A participacdo no certame dar-se-a por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do participante
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
observados data e horério estabelecidos neste Termo de Dispensa.

11.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias de
habilitac&o previstas neste Termo de Dispensa.

11.4. Cabera ao participante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
dispensa de licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexéo.

11.5. Se ocorrer a desconexdo do agente de contratagdo durante a etapa de lances e o sistema eletronico
permanecer acessivel aos participantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

11.5.1. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica da dispensa de
licitacdo serd suspensa e terd reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente apos

comunicacdo expressa do agente de contratacdo aos participantes.
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11.6. No caso de sua desconexdo, o participante deverd, de imediato e sob sua inteira responsabilidade,

providenciar sua conex&o ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sessdo publica ocorrera na data e na hora indicadas no Anexo X - Folha de Dados
(CGDL 3.1).

12.2. Durante a sessdao publica, a comunicacao entre o agente de contratacdo e os participantes
ocorrera exclusivamente pelo sistema eletrénico.

12.2.1. Né&o sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.
12.3. O critério de julgamento ser& conforme Anexo X - Folha de Dados (CGDL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do menor valor
ofertado.

12.4.1. Durante o transcurso da sessao, os participantes terdo informacdes, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante.

12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderdo formular
lances de menor valor, sendo informados sobre seu recebimento, com indicacéo de horario e valor.

12.5.1. SO serdo aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relacdo ao Gltimo lance
registrado pela propria empresa, respeitando o decremento minimo previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGDL 12.5.1).

12.5.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.5.3. Sera permitida a apresentacao de lances intermediarios.

12.6. Néao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessao, sujeitando-se 0s
participantes desistentes as san¢des previstas neste Termo de Dispensa, salvo se decorrente de caso
fortuito ou forca maior, com justificativa aceita pelo agente de contratacao.

12.7. Caso o participante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, 0 agente de contratacdo podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.

12.10. A etapa de envio de lances na sessao publica durara dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de
duracgéo da sessao publica.

12.10.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive quando
se tratar de lances intermediérios.

12.10.2. Na hipotese de ndo haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 12.10 deste Termo
de Dispensa, a sessdo publica serd encerrada automaticamente.
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12.11. Apos a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo podera admitir o
reinicio da disputa aberta, conforme subitem 12.10, para a defini¢do das demais colocacdes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 5 deste
Termo de Dispensa, se for o caso.

13. DA NEGOCIACAO

13.1. Apds o encerramento da etapa de lances e da aplicacdo do empate ficto, se for o caso, o agente de
contratacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao participante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento
estabelecido, ndo se admitindo negociar condicdes diferentes daquelas previstas neste Termo de Dispensa.
13.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais participantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratagdo convocara o participante classificado em primeiro lugar, para, em prazo ndo
inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrénico mencionado no Anexo X - Folha de Dados
(CGDL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.6, reelaborados com valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme 8§ 5° do art. 56 da Lei Federal n° 14.133/2021.
14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, serd exigida garantia adicional do
participante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, em montante equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigidas neste Termo de Dispensa.

14.2. A proposta de precos faré parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratacdo verificara a proposta apresentada, e a desclassificard, motivadamente, se nao
estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Termo de Dispensa e no art. 59 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

14.4. O participante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo solicitada, seréd
desclassificado e estara sujeito as san¢des previstas neste Termo de Dispensa, bem como a execucdo da
garantia da proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do érgao
ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisao.

14.6. N&o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Termo de Dispensa, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
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14.7. N&o se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis
com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do participante,
para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de remuneragéo.

14.8. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Termo de
Dispensa, sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hipdteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta ndo constituem
motivo para sua desclassificacdo, podendo ser ajustados pelo participante, no prazo indicado pelo agente de
contratacdo, desde que ndo haja majoragdo do prego proposto.

14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por
extenso.

14.10. Havendo indicagdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, cabera ao agente de contratagdo
realizar as diligéncias para aferir a demonstracdo da exequibilidade da proposta, ou exigir do participante a
demonstracao.

14.10.1. Seréa considerada inexequivel a proposta que ndo tenha demonstrada sua viabilidade por meio de
documentacdo que comprove que os custos envolvidos na contratacdo sdo coerentes com os de mercado.
14.11. A classificacdo dos lances apresentados, a indicacdo da proposta vencedora e demais informacdes
relativas a sessdo publica constardo de ata divulgada no sistema eletrénico, sem prejuizo das demais formas

de publicidade previstas na legislacdo pertinente.

15. DA HABILITACAO

15.1. Apos o aceite definitivo da proposta vencedora, o participante serd convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo
agente de contratacdo, nunca inferior a 01 (uma) hora, 0os documentos de habilitacdo abaixo
discriminados:

15.1.1. Documentos Relativos & Habilitacao Juridica:
15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢éo
de seus administradores;

15.1.1.3. inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitidos pela Junta
Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul ou Orgdo equivalente de outro Estado da
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Federacdo, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei Federal n° 8.934, de 18 de novembro de
1994,

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
15.1.2.1. prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
participante, e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul,
na forma da lei;

15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificacdo Técnica:

15.1.3.1. seré exigida a certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas ndo domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasiao
da assinatura do contrato;

15.1.3.2. declaracdo formal do participante de que dispora, por ocasido da contratacdo, das
instalacBes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execu¢do contratual,
conforme discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro; e indicacdo do Responsavel Técnico pela dispensa de licitacdo e
execucao da obra, consoante modelo constante no Anexo |1l — Declaracdo de Capacidade Técnico-
Operacional e Indicacdo de Responsavel Técnico;

15.1.3.3. comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e
correspondente Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica— RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucao
dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, conforme Anexo X — Folha de Dados (CGDL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa participante na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se, como tal, para fins deste certame, 0 s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o participante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual
futura, caso o participante se sagre vencedor desta dispensa;
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15.1.3.4.1. no decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderéo ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao;

15.1.3.5. comprovacdo de capacidade técnico-operacional do participante, através de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e a
correspondente Certiddo de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo Conselho de Fiscalizacdo que
a forneca, ou, para o(s) Conselho(s) que ndo forneca(m) a CAO, o(s) atestado(s) emitido(s) em nome
da participante deve(m) estar acompanhado(s) das Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas em
nome do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a obra
ou servico de engenharia. O(s) atestado(s) deve(m) se referir & execucdo de obra ou servigo de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente dispensa
de licitacéo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da presente
dispensa de licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, desde que previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGDL 15.1.3.5);

15.1.3.6. declaragdo da participante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante
no ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos a Qualificacdo Econdmico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instrucdo Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:

15.1.4.1. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do participante,
com data de emissdo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o
recebimento da documentacdo da habilitacdo e da proposta;

15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples e pessoa fisica, devera ser apresentada a certidao
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balanco patrimonial e demonstracdo de resultado de exercicio dos dois Ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relacdo ao Gltimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior
ou igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 15.1.4.2.1.1), sera
exigido, em relacdo ao valor da proposta final do participante, patrimonio liquido minimo no
percentual indicado.

15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poder&o ser substituidos pelo Certificado de Ateste
e de Avaliacdo Econémico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-Geral do
Estado (CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 15.1.4.4), sera exigida relacao
dos compromissos assumidos pelo participante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira.

15.1.4.5. é dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. e 15.1.4.4. para o Microempresario
Individual — MEI, que estd prescindido de elaboracdo do Balango Patrimonial e demais
Demonstragdes Contabeis na forma do 82° do art. 1.179 do Cédigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002);
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15.1.5. Documentos Complementares para Habilitacao:

15.1.5.1. Os documentos para habilitacdo serdo complementados, conforme o caso, de acordo com o
disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 7.1.2, CGDL 15.1.3.5, CGDL 15.1.4.2.1.1, CGDL
15.1.44e CGDL 15.1.5.1.).

15.2. Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da participante,
com indicagdo do numero de inscricdo no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverédo ser entregues acompanhados da
traducdo para lingua portuguesa.

15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitacdo deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

15.5. Os documentos referentes a habilitacdo do participante deverdo estar validos no dia de abertura
da sessdo publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitacdo ndo coincida com a da abertura da sessao, e ndo seja
possivel ao agente de contratacdo verificar a validade dos documentos por meio de consulta a sites
oficiais, o participante serd convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas,
documento valido que comprove sua condicdo de habilitagdo na data da convocacgdo, sob pena de
inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacéao de regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, 81°, da Lei Complementar n® 123/2006.

15.5.2. Convocado o participante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovacao de que
ele estava habilitado na data de abertura da sessao, considerando-se, para fins de habilitacdo, somente
a data da sua Ultima convocacao.

15.6. As certidOes exigidas que ndo tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-d40 como
validas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissao.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de Licitagdes
do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha de Dados
(CGDL 15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitacdo que nele expressamente
constarem, exceto quanto aos documentos do item 12.1.3. Documentos Relativos a Qualificacdo
Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados
e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentacdo de documento falso, o participante estara sujeito a tipificacdo nos
crimes de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Codigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos
nos arts. 337-F e 337-1 do Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n® 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal), e no art. 5° da Lei Federal 12.846/2013, sem prejuizo da
aplicacdo das san¢Ges administrativas previstas no presente Termo de Dispensa.

15.10. Quando da apreciacdo dos documentos para habilitacdo, o agente de contratacdo procedera ao
que segue:

15.10.1. se os documentos para habilitacdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Termo de Dispensa, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Termo
de Dispensa, o0 agente de contratagdo considerara o participante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitacdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos descritos
no item 13 deste Termo de Dispensa, respeitada a ordem de classificacdo do participante que tenha
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apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condi¢des do
Termo de Dispensa.

16. DA ADJUDICACAO
16.1. O objeto da presente dispensa de licitacdo serd adjudicado ao participante declarado vencedor, por ato
do agente de contratagéo.

17. DA HOMOLOGACAO
17.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o procedimento.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatario tera o prazo previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 18.1), ap6s formalmente
convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente & convocagdo para comparecer perante o 0rgdo ou entidade para a assinatura do
contrato, a administragdo podera encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia eletrénica, o termo
de contrato para assinatura eletronica avancada, conforme 8§ 1° do art. 3° do Decreto n° 56.671, de 26 de
setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 poderéa ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por necessidade da
Administracdo ou por solicitacdo justificada do adjudicatério realizada durante seu transcurso e aceita pela
Administracéo.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto serd o previsto no Anexo X — Folha de Dados
(CGDL 18.4).

18.5. Previamente a contratagdo, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual — CFIL/RS e ao Cadastro Informativo
— CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento relativo ao participante vencedor, cujo
comprovante serd anexado ao processo.

18.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as condicbes de
habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a Administracdo convocar
0s participantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes
propostas pelo participante vencedor.

18.6.1. Caso o adjudicatario ndo assine o contrato, proceder-se-a a analise dos requisitos de habilitacdo dos
participantes remanescentes.

18.6.2. Os participantes remanescentes ficam obrigados a atender a convocag&o, e a assinar o contrato no prazo

fixado pela Administracéo, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se as
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penalidades cabiveis no caso de recusa.18.7. Na hipdtese de nenhum dos participantes aceitar a contratagdo
nos termos do subitem 18.6, a Administracéo, observados o valor estimado, poderé convocar os participantes
remanescentes para negociacao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo
que acima do pre¢o do adjudicatério.

18.8. Na hipotese de nenhum dos participantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 18.7, a
Administracdo, observados o valor estimado, poderé adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas
pelos participantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria.

18.9. Na hipdtese do subitem 18.8, o participante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocagdo e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administracdo, ressalvado o caso de vencimento da
respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipdtese de convocagdo de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos de sua

habilitacdo conforme item 15 deste Termo de Dispensa.

19. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
19.1. A gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual ficara a cargo do 6rgéo ou entidade e dos respectivos
servidores informados no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS
20.1. As condiges para pagamento sdo as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De Contrato, que

compde o Anexo | do presente Termo de Dispensa.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que compde o
Anexo | do presente Termo de Dispensa, observando-se o indice previsto no Anexo X — Folha de Dados
(CGDL 21.1).

22. DA FONTE DE RECURSOS
22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto da presente dispensa de licitacdo correrdo por conta de recurso

orcamentario previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 22.1).

23. DAS OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO
23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo — CADIN/RS,
conforme disposto na Lei n° 10.697/1996.
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23.2. Se a Administracdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer obrigacdes do
adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.
23.3. O adjudicatério devera atender as obrigaces previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da Minuta de
Contrato e as demais obrigacdes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo X — Folha de Dados
(CGDL 23.3).

23.4. Deverdo ser atendidas as disposicdes constantes Anexo X — Folha de Dados (CGDL 23.4), se for o caso.

24. DA GARANTIA DE EXECUCAO

24.1. A garantia de execucgdo contratual serd exigida conforme previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL
24.1).

24.2. A garantia, se prevista no item 24.1, seré realizada conforme disposto na CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA da Minuta de Contrato, que compde 0 Anexo | do presente Termo de Dispensa.

24.2.1. N&o sendo exigida garantia, ndo se aplica o disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da Minuta
de Contrato, bem como o modelo previsto no Anexo VIII — Carta de Fianca Bancaria para garantia de
execucao contratual.

24.3. O percentual da garantia, se exigida, sera o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 24.3).
24.3.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administra¢do, dos quais o Contratado
ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo Xl — Folha de Dados (CGDL 24.3.1).

24.4. Caso ndo seja observado o prazo fixado para apresentacéo da garantia, aplicar-se-a o disposto no subitem

25.4.6 deste Termo de Dispensa.

25. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Das InfragGes Administrativas

25.1.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o participante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

25.1.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
25.1.1.6. ndo celebre o contrato ou ndo entregue a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado

dentro do prazo de validade de sua proposta;
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25.1.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da presente dispensa de licitacdo, sem
motivo justificado;

25.1.1.8. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a dispensa de licitagcdo ou a execucdo do contrato;

25.1.1.9. fraudar a dispensa de licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéao do contrato;

25.1.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da dispensa de licitagao;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2. Do Processo Administrativo e das San¢Ges Administrativas

25.2.1. A aplicagdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-a em processo administrativo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n°
14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 25.2.2), as seguintes sangdes:
25.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 25.1.1.1, quando n&o se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das infracdes
previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratoria, pelo atraso injustificado na execucdo do contrato, de até 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 25.1.1.2. a 25.1.1.7,
guando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragcdes previstas nos subitens 25.1.1.8.
a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicacéo das Sancoes

25.3.1. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicacdo de san¢Bes ndo exime o Contratado da obrigagdo de reparar os danos, perdas ou prejuizos
que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria serd tido como minimo da indenizagdo devida a
titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos termos do art. 416 do
Cadigo Civil — Lei n° 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicacdo cumulada de outras

san¢Oes previstas neste Termo de Dispensa.
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25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes entre si.
25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominages legais previstas no instrumento, podera ser
rescindido unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos do caput do
art. 137 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

25.3.6. As sancdes previstas neste item ndo elidem a aplicagéo das penalidades estabelecidas na Lei Federal n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a 337-P, Capitulo 11-B,
do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

25.3.7. Serdo reputados como iniddneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K, 337-L e
no art. 337-M, 88 1° e 2°, do Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

25.3.8. As sancdes de suspensdo e de declaragéo de inidoneidade levam & incluséo do participante no CFIL/RS.
25.4. Da execucgao da garantia contratual

25.4.1. O valor da multa poderéa ser descontado da garantia contratual, se exigida.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o Contratado
pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher a
diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacao oficial.

25.4.4. Esgotados 0os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo Contratado ao Contratante, o
débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa nao tributéaria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa deve ser
complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para reforco ou
por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por

dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
26.1. Os critérios de recebimento e aceitagio do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA QUARTA

da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente ap6s o encerramento da sesséo publica pelo agente de contratacéo.
27.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdo constar os registros dos participantes, das propostas apresentadas,
da analise da documentacédo de habilitacdo e do vencedor da dispensa de licitagao;

27.1.2. Os demais atos da dispensa serdo registrados nos autos do processo da dispensa de licitagéo.
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27.2. O participante devera examinar detidamente as disposi¢es contidas neste Termo de Dispensa, pois a
simples apresentacdo da proposta o vincula de modo incondicional ao certame.

27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata
desclassificacdo do participante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-Ihes validade e eficacia para fins de habilitacao
e classificacéo.

27.4.1. E facultado ao agente de contratacio ou & autoridade superior convocar os participantes para quaisquer
esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informagdes, atas e relatorios pertinentes a presente dispensa de licitagdo serdo disponibilizados no
site referido no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 2.1), sem prejuizo as informacdes prestadas ao Portal
Nacional de Contratagdes Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da presente dispensa de licitagdo, para os servidores do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgdos de
controle interno e externo.

27.7. A homologacdo do resultado desta dispensa ndo implicara direito a contratacao.

27.8. O presente Termo de Dispensa de Licitacdo, bem como a proposta vencedora, fara parte integrante do
instrumento de contrato, como Se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratacio ou & autoridade superior convocar os participantes para quaisquer
esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerdo as disposicOes deste Termo de Dispensa em caso de divergéncia com as demais pec¢as que
compdem o processo.

27.11. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da dispensa de licitacdo, neste Termo de Dispensa, e
durante a sessdo publica, observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e serédo registradas no sistema
eletronico e na documentagdo relativa ao certame.

27.12. O Orgdo Contratante podera anular ou cancelar a presente Dispensa de Licitagdo, total ou parcialmente,
sem que disso resulte para o proponente direito a qualquer indenizacdo ou reclamacéo.

27.13. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢des constantes na Lei Federal n® 14.133/2021.

27.14. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer davidas ou questdes relacionadas

a este Termo de Dispensa ou aos seus anexos.
27.15. Integram este Termo de Dispensa, ainda, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

Anexo | — Minuta de Contrato;
Anexo Il — Declaragdo de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5667



Governo do Estado
Rio Grande do Sul

2, SECRETARIA DE

=I'7  OBRAS PUBLICAS

Departamento Administrativo — Divisdo de Aquisi¢Oes e Contratos

Anexo Il — Declaracéo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacéo de Responsavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentacdo da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;
Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VIl — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIII — Carta de Fianga Bancéria para garantia de execucdo contratual;
Anexo IX - Modelo de Declaracdo de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;

Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo XII — Projeto Béasico, memorais, desenhos técnicos e demais pecas; e
Anexo XIII — Planilha Orcamentéaria / Or¢camento Base da Administracéo.

Porto Alegre, de de

(Autoridade Competente)
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados (CGDL - Preambulo)],
sito no(a) ... [endereco], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante
denominado CONTRATANTE, e ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [endereco], inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ..., representada neste ato por .....
[representante do Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execu¢do do objeto
descrito na CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° .....
em razdo do Termo de Dispensa de Licitacdo n° .../... (nGmero/ano), mediante as clausulas e condi¢bes
que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa do ramo de engenharia para
execucdo [reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados (CGDL 1.1)], suficientemente especificada
nos projetos, memoriais e especificacdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
orcamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Termo de Dispensa, identificado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcrigéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUCAO

2.1. As obras e/ou servigos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGDL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratagdo é de R$ ------------------m---- ( ----), constante da
proposta vencedora da dispensa de licitacdo, com R$--------------- ( --) referente ao
total de mao de obra e R$ ----------=--=------ (--m-mmmmm e ) referente ao total dos materiais,

sendo utilizado _ % de BDl e __ % de Encargos Sociais, entendido este como preco justo e suficiente
para a total execucdo do presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na
CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUCADO.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.
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CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGDL 22.1].

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento serd efetuado de acordo com [a medigdo (no caso de empreitada por pregos
unitarios) / o ateste (no caso de empreitada global/integral)] dos servicos, com base no cronograma
fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagédo do
contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
dispensa de licitacdo e, nos casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da empresa, devera
vir acompanhado das certidfes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida
também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do
Sul independente da localizacao da sede ou filial do participante.

5.3. Somente serdo pagos [0s quantitativos efetivamente medidos (no caso de empreitada por precos
unitarios) / as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela
fiscalizagdo do contrato.

5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva das atividades executadas.

5.5. Apos a aprovacdo, o Contratado emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medic&o de servicos e de memoria de calculo detalhada.

5.6. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo de sua conformidade em relacéo
as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-
financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacéo da despesa, como obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
o Contratado providencie as medidas saneadoras, hipotese em que 0 prazo para pagamento iniciar-
se-a ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o
Contratante.

5.9. A liberacéo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentacéo,
pelo Contratado, de documentacéo fiscal correspondente a aquisicdo de bens e servicos relativos a
execucdo do contrato, cujo prazo de exibicdo ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data
de suas emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n® 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislacéo aplicavel, nos
casos em gue o Contratante seja responsavel tributario.
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5.11. Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscricdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endereco da obra e devera
vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servico:

5.12.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica— TRT dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licengca ambiental de instalacdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

5.12.1.3. ordem da administracdo autorizando o inicio dos servigos;

5.12.1.4. aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalacfes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscri¢éo e de Situacdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras
— CNO, conforme anexo Unico da Instru¢cdo Normativa n® 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil,

5.12.1.6. apolice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra
e/ou servico, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instrucdo Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro de
2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstracGes ambientais, quando for o caso;

5.12.1.8. alvaré de construcdo junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o alvara
de demoligé&o;

5.12.1.9. autorizagdes exigidas em obras com caracteristicas especiais.
5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servigo:

5.12.2.1. cdpia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEIl e endereco
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servico relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEI e endereco da obra;

5.12.2.3. GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de
Arrecadacdo de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne
obrigatdria) relativa aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e
endereco da obra;
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5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante ndo for o
responsavel pela retencéo e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. copia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificacdo do servico prestado e a aliquota prépria, ou, ainda, a comprovagdo de que é imune,
isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retengédo
de ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instrugdo Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011,

5.12.2.6. declaracdo do contratado de que possui escrituracdo contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na tltima parcela da obra e/ou servico:

5.12.3.1. CND - Certiddo Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
endereco da obra;

5.12.3.2. cdpia do Termo de Recebimento Provisdrio, elaborado pela fiscalizacdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, 0 pagamento seré efetuado no prazo de 30
(trinta) dias da protocolizacao da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA — DA ATUALIZACAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional
de Indices de Pregos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DOS PRECOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
orcamento-base da Administrag&o.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagdo do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto
do Anexo X — Folha de Dados (CGDL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado
pela revista Conjuntura Econdmica, da Fundacdo Getulio Vargas, obedecendo-se a metodologia de
calculo adequada para sua atualizacéo.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusdo do objeto do contrato é de [Reproduzir texto da (CGDL 18.4)],
a contar do recebimento da autorizacao para inicio dos servicos.

8.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, conforme previsdo do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.
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8.3. As obras e/ou servigos terdo inicio no prazo de até 3 (trés) dias, a contar do recebimento da
autorizagéo de servigo.

8.4. A autorizacdo de servico somente se efetivara apos a assinatura do contrato e sua divulgacao no
Portal Nacional de ContratacGes Publicas.

8.5. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUQAO
9.1. A execucao do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:

[Reproduzir ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: cronograma apresentado pelo
participante Contratado]

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO
ETAPA PARCELA —EM R$ PERCENTUAL

9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, serd parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servicos, quando
da emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos™.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar
informacdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro deverd representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivagdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteragdo do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das
suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem como a
aplicacdo das sancdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E
SANCOES ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orcamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugdo do Contratado.

9.8. A prorrogacéo dos prazos de execucao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
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competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO DO SERVICO

10.1. A fiscalizacdo da obra, objeto deste contrato, ficard a cargo do(a) [Reproduzir texto da CGDL
19.1], representantes da Administragéo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7.° da Lei Federal 14.133/2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei Federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato deveré ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento e controle da
execucdo dos servigos e do contrato.

10.4. A verificacdo da adequacdo da prestacdo contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se
vincula este contrato.

10.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-
se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei Federal 14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relacdo detalhada
destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatério a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e
especificacOes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88
1°e 2°do art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei Federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGDL 18.1]
devera apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X —
Folha de Dados (CGDL 24.3 e 24.3.1)] do valor total contratado, que sera liberada ou restituida apos
a fiel execucdo do contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentacdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.
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11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;

11.2.3. fianga bancéria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Termo de
Dispensa.

11.2.4. titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia, inclusive do previsto no item
11.17 e 11.18, acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentacdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extin¢do do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o inciso
I do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.5. O numero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicacdo de penalidade, a fiscalizagdo do
contrato devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicacbes de
solicitacdo de defesa prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia administrativa.

11.7. A entidade garantidora ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses ap0s entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de rescisdo unilateral do
contrato, far-se-a4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais san¢fes previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecéo.
11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigag0es nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

11.11.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado;

11.11.4. obrigacBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro deveréa ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, com atualizagdo monetaria.
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11.13. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacéo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicées na
execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissao do Contratado,
de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizacdo contida no subitem 11.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisao por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da
data em que for notificado.

11.18. A garantia deveré ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteracdo para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
11.19.1. caso fortuito ou forca maior;
11.19.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacfes contratuais;

11.19.3. descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administracéo;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

11.20. Cabera a prépria Administracao apurar a isen¢do da responsabilidade prevista nos itens 12.19.3
e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administracéo.

11.21. Paraefeitos da execucédo da garantia, os inadimplementos contratuais deverao ser comunicados
pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés) meses apds o
término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as
previstas nesta Clausula.

11.23. Seréa considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolucéao da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianca ou autorizacéo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses ap0os o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicacéo de sinistros, por parte da Administragéo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com
0s termos da comunicag&o.

11.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros
em razdo da execucdo do contrato, na forma do art. 120 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Se admitida a subcontrata¢do, nos termos do item 6.1 do Termo de Dispensa, serdo obrigacgdes
adicionais do Contratado:

12.1.1. em qualquer hipdtese de subcontratagdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizacdo do contrato;

12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificacbes técnicas necessarias aos
servigos, sendo indispensavel a apresentacao de atestados de capacidade técnica iguais ou superiores
aos exigidos no Termo de Dispensa, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispbe o art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, quanto a
vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos 0s encargos
decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, caberd ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos
servicos executados para fins de recebimento provisorio.

14.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos o0s servi¢os e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com
a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo atestar a ultima e/ou
unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

14.3.2. comprovacéo das ligacdes definitivas de energia, &gua, telefone e gas;
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14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imdveis.

14.4. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°
8.078, 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), é condicdo para o recebimento
definitivo do objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servigos empregados na execugdo do contrato.

14.5.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo do
prazo.

14.5.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto deste Termo de Dispensa de Licitacdo ndo
exime o Contratado, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em contrato e por forca das disposicGes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as retences tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado, nos
termos da legislacdo vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

15.7. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.
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15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apos o
recebimento do servico e notificacGes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a aloca¢do dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificacdes
contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.

16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do
Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com 0s
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug@o dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecOes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacgdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigaces assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na dispensa de licitacéo.

16.9. Apresentar durante a execugédo do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislacdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigac6es assumidas na presente dispensa
de licitagdo, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e
comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos & execugdo do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.
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16.12. Paralisar, por determinacédo do Contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo executada,
de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

16.13. Informar a fiscalizagcdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos servicos,
ou que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizacéo.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informacdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho e meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados & fiscalizacdo e situagdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

16.15. Manter durante toda a execucdo do contrato, no escritorio destinado a administracdo da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais e demais elementos técnicos para
utilizagéo pela fiscalizagdo do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranc¢a do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecdo individual — EPI e coletivo,
de uso obrigatdrio.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horérios e locais de prestacdo de servigo para
representa-lo na execucdo do contrato, com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execuc¢do das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢fes em vigor.

16.22. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

16.24. N&o permitir a utilizacao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacéo
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Basico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
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16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servicos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos
e pedestres.

16.28. Providenciar a instalacdo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo XI,
contendo a identificacdo da obra e/ou servigos, nome da empresa contratada e seus responsaveis
técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutengao e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizaces exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos érgdos competentes, por sua conta exclusiva, 0 pagamento de taxas,
emolumentos e licengas necessarias a execuc¢ao da obra.

16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI).

16.34. Responsabilizar-se pela obtencéo de licengas ambientais — Licenga de Instalagdo (LI) e Licenca
de Operacéo (LO), conforme legislacdo vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participacdo efetiva do profissional indicado na fase de habilitagdo
como responsavel técnico pela obra durante toda a execucgdo das obras e/ou servigos do objeto deste
contrato.

16.36. Submeter a apreciacdo do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, referido
no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificacdo técnica
exigidos no item 15.1.3.4 do Termo de Dispensa.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que
a Administracdo possa utilizad-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme ““caput” do art. 93 da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacBes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao
sem que exista autorizacao expressa do Contratante, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do
objeto garantindo a plena compreensdo das informacGes prestadas, bem como sua aplicacéo correta
nos trabalhos.
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16.41. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificacbes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes
promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administragéo.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apos a assinatura
do contrato, o Contratado dever participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam
presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Bésico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto
da empresa e 0s gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servicos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacdo Internacional para a Padronizacéo.

16.45. Na contratacao de obras e servigos de engenharia, 0s projetos devem ser elaborados com vista
a economia da manutencédo e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execucao, a conservacgao e a operacao das obras publicas, deve ser priorizada a mao-de-
obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcdo Civil -
PGRCC, nas condigdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por
meio da Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizacdo todos os residuos
removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo
especifico na planilha de composicéo dos custos.

16.49. O Contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a Clausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratacdo a que se refere a Clausula 3.1 for superior ao valor de R$ 3.659.600,00 (trés milhdes,
seiscentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), atualizado pela variacdo da UPF/RS até o0 ano
da assinatura do contrato, conforme art. 7° da Instrugdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro
de 2021.

16.49.1. A comprovacdo da exigéncia de Programa de Integridade se dard com a apresentagdo do
Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-
Geral do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consorcio de empresas, a empresa lider do consorcio devera
obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.2. Seré de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebragdo do contrato, 0
prazo para obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.
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16.49.3. Caberd ao contratado custear as despesas relacionadas a implantacdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-a, para a apresentacdo e avaliacdo do Programa de Integridade, as disposicdes
da Lei n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n® 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrucdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigacdes, decorrentes da Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecdo de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que disp&e sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagdo, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territorio
nacional, salvo exce¢6es de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgacdo a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presente contrato.

16.50.5. garantir que a execucdo do objeto da contratacdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.52. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 23.3 e 23.4].

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINCAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administracdo nas
hipoteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n® 14.133/2021,
devendo a decisdo ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditorio e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipdteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extin¢édo antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:
17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.3.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuracéo de indenizagdes e multas; e

17.3.4. notificacdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,
guando cabivel.

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5667



Governo do Estado

@ Rio Grande do Sul
- Lo SECRETARIA DE
=..7  OBRAS PUBLICAS

Departamento Administrativo — Divisdo de Aquisi¢Oes e Contratos

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRAQOES E SAN(;OES ADMINISTRATIVAS
18.1. Das infragdes administrativas

18.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o Contratado que:
18.1.1.1. der causa a inexecucéo parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecugdo total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaracdo ou documentacdo falsa, ou preste declaracdo falsa durante a execugéao
do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execuc¢édo do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo iniddneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou

18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Do Processo Administrativo e das San¢bes Administrativas

18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo administrativo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n°
14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo — I - Folha de Dados (CGDL 25.2.2), as seguintes sangdes:
18.2.2.1. adverténcia, para a infracdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando néo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das infracdes
previstas nos subitens 18.1.1.1. 2 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratoria, pelo atraso injustificado na execucdo do contrato, de até 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

18.2.2.2.3. moratdria, pela ndo obtencdo do Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade dentro
do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso sobre o valor
do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragcbes previstas nos subitens 18.1.1.2. a 18.1.1.4,
guando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infracdes previstas nos subitens 18.1.1.5.
al8.1.1.8.
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18.3. Da Aplicacao das Sancdes

18.3.1. As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicacédo de san¢Ges ndo exime o contratado da obrigacédo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria seré tido como minimo da indenizacéo
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Cédigo Civil - Lei n® 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatoria, com a aplicacdo cumulada
de outras sancdes previstas neste Termo de Dispensa.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
Si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

18.3.6. As sancdes previstas neste item nédo elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a 337-
P, Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Cddigo Penal), ou na Lei estadual n° 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art. 41.

18.3.7. Serdo reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, 88 1°e 2°, do Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdodigo Penal).

18.3.8. As sancdes de suspensdo e de declaracdo de inidoneidade levam a inclusdo do participante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual —
CFIL/RS.

18.4. Da execucéo da garantia contratual
18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual, se exigida.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacéo oficial.

18.4.4. Esgotados 0s meios administrativos para cobranca do valor devido pelo contratado ao
contratante, o debito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa néo tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacéo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o0 maximo de 2% (dois por cento).
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CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGOES
19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;

19.1.2. interromper a execucdo dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte do
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136) da
Lei Federal n° 14.133/2021.

20.2. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra
ou servicos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor
inicial atualizado do contrato

20.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder 0s
limites referidos na Clausula 20.2.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificacbes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, inclusive
entre 0s respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenca entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferencas entre as dimensbes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicacdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, 0
Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclareca qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
Federal n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execucdo deste contrato, tal fato
n&o significa liberagcdo ou desoneracédo a qualquer delas.

23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados do Contratado ou de
seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

23.3. As partes considerardo cumprido o contrato quando todas as obrigacOes aqui estipuladas
estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.
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23.4. Haveréa consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgéo ou entidade competente, nos termos da Lei
n® 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.

23.5. O presente contrato somente terd eficacia ap0s a assinatura das partes e divulgacdo no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas.

23.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a
exigéncia da divulgacéo no PNCP no prazo de 10 dias Uteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Ficaeleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas
deste contrato, com rendincia expressa a qualquer outro.

24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na
presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

: de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5667



Governo do Estado
Rio Grande do Sul

p SECRETARIA DE

=I'7  OBRAS PUBLICAS

Departamento Administrativo — Divisdo de Aquisi¢Oes e Contratos

ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou
servicos, , com pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades da contratacao,
responsabilizando-me pela execucdo dos mesmos e pela fiel observancia da execucdo do objeto de
acordo com 0s projetos, memoriais e especificacfes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e
planilha orcamentaria. Declaro, também, a concordancia com 0s quantitativos, precos unitarios e
global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgéo / Entidade] e,
aceito, como sendo valida a situagdo em que se encontra o local para a realiza¢éo do objeto da presente
dispensa de licitacdo e pelo cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas.

MUNICIPIO DE .....ccccovevviiiieiene,
Nome da Empresa:

Processo n°

Termo de Dispensa de Licitagdo n°

MUnICIPIo de ...oovvveieeieieee e, IRS.....de ..., de 20.....
Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO 111 - DECLARAQA~O DE CAPACIDADE TEC!\IICO-OPERACIONAL E
INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalacdes
e condicBes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execucdo dos
servigos objeto da presente dispensa de licitacdo, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha
de Dados (CGDL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo
gue o(s) Responsavel(is) Técnico(s) para a dispensa de licitacdo e execucdo da obra é(sdo) o(s)
profissional(is) abaixo assinado(s).

Obra:

Municipio de:

Nome da Empresa:

Processo n°

Termo de Dispensa de Licitacdo n°

MUNICIPIO A€ ...oveeeeieieecece IRS....de .o de 20.....
Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°ou CFT N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

, de de20 .

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAON®

OBJETO (DESCRICAO CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO):
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ DO PROPONENTE:

INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N

ENDERECO DO PROPONENTE:

TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

O valor global da proposta é de R$............... [CRR ), sendo R$............ (....) referente ao
total de mdo-de-obrae R$............... (...) e referente ao total dos materiais; assim como o detalhamento
do BDI proposto, com porcentagem de .....% e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de .....%. O
prazo de validade desta proposta € de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execuc¢do das obras e/ou servicos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais e mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas
indiretas, assisténcia técnica, licencas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a
perfeita e cabal execucdo da obra e ou servigo, inclusive a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N° CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS - BDI

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N°

OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ITEM DISCRIMINACAO TAXA
1 Administracdo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (1) %
6 ISS ()* %
7 COFINS (1) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificacdo (Lucro) (L) %
* considerar a legislacdo do Municipio onde sera realizada a obra
Célculodo BDI = (1+(AC+S + R+ G))(1+DF)(1+L) -1
a-n
sendo:
AC: taxa de rateio da Administracdo Central S: taxa representativa de Seguros
R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das Garantias
DF: taxa representativa das Despesas Financeiras L: taxa referente a Bonificacdo
I: taxa referente a incidéncia de impostos
Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A —DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificacdo do Orgéo ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgamento e composic&o

de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucédo obra/servico]
UF: RS Data: / /
ITEM DESCRIQAO DESONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
Al INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salério-educacdo
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 | Descanso Semanal Remunerado N&o incide
B2 | Feriados Na&o incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 | 13° Salério
B5 | Licenca Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuva Na&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade
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B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia do
grupo A

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 | Indenizacdo Adicional

C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia
do grupo A

GRUPO D

D1 | Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e

D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

E1 | Equipamentos de Seguranca do Trabalho

E2 | Auxilio Educacdo

E3 | Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL (A+B+C+D+E)

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
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[Identificacdo do Orgéo ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgamento e composic&o
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucdo obra/servico]
UF: RS Data: / /
ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A HORISTA | MENSALISTA
Al | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salério-educacdo
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 | Descanso Semanal Remunerado N&o incide
B2 | Feriados N&o incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 | 13° Salério
B5 | Licenca Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuva N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5667
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B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia do
grupo A

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 | Indenizacdo Adicional

C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia
do grupo A

GRUPO D

D1 | Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e

D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

E1 | Equipamentos de Seguranca do Trabalho

E2 | Auxilio Educacdo

E3 | Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL (A+B+C+D+E)

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
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C - DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - DESONERADO

[Identificacdo do Orgéo ou Entidade responsavel pela elaboracéo do orgamento e composi¢io
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de  execucéo
obra/servico]
UF: RS Data: / /
ITEM DESCRICAO DESONERADO
GRUPO A

A-1INSS - Previdéncia Social

A-2FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico

A-3 SESI/SESC - Servico Social da Induastria/ Servi¢o Social do
Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacdo e reforma Agréria

A-6 Salario Educacéo

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salério

TOTAL GRUPO B

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
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GRUPO C

C-1 Multa por Rescisdo sem Justa Causa

C-2 Aviso Prévio Indenizado

C-3 Aviso Prévio Trabalhado

C-4 Indenizacdo Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 Incidéncia de A sobre B

D-2 Incidéncia de multa do FGTS sobre 0 13°

TOTAL GRUPO D

TOTAL(A+B+ C+D)

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5667
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D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificacdo do Orgéo ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgamento e composi¢&o
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucédo obra/servico]
UF: RS Data: _/ |/
ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A

A-1 NSS - Previdéncia Social

A-2FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico

A-3 SESI/SESC - Servi¢o Social da Induastria/ Servigo Social do
Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacdo e reforma Agraria

A-6 Salério Educacéo

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salério

TOTAL GRUPO B

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5667
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GRUPO C

C-1 | Multa por Rescisdo sem Justa Causa

C-2 | Aviso Prévio Indenizado

C-3 | Aviso Prévio Trabalhado

C-4 | Indenizagdo Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 | Incidéncia de A sobre B

D-2 | Incidéncia de multa do FGTS sobre 0 13°

TOTAL GRUPO D

TOTAL(A+B+ C+D)

[Nota: Na elaboracdo dos orcamentos, deverd ser selecionado o modelo de Encargos Sociais
pertinente ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o Termo
de Dispensa de Licitagéo, atentando-se que: para obras em geral utilize-se 0 Demonstrativo A, com
desoneracdo, ou o Demonstrativo B, sem a desoneracdo; e para as obras rodoviarias, utilize-se o
Demonstrativo C, com desoneracao, ou 0 Demonstrativo D, sem desoneragéo, conforme legislagéo
tributaria vigente]

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
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ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL

= | =
B o o N o g s w N (e
N—"
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ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituicdo fiadora] com sede em [endereco completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa rentncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cddigo Civil Brasileiro, da
empresa (nome da empresa), com sede em [endereco completo], até o limite de R$ [valor da garantia]
(valor por extenso) para efeito de garantia a execucéo do contrato n° [nimero do contrato, formato
xx/ano], decorrente do processo de dispensa de licitacdo [modalidade e ndmero do instrumento
convocatorio da dispensa de licitagho — ex.: TDL n° xx/ano], firmado entre a afiangada e
o(a)[6rgao/entidade]para [objeto da presente dispensa de licitacao].

2. A fianca ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiancada, de todas as
obrigacdes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao contratado;

C) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execucgao
do contrato; e

d) obrigacGes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianca é valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por
escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto, em
(data).

4. Na hipotese de inadimplemento de qualquer das obrigacdes assumidas pela afiangada, o (a) (nome
da instituicdo fiadora) efetuard o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por
efeito da presente fianca, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
do recebimento de comunicacéo escrita do [0rgao/entidade].

5. A comunicacdo de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses ap6s 0
vencimento desta fianca.

6. Nenhuma objecdo ou oposicdo da nossa afiancada sera admitida ou invocada por este fiador com
o fim de escusar-se do cumprimento da obrigacao assumida neste ato e por este instrumento perante
0 [6rgéo/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipotese de o [orgdo/entidade] se ver
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente
fianca.

8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apds a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a)
(nome da instituicdo fiadora) néo tiver recebido do(a)[6rgdo/entidade] qualquer comunicagéo relativa
a inadimplemento da afiancada, ou termo circunstanciado de que a afiancada cumpriu todas as
clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianga, esta fianga sera
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificac¢do judicial ou
extrajudicial, deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado
da obrigacao assumida por forca deste documento.

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
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9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinac6es do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancéria aplicaveis e, que, 0s
signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.

10. Declara, finalmente, que esté autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
Bancaria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida
entidade federal.

(Local e data)
(Instituicdo garantidora)
(Assinaturas autorizadas)

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE
COMPROMISSOS ASSUMIDOS

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRACAO PUBLICAE
COM A INICIATIVA PRIVADA

Termo de Dispensa de Licitacdo __ /

Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ n° , possui 0s seguintes contratos firmados
com a administracdo publica e com a iniciativa privada:
Contratante CNPJ N2 N2 do Data de Data de Valor total | Valora
contrato assinatura | vigéncia inicial executar
Valor total
dos
contratos

Patriménio liquido atualizado pelo IGPM:

Célculo 1: (\Valor do Patriménio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patriménio Liquido
x12>1

Valor total contratos a executar

Calculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 = X%

(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)
Valor da Receita Bruta

x 100 = X%

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a participante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hipotese do art. 3°, 8 3°, 1V, da Instrugdo Normativa CAGE n° 11/2023):

Local e data,
Assinatura e identificagdo do emissor

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
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ANEXO X - FOLHA DE DADOS

Clausula das
Condig0es
Gerais de

Dispensa de
Licitacao

(CGDL)

Complemento ou Modificacéo

Preambulo

ADM. DIRETA: O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de
Obras Publicas.

Regime de Execucdo: Indireto — empreitada por preco unitario

CGDL 1.1

Obra de Reforma do Passeio Publico e Pintura de Grades e Portdes da 25
Coordenadoria de Obras Publicas do Estado do Rio Grande do Sul, localizada no
municipio Trés Passos - RS.

CGDL 2.1

Site: www.compras.rs.gov.br

CGDL 2.1.1

Local de disponibilizacdo da documentacéo técnica nao disponivel no site:
WWW.compras.rs.gov.br

1 — Memorial Descritivo

2 — Planta — Projeto do Passeio
3 — Orcamento

4 — BDI e Encargos Sociais
5-RRT

6 — Modelo de Placa de Obra

CGDL 2.2

Site: www.compras.rs.gov.br

CGDL 3.1

Data e horario de abertura da sessdo publica: 03/09/2024 as 10:30h

CGDL 4.1

Endereco: Rua Borges de Medeiros, 233 - Centro, Trés Passos - RS.

CGDL 5.1

Para agendamento de vistoria:

E-mail: tupac-cardoso@sop.rs.gov.br

Telefone: (55) 3288-5772 / (55) 3288-5788

Endereco: Rua Borges de Medeiros, 233 - Centro, Trés Passos - RS.
Horario: de segunda a sexta-feira, das 08h30 as 12h e das 13h30 as 18h

CGDL 6.1

6.1.1. N&o sera permitida a subcontratacdo

CGDL 6.2

6.2.1. Ndo sera exigida a subcontratacdo de Microempresas € Empresas de Pequeno
Porte

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
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CGDL 7.1.1 Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Termo de Dispensa de
Licitacdo.
CGDL 7.1.2 Né&o sera permitida participacdo de Consorcio:
CGDL 10.2.3. | O participante devera apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o
cronograma de desembolso abaixo:
Etapa | Periodo Desembolsos
(dias) Minimo Maximo
1 30 dias 45% 55%
2 60 dias 45% 55%
CGDL 10.2.6 | Néo sera exigida garantia de proposta
CGDL 10.3 O prazo de validade da proposta serd de 60(sessenta) dias.
CGDL 10.4 Seréo considerados excessivos, acarretando a desclassificacdo da proposta, 0 preco
global superior a R$ 60.181,57 (sessenta mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta
e sete centavos) e precos de cada etapa superiores ao estabelecido no Cronograma
Fisico-Financeiro da Administracdo. Havendo divergéncia entre os valores, unitario
e global, sera considerado como correto o valor unitario.
CGDL 10.5 O valor da instalacdo e mobilizacdo ndo podera ser superior a R$ 878,20 (oitocentos
e setenta e oito reais e vinte centavos).
CGDL 10.7 No orcamento de referéncia da Administracdo foram considerados os seguintes
parametros:
Para a dispensa de licitacdo de Obras de Engenharia
BDI: 23,59% (vinte e trés inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento)
Encargos Sociais: 108,29% (cento e oito inteiros e vinte e nove centésimos por
cento).
NOTA 1: o orgamento de referéncia da Administracdo foi elaborado com as
aliquotas de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%.
NOTA 2: 0 orgamento de referéncia da Administracao foi elaborado com a aliquota
de ISS de 5,00%
CGDL 10.12 Né&o Aplicavel
CGDL 10.15 e Carta de Apresentacdo da Proposta, conforme Anexo IV e conforme subitem

10.2.1 desta TDL,

e Orcamento Discriminado (conforme subitem 10.2.2 desta TDL);

e Cronograma Fisico-Financeiro, conforme modelo do anexo VII;

e Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, conforme modelo
do anexo V,

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
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e Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas no
modelo de Anexo VI,

CGDL 12.3 Critério de Julgamento: MENOR PRECO

CGDL 12.5.1 | Intervalo percentual minimo entre lances: 0,01

CGDL 15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de

15131 Engenharia e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do
participante, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e no Conselho
Federal dos Técnicos Industriais - CFT.

CGDL 15.1.3.2.1. ADMINISTRACAO DA OBRA

15132 15.1.3.2.2. INSTALACAO E MOBILIZACAO DA OBRA
15.1.3.2.3. DEMOLICOES .22142 RETIRADA
15.1.3.2.4. PAVIMENTACAO
15.1.3.2.5. PINTURA GRADES, PORTOES E ALVENARIA
15.1.3.2.6 SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS

CGDL Atender CGL 15.1.3.3.

15.1.3.3

CGDL Atender CGL 15.1.3.5

15.1.35

CGDL Serd exigido patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor da

15.1.4.2.1.1 proposta final do participante.

CGDL 15.1.4.4.1. Nao sera exigida declaracdo de contratos firmados pela participante.

15144

CGDL N&o aplicavel

15.15.1

CGDL 15.7 Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentacdo do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE:

CGDL 18.1 O prazo para assinatura do contrato é de 5 (cinco) dias a contar da convocacao
formal do participante.

CGDL 184 18.4.1. O prazo de conclusao do objeto é de 30 (quarenta e cinco) dias a contar do
recebimento da autorizagéo de inicio dos servigos.
18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 90 (noventa) dias a contar do
recebimento de autorizacdo de inicio dos servicos.

CGDL 19.1 A gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual ficara a cargo da Secretaria de Obras
Publicas

CGDL 21.1 indice Nacional de Custo da Construcio Civil — INCC — DI/FGV

CGDL 22.1 Unidade Orgamentéria: 22.01

Atividade/Projeto: 3052
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Natureza da Despesa — NAD: 4.4.90.51
Recurso: 00001

CGDL 23.3 Né&o aplicavel

CGDL 234 N&o Aplicavel

CGDL 24.1 Sera exigida garantia de execuc¢do contratual.

CGDL 24.3 5% (cinco porcento) do valor inicial do contrato, conforme “caput” do art. 98 da Lei
Federal 14.133/2021

CGDL 24.3.1 | N&o aplicavel

CGDL 25.2.2 INSTRUCAO NORMATIVA CELIC/SPGG N°02/2023, publicada no DOE do Rio

Grande do Sul em 29 de setembro de 2023
(https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247).
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ANEXO X1 - MODELO DE PLACA DE OBRA

Conforme disposto na relacdo de documentacao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 2.1),
se houver.
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ANEXO X1l - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS
PECAS

Conforme disposto na rela¢do de documentagdo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 2.1).
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ANEXO XIIl - PLANILHA ORQAMENTARIA | ORCAMENTO
BASE DA ADMINISTRACAO

Anexo no Portal de Compras Eletrénicas, junto ao edital, quando houver
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