



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboração de Projeto

Página009 de 012
23/08/2024 10:21

Item/Descrição					Preço Unitário/Preço Total			
	Qtd.	Un	BDI	ES	Fonte de Referência	Data de Referência	Material	Mão-de-Obra
11.141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	3,00	M2	23,62	108,29	Externa-Pleo	19/04/2023	13,92 41,76	20,68 62,04
12.101002 CHAPISCO C+AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	3,00	M2	23,62	108,29	Externa-Pleo	19/04/2023	4,43 13,29	10,25 30,75
13.517311 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	0,04	M3	23,62	108,29	Externa-Pleo	19/04/2023	2,287,70 91,51	1.071,30 42,85
Total de CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA QGBT							1.175,98	910,05
11. DADOS (SECRETARIA)								
1.1011152 RETIRADA DE FIAÇÃO DE DADOS	250,00	M	23,62	108,29	Própria	23/03/2022	0,00	12,44
2.1014759 REINSTALAÇÃO DE FIAÇÃO DADOS	250,00	M	23,62	108,29	Própria	-	0,00	12,44
3.1014760 CANALETA PVC 80X50X2000MM	10,00	UN	23,62	108,29	Própria	-	119,52 1.195,20	41,14 411,40
4.1014762 CURVA PARA CANALETA PVC 80X50	4,00	UN	23,62	108,29	Própria	-	18,78 75,12	5,92 23,68
Total de DADOS (SECRETARIA)							1.270,32	6.655,08
12. SERVICOS FINAIS								
1.1005027 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1,00	UN	23,62	108,29	Homologada	19/04/2023	2.989,64 2.989,64	815,72 815,72
2.231600 REMOCAO E AMONTAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	5,00	M3	23,62	108,29	Externa-Pleo	19/04/2023	0,00	81,58
3.531404 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM	5,00	M3	23,62	108,29	Externa-Pleo	19/04/2023	0,00 278,15	407,90 134,15
4.1002878 LIMPEZA FINAL E ARREMMATES	1.720,00	M²	23,62	108,29	Homologada	-	0,01 17,20	0,02 34,40
5.1002617 PROJETO "AS BUILT" ELÉTRICO	1.720,00	M2	23,62	108,29	Homologada	-	4,41 7.585,20	0,00 0,00
Total de SERVICOS FINAIS							10.870,19	1.392,17
Total do Orçamento							217.674,28	205.840,53

BDI
Total BDI23,62 %





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS


Elaboração de Projeto

Página010 de 012
23/08/2024 10:21

Tipo BDI: BDI SOP				
Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima
1	Administração Central (AC)	4,25 %	3,00 %	5,50 %
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 %	1,00 %
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 %	1,27 %
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 %	1,39 %
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 %	8,96 %
6	ISS	0,97 %	0,00 %	5,00 %
7	COFINS	3,00 %	0,00 %	3,00 %
8	PIS	0,65 %	0,00 %	0,65 %
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 %	4,50 %
Total BDI		23,62 %		

Encargos Sociais

Encargo SOP-Desonerado			Valor
Código	Nome		
A1	INSS		%
A2	SESI		1,50 %
A3	SENAI		1,00 %
A4	INCRA		0,20 %
A5	SEBRAE		0,60 %
A6	Salário-educação		2,50 %
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho		3,00 %
A8	FGTS		8,00 %
Total null (%)			16,80 %
Código	Nome		Valor
B1	Descanso Semanal Remunerado		17,93 %
B2	Feriados		4,24 %
Total null (%)			44,02 %



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboração de Projeto

Página011 de 012
23/08/2024 10:21

Código	Nome	Valor
B3	Auxílio Enfermidade	0,87 %
B4	13º Salário	10,78 %
B5	Licença Paternidade	0,07 %
B6	Faltas Justificadas	0,72 %
B7	Dias de Chuva	1,53 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %
B9	Férias Gozadas	7,74 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %
Total null (%)		44,02 %

Código	Nome	Valor
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11 %
C3	Férias Indenizadas	5,05 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65 %
C5	Indenização Adicional	0,38 %
Total null (%)		13,68 %

Código	Nome	Valor
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	7,40 %
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38 %
Total null (%)		7,78 %

Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27 %
E2	Auxílio Educação	1,51 %
E3	Vale-transporte	18,23 %
Total null (%)		26,01 %
Total Encargos Sociais1:		108,29 %



24190000357300



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página012 de 012
23/08/2024 10:21

Desembolso			
Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	15,00 %	25,00 %
2	60	25,00 %	35,00 %
3	90	25,00 %	35,00 %
4	120	15,00 %	25,00 %

