



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Processo nº: 23/1900-0013732-1

Assunto: Ampliação do Refeitório – EEEF Almirante Tamandaré

Destino: DPPE – Diretor Marcus Eduardo De Andrade Weber

Porto Alegre, 25 de Julho de 2024

Informação DOC/SOP nº 042/2024

Ao cumprimentá-lo, informo que em atendimento à solicitação enviada a esta Divisão de Orçamentos e Custos, encaminhamos a planilha orçamentária para Ampliação do Refeitório da Escola Estadual de Ensino Fundamental Almirante Tamandaré, no Município de Tramandaí. Valor orçado em R\$ 283.152,84, (Duzentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta de quatro centavos).

- Encargos Sociais: **110,60% Estado e 83,25% Sinapi;**
- BDI: **26,71 %** para Serviço e BDI: **21,10%** para Equipamento;
- ART nº: **13276059** e ART nº: **13132222**
- O prazo de execução do serviço está estimado em **90 (trinta)** dias corridos;
- O cronograma físico-financeiro deverá seguir os intervalos a abaixo:

ETAPA / PARCELA (30 dias) %

1ª Etapa / Parcela 25 a 35

2ª Etapa / Parcela 35 a 45

3ª Etapa / Parcela 25 a35

Apresentamos a planilha orçamentária, detalhamentos de BDI e encargos sociais, anotação de responsabilidade técnica e disponibilizamos a planilha orçamentária em Excel sem valores.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Eng.Civil Yasmine Macalós Trindade

ID 4345061-3 | CREA/RS 162003
DOC/DPPE/SOP

De acordo,

Arq. Lourdes Camargo Bubols

Assessora Técnica V – ID 3081397-2 – CAU A58882
DOC/DPPE/SOP



Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 3º andar – Porto Alegre/RS
CEP 90119 900 - Fone: (51) 3288 5770