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Porto Alegre, 17 de julho de 2024 

Assunto: Documentos complementares para licitação da execução do pavimento intertravado na 
garagem do NAR Menino Deus – Composição BDI, ES, cronograma físico-financeiro e planilha 
orçamentária 

Referências: Acordãos 2369/2011 e 2622/2013/2015 e SINAPI 06/2024 

Responsável Técnico: Katiane Marcante Quina - CREA-RS Nº 230145 

PROA: 24/2148-0000693-7 

 

1. Premissas de Cálculo 

O cálculo do BDI foi elaborado conforme a equação recomendada pelo Tribunal de 

Contas da União, nos Acordãos 2369/2011 e 2622/2013/2015. 

𝐵𝐷𝐼 = ቌቆ
൫1 + (𝐴𝐶 + 𝑅 + 𝑆 + 𝐺)൯𝑥(1 + 𝐷𝐹)𝑥(1 + 𝐿)

(1 − 𝐼)
ቇ − 1ቍ 100 

 Onde: 

AC – Administração central 
R – Riscos 
S – Seguros 
G – Garantias 

DF – Despesas financeiras 
L – Lucro 
I – Tributos incidentes (PIS+ 
Cofins+CP+ISS) 
 

 

2. Determinação dos limites admissíveis para cálculo 

A seguir foram descritos os limites de percentuais recomendados pelo Tribunal de 

Contas da União, nos Acordãos 2369/2011 e 2622/2013/2015. 

Tabela 1 - Limites BDI 

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA 

TIPOS DE OBRA 1º Quartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 20,34% 22,12% 25,00% 
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Tabela 2 - Limites valores que compõe o BDI 

TIPOS DE OBRA 
Administração Central (AC) Seguro (S) + Garantia (G) 

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 
CONSTRUÇÃO 
DE EDIFÍCIOS 

3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 

TIPOS DE OBRA 
Risco (R) Despesas Financeiras (DF) 

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 
CONSTRUÇÃO 
DE EDIFÍCIOS 0,97% 1,27% 1,27% 0,59% 1,23% 1,39% 

TIPOS DE OBRA 
Lucro (L) 

1º Quartil Médio 3º Quartil 
CONSTRUÇÃO 
DE EDIFÍCIOS 

6,16% 7,40% 8,96% 

 

Tabela 3 - Limites valores de tributos incidentes 

TIPOS DE OBRA 
PIS COFINS (C) 

Mínimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo 
CONSTRUÇÃO 
DE EDIFÍCIOS 

0,65% 0,65% 0,65% 3,00% 3,00% 3,00% 

TIPOS DE OBRA 
Contribuição Previdenciária (CP) ISS 
Mínimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo 

CONSTRUÇÃO 
DE EDIFÍCIOS 

0,00% 4,50% 4,5 % 2,00% 4,50% 4,5 % 

 

Tabela 4 - Encargos sociais 

ITEM DESCRIÇÃO 
NÃO 

DESONERADO 
 

GRUPO A¹ HORISTA 
A1 INSS 20,0 
A2 SESI 1,50 
A3 SENAI 1,00 
A4 INCRA 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 
A6 Salário-educação 2,50 
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00 
A8 FGTS 8,00 
A9 SECONCI 0,00 
A Total Encargos Sociais Básicos 36,80 
   

GRUPO B¹ HORISTA 
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93 
B2 Feriados 4,24 
B3 Auxílio-enfermidade 0,85 
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B4 13º Salário 11,02 
B5 Licença Paternidade 0,06 
B6 Faltas Justificadas 0,73 
B7 Dias de Chuvas 1,55 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 
B9 Férias Gozadas 11,56 

B10 Salário Maternidade 0,04 
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidências do grupo A 48,08 
   

GRUPO C¹ HORISTA 
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 
C3 Férias Indenizadas 2,26 
C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 2,55 
C5 Indenização Adicional 0,39 
C Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências do grupo A 9,90 
   

GRUPO D¹ HORISTA 
D1 Reicindência de Grupo "A" sobre Grupo "B" 17,69 
D2 Reicindência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS 

sobre Aviso Prévio indenizado. 
0,41 

D Total das Taxas de incidências e Reincidências 18,10 
   

GRUPO  E (não incorporado ao insumo MO)² HORISTA 
E1 Equipamentos de Segurança do Trabalho 6,27 
E2 Depreciação de Ferramentas 1,25 
E3 Auxílio Educação 1,51 
E4 Vale-transporte 18,23 
E Total dos Encargos Sociais Complementares 27,26 
   

TOTAL (A+B+C+D+E)% 140,14 
¹Fonte: SINAPI, Cálculos e Parâmetros, "Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul". Dezembro 
de 2023. 

²Fonte: SINDUSCON RS, "TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
VIGENTE". Abril de 2024. 

 
3. Determinação dos percentuais utilizados  

Os percentuais para compor a fórmula do BDI, foram adotados dentro dos limites 

recomendados pelo Tribunal de Contas da União, nos Acordãos 2369/2011 e 2622/2013/2015, 

expostos no item 2. 
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As parcelas de Administração central (AC), Seguro (S), Garantia (G), Ricos (R), Despesas 

Financeiras (DF) e Lucro (L) são taxas variáveis e específicas de cada empresa, pois diversos 

fatores influenciam na determinação destes valores, como a estrutura da empresa, 

complexidade do projeto, prazo para execução, faturamento e entre outros.  

Quanto aos tributos incidentes (I), são valores específicos da localização, tipo de serviço 

e de orçamento. 

Localização: Porto Alegre – RS. 

Serviço: Execução de pavimento com bloco intertravado. 

Orçamento: Não desonerado. 

Sendo assim, nesta composição foram adotados os seguintes valores para o cálculo do 

BDI. 

Tabela 5 - Composição do BDI 

Não desonerado % Limites BDI 
Parcelas do BDI Adotado MÍNIMO % MÁXIMO % 
Administração Central (AC) 4,25 3,00 5,50 
Seguro (S) e Garantia (G) 0,90 0,80 1,00 
Risco (R) 1,12 0,97 1,27 
Despesas Financeiras (DF) 0,99 0,59 1,39 
Lucro (L) 7,56 6,16 8,96 
PIS 0,65 0,65 0,65 
COFINS (C) 3,00 3,00 3,00 
Contribuição Previdenciária (CP) 0,00 0,00 4,50 
ISS localସ 1,02 2,00 5,00 

BDI Serviços: 21,09% 

 

Observações: 

I. De acordo com a legislação tributária do município e considerando a natureza do 

serviço para cálculo do valor do ISS a ser cobrado de empresa de construção civil, é 

de 4%. 

II. O percentual de Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento 

é de 140,14% de acordo com encargos sociais praticados pelo RS conforme o Estado. 

III. Mais adequado ao Estado: Orçamento não desonerado. 

IV. Na fórmula utilizou-se o BDI ponderado, entre BDI mão-de-obra com ISS e BDI de 

materiais sem ISS. Então ponderar: (ISS% x MO%) = 1,02% e ISS local=4% 
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4. Planilha orçamentária 

Foram descritos a seguir somente o custo total com BDI de mão-de-obra, material e 

preço total, o orçamento detalhado pode ser visto em folha anexa. 

Custo total 
M.O. com BDI 

Custo total Mat 
com BDI 

Custo total 
Equip. e outros 

com BDI 
Preço Total 

R$ 7.209,78 R$ 21.082,04 R$ 160,41 R$ 28.452,23 
 

5. Cronograma físico-financeiro  

Tabela 6 - Cronograma físico de desembolso 

ETAPA ITEM DESCRIÇÃO 
NÚMERO DE DIAS PARA 

EXECUÇÃO E DESEMBOLSO 
45 

ÚNICA 1 Execução total do serviço 
100% 

R$ 28.452,23 
 

 

 

 

__________________________ 

Katiane Marcante Quina 
Engª. Civil – CREA RS 230145 

Diretoria Administrativa 
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