



24190000408274



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página007 de 010
24/09/2024 11:14

Item/Descrição						Preço Unitário/Preço Total			
	Qtd.	Un	BDI	ES	Fonte de Referência	Data de Referência	Material	Mão-de-Obra	Total
3.141331 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	10,00	M2	24,39	108,29	Externa-Pleo	14/08/2023	27,80	28,86	
							278,00	288,60	566,60
4.141210 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO	500,00	M2	24,39	108,29	Externa-Pleo	13/08/2024	6,69	12,08	
							3.345,00	6.040,00	9.385,00
5.529402 LIMPEZA MECANICA DA OBRA	500,00	M2	24,39	108,29	Externa-Pleo	13/08/2024	4,48	8,92	
							2.240,00	4.460,00	6.700,00
Total de PINTURA							13.120,00	21.973,70	35.093,70
10. SERVIÇOS FINAIS									
1.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	50,00	M3	24,39	108,29	Externa-Pleo	-	58,96	28,92	
							2.948,00	1.446,00	4.394,00
2.29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	270,00	M2	24,39	108,29	Externa-Pleo	16/11/2023	0,00	31,43	
							0,00	8.486,10	8.486,10
3.1005027 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1,00	UN	24,39	108,29	Homologada	16/11/2023	3.112,62	838,43	
							3.112,62	838,43	3.951,05
Total de SERVIÇOS FINAIS							6.060,62	10.770,53	16.831,15
Total do Orçamento							485.689,17	386.153,36	871.842,53

BDI

Tipo BDI: BDI SOP

Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima
1	Administração Central (AC)	4,50 %	3,00 %	5,50 %
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 %	1,00 %
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 %	1,27 %
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 %	1,39 %
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 %	8,96 %
6	ISS	1,33 %	0,00 %	5,00 %
7	COFINS	3,00 %	0,00 %	3,00 %
8	PIS	0,65 %	0,00 %	0,65 %
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 %	4,50 %
Total BDI		24,39 %		