



RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

Processo nº: 22/2000-0126191-9

Concorrência Eletrônica nº 0068/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de demolição em edificação que apresenta risco estrutural, com área aproximada de 552m², localizada no Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), situado na Av. Ipiranga nº 5400, Município de Porto Alegre/RS.

A Diretora do Departamento de Licitações da Subsecretaria da Administração Central de Licitações do RS - CELIC, no uso de suas atribuições, com fundamento na manifestação do SOP quanto ao pedido de esclarecimento 20591 (fls. 542/543), torna público o que segue:

- a) Fica **retificado** o seguinte documento: Cronograma Físico-Financeiro, na FOLHA DE DADOS:

Onde se lê

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias)	10% a 20 %
Etapa/Parcela 5 (aos 150 dias)	10% a 20 %

LEIA-SE

Cronograma de Desembolso: 05 (cinco) parcelas de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
PARCELA	INTERVALO
Etapa / Parcela 1 (aos 30 dias)	5% a 15%
Etapa / Parcela 2 (aos 60 dias)	15% a 25%
Etapa / Parcela 3 (aos 90 dias)	25% a 35%
Etapa / Parcela 4 (aos 120 dias)	15% a 25%
Etapa / Parcela 5 (aos 150 dias)	15% a 25%





Ratifica-se os demais itens do Edital.

Fica reagendada a sessão de abertura para 16/10/2024 às 09 horas.

Publique-se.

Porto Alegre, 27 de setembro de 2024.

Kamila Lira
Agente de Contratação

Mathias Cavalari de Lima
Chefe Substituto da Divisão Fase Externa de Obras – DELIC/CELIC

Jairo Peres de Oliveira
Diretor Adjunto do DELIC/CELIC

Kethy Helen de Souza Bazo
Diretora do DELIC/CELIC



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Kamila de Oliveira Lira	SPGG / DELIC/CELIC / 3846288	27/09/2024 14:18:33
Mathias Cavalari de Lima	SPGG / DELIC/CELIC / 4816811	27/09/2024 14:30:27

