



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página007 de 008
16/09/2024 12:27

Item/Descrição					Preço Unitário/Preço Total				
	Qtd.	Un	BDI	ES	Fonte de Referência	Data de Referência	Material	Mão-de-Obra	Total
8. SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA									
1.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	221,24	m²	27,41	83,25	AGETOP CIVIL	01/05/2024	2,43 537,61	2,29 506,64	1.044,25
2.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO (*QUANTIDADE 0.5, REFERENTE A DESMOBILIZAÇÃO)	0,50	UN	27,41	83,25	SBC	01/05/2024	1,02 0,51	6.280,06 3.140,03	3.140,54
Total de SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA							538,12	3.646,67	4.184,79
Total do Orçamento							85.814,52	45.148,75	130.963,27

BDI

Encargos Sociais

Vistoria

Laudo: Nesta vistoria, procedeu-se à análise das seguintes questões: fissuras, trincas e rachaduras; solapamento de piso; colocação de pavimento no pátio aberto; execução de rampa de acessibilidade na calçada; verificação das caixas de esgoto devido a mau cheiro.
Emergencial: Sim

Tipo Problema: Arquitetônica, Estrutural, Hidrossanitária, Outras
Interdição: Não
Laudo Interdição:

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	25,00 %	35,00 %



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página008 de 008

16/09/2024 12:27

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
2	60	35,00 %	45,00 %
3	90	25,00 %	35,00 %

Responsáveis Técnicos

Técnico	Especialidades
Ediane da Silva Bonaldo	Orçamentista
Bruna Moro Druzian	Arquitetônico, Sondagem/Estrutural e Orçamentista
Bruna Moro Druzian	Sondagem/Estrutural
Jean Antonio Tomazelli	Arquitetônico