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Compras Eletronicas RS

CONCORRENCIA ELETRONICA

Obras e Servicos de Engenharia
0090/2024

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucédo da obra de
reforma contemplando intervengdbes no acesso principal,
construcdo de rampas de acesso para PNE no ginasio, biblioteca e
refeitorio e reforma geral do ginasio do Colégio Estadual Cénego
Afonso Scherer, localizado no municipio de Santa Maria do
Herval/RS.

VALOR TOTAL DA CONTRATA(;AO

R$ 778.350,44

DATA DA ABERTURA

26/11/2024

CRITERIO DE JULGAMENTO

MENOR PRECO

Modelo instituido pela Resolugdo PGE/RS n° 240/2024.
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CONDICOES GERAIS DA LICITACAO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA - MENOR PRECO

[Licitador conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL — Preambulo)], torna publico que realizara
licitacdo, regida pela Lei federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar federal n°
123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei estadual n°
13.706, de 06 de abril de 2011; Lei estadual n® 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei estadual
10.697, de 12 de janeiro de 1996; Decreto estadual n® 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto
estadual 36.888, de 02 de setembro de 1996; Decreto estadual n® 55.717, de 12 de janeiro de 2021,
Decreto estadual n°® 57.037, de 22 de maio de 2023, Decreto Estadual n® 57.154 de 22 de agosto de
2023 e suas alteracdes, pelas condigdes previstas neste Edital e seus anexos. A modalidade e tipo de
licitacdo estdo estabelecidos no Preambulo e o regime de execucdo no Anexo X - Folha de Dados
(CGL Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo visa a contratacdo de obras e servicos de engenharia, conforme descricdo e
condicdes especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condicdes
contidas no ANEXO XII - ANEXO XIlI — PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS
TECNICOS E DEMAIS PECAS, que faré parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL
2.1. O Edital podera ser obtido no local ou site referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).

2.2. A licitacdo serd realizada na forma eletrdnica, por meio do endereco indicado no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 2.2), mediante condigdes de seguranca, criptografia e autenticacéo.

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITACAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo X - Folha de Dados (CGL 3.1), sera aberta a sesséo
publica pelo agente de contratacao.

3.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo do
agente de contratacdo em sentido contrério.

4. DO LOCAL DE EXECUCAO

4.1. O local de execucdo das obras e/ou servigos esta previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL
4.1).

5. DA VISTORIA

5.1. O licitante podera vistoriar o local onde sera executado o objeto desta Licitacdo até o Gltimo dia
atil anterior & data de abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condigdes e grau
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de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horério definidos no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 5.1).

5.2. O licitante ndo podera alegar o desconhecimento das condi¢cGes e do grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas em decorréncia desta
Licitacdo.

5.3. O licitante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condi¢cBes de realizacdo da obra ou servico, com pleno conhecimento das condicOes e
peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo Il - Declaracdo de
Conhecimento e Vistoria Técnica.

6. DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Poderd ser admitida ou exigida a subcontratacdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo X - Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. 1, da Lei Complementar federal n° 123/2006, desde que previsto no Anexo
X - Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPACAO

7.1. Respeitadas as condi¢fes normativas proprias e as constantes deste Edital, podera participar
desta licitagdo:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 9 deste Edital, cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitacdo e que
atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observado o disposto no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.1);

7.1.2. consorcio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizagdo para funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedida pelo érgdo competente, quando
a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante documentos
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Puablico e
Intérprete Comercial, devendo ter representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Ndo podera participar direta ou indiretamente desta licitacdo o licitante enquadrado em
qualquer das seguintes hipoteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto desta licitagdo;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto bésico ou
do projeto executivo relacionado ao objeto desta licitagdo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico
em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;
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7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do no procedimento ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicGes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedacdo contida no art. 5° da Lei federal n°
12.690/2012

7.3. E permitida a participacdo das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de obra ou servi¢o que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagfes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

7.5. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e
o licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e servigos a estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contrataco.
7.7. Nenhum licitante poderd participar desta licitagdo com mais de uma proposta.

7.8. A participacdo na presente licitagdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condigbes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtencdo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar federal n°® 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve
declarar eletronicamente em campo préprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administracéo
Plblica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declara¢cBes, no momento do envio da proposta, significara a reniincia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela
Lei Complementar federal n® 123/2006.
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8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo 0 empate, nos termos da Lei Complementar federal n° 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de pregos inferior ao
menor prego apurado no certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos ap6s o0 encerramento dos
lances, sob pena de precluséo.

8.5. No caso de ndo contratacdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serdo
convocadas as empresas remanescentes que se encontrem na situacdo de empate, de mesmo
enquadramento empresarial, na ordem classificatdria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hip6tese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, 0 objeto da
licitacdo serd adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor lance.

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de
habilitacdo, mesmo que estes apresentem alguma restricdo relativa & regularidade fiscal e
trabalhista, sob pena de inabilitag&o.

8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restrigdes
quanto a regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel
por igual periodo, a partir da declaracéo de vencedor da licitagdo, a critério da Administragdo, para
apresentar as respectivas certiddes de regularidade.

8.8. A ndo regularizacdo da documentacdo implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo da aplicacdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a
Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo.

8.9. Ndo se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a licitagcdo se
destine exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10. Ndo havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hipotese do art. 4°, § 1°, Il, da Lei Federal n® 14133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha
de Dados (CGL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente licitacdo deverdo estar regularmente credenciados no
Portal Sistema de Compras Eletrénicas RS (compras.rs.gov.br).

9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS
(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os licitantes deverdo encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da
sessdo, exclusivamente no sistema eletronico referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.2),
quando se encerrara a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os licitantes apresentardo suas propostas mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:

10.2.1. Carta de Apresentacdo da Proposta, conforme Anexo 1V, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
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impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo;

10.2.2. Orgamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do or¢camento de referéncia da
Administracdo, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificacdo de quantitativos, apresentando
precos unitarios e global dos materiais e servi¢os, bem como o total da proposta, expresso em
moeda corrente nacional, devendo o preco incluir todas as despesas com encargos fiscais,
comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execucao e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e
observando os parametros informados pela Administracdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL
10.2.3);

10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informacdes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderdo ser consideradas como despesas indiretas os
custos com administracdo local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalacdo de
canteiros e acampamento, mobilizagéo e desmobilizacéo.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informacdes arroladas no modelo de Anexo VI,
de acordo com o objeto licitado e o enquadramento tributario;

10.2.5.1. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo
podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme disp6e o art. 13, § 3°, da Lei Complementar federal n° 123/2006.

10.2.6. Comprovacdo de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que
previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.6).

10.3. As propostas deverao ter prazo de validade ndo inferior ao disposto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 10.3), a contar da data da abertura da licitacdo.

10.3.1. Se ndo constar o prazo de validade, entende-se 0 do Anexo X - Folha de Dados (CGL
10.3).

10.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.4).

10.5. O valor da instalacdo e mobilizacdo € parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGL
10.5).

10.6. Os erros aritméticos poderdo ser corrigidos automaticamente pela Comissdo de Licitacéo,
desde que limitados a erros formais, sem alteracdo substancial da proposta, bem como as eventuais
divergéncias entre o preco unitario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto licitado,
prevalecendo sempre o primeiro.

10.7. No orcamento de referéncia da Administracdo foram considerados os pardmetros informados
no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n° 37.699, de 26 de
agosto de 1997, deverdo indicar na proposta que sdo beneficirias de isencdo e apresenta-la pelo
valor liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim definidos no Edital.
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10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido
- CSLL nédo podem ser repassados a Administracdo e, por essa razdo, ndo devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. N&o se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com 0s precos dos insumos e salérios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do prdprio licitante, para os quais ele renuncie
a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

10.11. O licitante deverd utilizar, sempre que possivel, na elaboracdo da proposta, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execu¢do dos servigos, desde que
ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucéo do objeto da licitagdo.

10.12. Nas contratagfes cujo objeto envolva elaboracdo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacao tributéaria.

10.14. Sera utilizada a taxa de BDI do orcamento-base da licitacdo nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos servicos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencéo do
percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informagdes e/ou documentos complementares
constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletrdnico,
as seguintes declaragdes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e especificacBGes
técnicas previstas no Edital;

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados,
anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela
Administracdo Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sao fiéis aos originais e validos para todos 0s
efeitos legais, incorrendo nas sangfes previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021, em caso de
declaracéo falsa, sem prejuizo da responsabilizacdo civil e criminal;

10.16.4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos,
conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7° da
Constitui¢do Federal);

10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagdo, conforme itens 7 e 8
deste Edital, salvo disposicdo extraordindria prevista em lei especifica;

10.16.7. que possui ou ndo enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtencéo do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, se for
0 caso;
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10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administracdo
Plblica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realiza¢do desta licitacao;

10.16.9. que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convenc@es coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaracGes mencionadas nos subitens anteriores sdo condicionantes para a participacdo
na concorréncia eletronica.

10.18. Nos casos de declaracéo falsa, o licitante estara sujeito a tipificacdo nos crimes previstos nos
arts. 299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no
art. 5° da Lei federal n® 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes administrativas
previstas no presente Edital.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante poderd retirar
ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apos a abertura da sessdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratacéo, sujeitando-se o licitante as sangdes previstas
na Lei Federal n® 14.133/2021.

10.21. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital,
forem omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracdo sob a alegacédo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.23. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o licitante pleitear
acréscimo ap0s a abertura da sessdo publica.

11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratacdo, mediante a insercdo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereco eletrénico mencionado no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 2.2).

11.2. A participagdo no certame dar-se-4 por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, observados data e horério estabelecidos neste Edital.

11.3. O encaminhamento da proposta pressupGe o0 pleno conhecimento e atendimento das
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital.

11.4. Cabera ao licitante acompanhar as operacgdes no sistema eletrdnico durante a sessao publica da
licitacdo, ficando responsével pelo 6nus decorrente da perda de neg6cios diante da inobservancia de
qualguer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.5. Se ocorrer a desconexdo do agente de contratacdo durante a etapa de lances e o sistema
eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.
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11.5.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica da
licitacdo serd suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicacao expressa do agente de contratacdo aos participantes.

11.6. No caso de desconexdo do licitante, o mesmo devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sessdo publica ocorrera na data e na hora indicadas no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 3.1).

12.2. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o pregoeiro e 0s licitantes ocorrera
exclusivamente pelo sistema eletrdnico.

12.2.1. N&o serd aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.
12.3. O Critério de Julgamento sera conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do menor
valor ofertado.

12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderdo formular
lances de menor valor, sendo informados sobre seu recebimento, com indicagéo de horério e valor.

12.5.1. Sé serdo aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relagcdo ao ultimo lance
registrado pela prépria empresa, respeitando o decremento minimo previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 12.5.1).

12.5.2. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.5.3. Sera permitida a apresentacdo de lances intermedidrios.

12.6. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados ap6s a abertura da sessdo, sujeitando-se 0s
licitantes desistentes as sancfes previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forca
maior, com justificativa aceita pelo pregoeiro.

12.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.

12.10. A etapa de envio de lances na sessdo publica durara dez minutos e, ap6s isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracdo da sessdo publica.

12.10.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive quando
se tratar de lances intermediarios.

12.10.2. Na hipotese de ndo haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 10.10 deste
Edital, a sessdo publica sera encerrada automaticamente.

12.11. Ap6s a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro podera admitir o reinicio da
disputa aberta, conforme subitem 10.10, para a defini¢do das demais colocacdes.
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12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 5
deste Edital, se for o caso.

13. DA NEGOCIACAO

13.1. Ap6s o encerramento da etapa de lances e da aplicacdo do empate ficto, se for o caso, o agente
de contratacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério
de julgamento estabelecido, ndo se admitindo negociar condic¢des diferentes daquelas previstas no
Edital.

13.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratacdo convocara o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo
ndo inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrénico mencionado no Anexo X - Folha
de Dados (CGL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.8, reelaborados
com valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei
federal n°® 14.133/2021.

14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, serd exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo, em montante equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigidas neste Edital.

14.2. A proposta de precos fara parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratacdo verificard a proposta apresentada, e a desclassificara, motivadamente,
se nao estiver em conformidade com o0s requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

14.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo solicitada, serd
desclassificado e estara sujeito as san¢Ges previstas neste Edital, bem como a execuc¢do da garantia
da proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do drgdo ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisao.

14.6. N&o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. Ndo se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagfes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneragéo.

14.8. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste
Edital, sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hip6teses previstas nos incisos do art. 59 da
Lei Federal n® 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta ndo
constituem motivo para sua desclassificacdo, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo
indicado pelo agente de contratacdo, desde que ndo haja majoracdo do pre¢o proposto.
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14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerd o
valor por extenso.

14.10. Havendo indicacdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, caberd ao agente de
contratacdo realizar as diligéncias para aferir a demonstracdo da exequibilidade da proposta, ou
exigir do licitante a demonstracéo.

14.10.1. Seréa considerada inexequivel a proposta que ndo tenha demonstrada sua viabilidade por
meio de documentacgdo que comprove que os custos envolvidos na contratagdo Sao coerentes com 0s
de mercado.

14.11. A classificagdo dos lances apresentados, a indicacdo da proposta vencedora e demais
informaces relativas a sessdo publica constardo de ata divulgada no sistema eletrdnico, sem
prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislacdo pertinente.

15. DA HABILITAGAO

15.1. Apos o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante serd convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo
agente de contratacdo, nunca inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitacdo abaixo
discriminados:

15.1.1. Documentos Relativos a Habilitacdo Juridica:
15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

15.1.1.3. inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul ou Orgéo equivalente de outro Estado da
Federacdo, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n® 8.934, de 18 de novembro de
1994,

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
15.1.2.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
licitante, e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul,
na forma da lei;

15.1.2.4. prova de regularidade relativa & Seguridade Social e a0 Fundo de Garantia do Tempo de
Servigco (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei;
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15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificagdo Técnica:

15.1.3.1. sera exigida a certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas ndo domiciliadas no Estado, serd exigido por
ocasido da assinatura do contrato;

15.1.3.2. declaracdo formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratacdo, das instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual, conforme
discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro; e indicagdo do Responsavel Técnico pela licitacdo e execucdo da
obra, consoante modelo constante no Anexo 11l — Declaracdo de Capacidade Técnico-Operacional e
Indicacdo de Responsavel Técnico;

15.1.3.3. comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito pablico ou privado devidamente identificada e
correspondente Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a
execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitag&o;

15.1.3.4.1. no decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao;

15.1.3.5. comprovacdo de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e a
correspondente Certiddo de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo Conselho de Fiscalizagdo que
a forneca, ou, para o(s) Conselho(s) que ndo fornega(m) a CAO, o(s) atestado(s) emitido(s) em
nome do licitante deve(m) estar acompanhado(s) das Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas
em nome do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a
obra ou servico de engenharia. O(s) atestado(s) deve(m) se referir a execucdo de obra ou servigo de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacéo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo, desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.5);

15.1.3.6. declaracdo da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante no
ANEXO |l - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.
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15.1.4. Documentos Relativos a Qualificagdo Econémico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instrugdo Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:

15.1.4.1. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
com data de emissdo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores & data prevista para o
recebimento da documentacédo da habilitacdo e da proposta;

15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples e pessoa fisica, devera ser apresentada a certiddo
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balango patrimonial e demonstracdo de resultado de exercicio dos dois Ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relacdo ao ultimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior
ou igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.2.1.1), sera
exigido, em relagdo ao valor da proposta final do licitante, patriménio liquido minimo no percentual
indicado.

15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poderdo ser substituidos pelo Certificado de
Ateste e de Avaliacdo Econdmico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-
Geral do Estado (CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.4), sera exigida relacdo
dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira.

15.1.4.5. é dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. e 15.1.4.4. para o Micro Empresario
Individual — MEI, que estd prescindido de elaboracdo do Balango Patrimonial e demais
Demonstracfes Contébeis na forma do §2° do art. 1.179 do Cddigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002);

15.1.5. Documentos Complementares para Habilitacéo:

15.1.5.1. Os documentos para habilitacdo serdo complementados, conforme o caso, de acordo com
0 disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 7.1.2, CGL 15.1.3.5, CGL 15.1.4.2.1.1, CGL
15.1.4.4e CGL 15.1.5.1).

15.2. Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da
participante, com indicagdo do nimero de inscricdo no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducdo para lingua portuguesa.

15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitagdo deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela prdpria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

15.5. Os documentos referentes & habilitacdo do licitante deverdo estar validos no dia de abertura da
sessdo publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitacdo ndo coincida com a da abertura da sessdo, e ndo
seja possivel ao agente de contratacdo verificar a validade dos documentos por meio de consulta a
sites oficiais, o licitante ser4 convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas,
documento valido que comprove sua condi¢do de habilitacdo na data da convocacédo, sob pena de
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inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto & comprovacao de regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n® 123/2006.

15.5.2. Convocado o licitante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovacdo de que 0
mesmo estava habilitado na data de abertura da sesséo, considerando-se, para fins de habilitagéo,
somente a data da sua Ultima convocagéo.

15.6. As certidBes exigidas que ndo tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-ao
como Vvélidas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissao.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de
Licitagdes do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha
de Dados (CGL 15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitacdo que nele
expressamente constarem, exceto quanto aos documentos do item 15.1.3. Documentos Relativos a
Qualificacdo Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou
firmados e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentacdo de documento falso, o licitante estara sujeito a tipificagdo nos
crimes de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Codigo Penal Brasileiro, nos crimes
previstos nos arts. 337-F e 337-1 do Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem
prejuizo da aplicacdo das sancdes administrativas previstas no presente Edital.

15.10. Quando da apreciacdo dos documentos para habilitacdo, o agente de contratacdo procedera
ao gue segue:

15.10.1. se os documentos para habilitacdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Edital, o pregoeiro
considerara o licitante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitagdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos
descritos no item 13 deste Edital, respeitada a ordem de classificacdo do licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condi¢Ges do
Edital.

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGCOES E RECURSOS

16.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre
0s seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, no endereco indicado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1).

16.1.1. Cabera ao agente de contratacdo, auxiliado pelo setor técnico responsavel, decidir sobre o
pedido de esclarecimento ou a impugnacao, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia
atil anterior & data da abertura do certame.

16.1.2. Acolhida a impugnacéo, serd definida e publicada nova data para realizacdo do certame,
quando da resposta resultar alteracdo que interfira na elaboracdo da proposta.

16.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de
orcamento global, inclusive entre os respectivos quantitativos e precos unitarios, o licitante devera
impugnar o Edital para corre¢do ou, ndo fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumira
responsabilidade de executar todo o objeto nos termos da minuta de contrato, inclusive atendendo
ao estabelecido na CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PRECEDENCIA DOS DADOS do
Anexo | - MINUTA DE CONTRATO.
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16.3. Apds as etapas de classificacdo e habilitacdo, os licitantes receberdo notificacdo pelo sistema,
para, querendo, manifestar imediata e motivadamente a intencdo de recorrer, obrigatoriamente via
sistema eletrdnico, com registro em ata da sintese das suas razdes, sendo que o recurso tera efeito
suspensivo.

16.3.1. A falta de manifestacdo acerca da intencdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital,
importara a decadéncia desse direito.

16.3.2. Seré& concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da aceitabilidade da intencdo de
recorrer, para o licitante interessado apresentar suas razfes fundamentadas, exclusivamente via
sistema em que foi realizada a disputa — Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.2), ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazdes em igual prazo, que
comecara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

16.4. Cabera ao agente de contratacdo receber, examinar e decidir os recursos, no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, encaminhando a autoridade competente, devidamente informados, quando mantiver a sua
decis&o.

16.4.1. O recurso serd conhecido pelo agente de contratacdo se for tempestivo, se estiver
fundamentado conforme as raz6es manifestadas no final da sesséo publica, se estiver de acordo com
as condicOes deste Edital e se atender as demais condigBes para a sua admissibilidade.

16.5. A autoridade competente devera proferir a sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados do recebimento dos autos.

16.5.1. O acolhimento de recurso implicard invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

17. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1. O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do agente de
contratacdo, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular
decisdo dos recursos apresentados.

17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatario tera o prazo previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 18.1), apds
formalmente convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgéo ou entidade para a assinatura
do contrato, a administragdo podera encaminhar ao adjudicatério, mediante correspondéncia
eletronica, o termo de contrato para assinatura eletrénica avangada, conforme § 1° do art. 3° do
Decreto n® 56.671, de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administragdo ou por solicitagdo justificada do adjudicatério realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administragéo.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto serd o previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 18.4).

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

05/11/2024 10:30:31 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 ABERTURA. OBRA. RS 778.350,44.

257



O PROA =5, o) 0l

PRy
I

24190000279970
GOVERNO DO ESTADO CELICRS
RIO GRANDE DO SUL SUBSECRETARIA N
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CENTRAL DE LICITACOES

GOVERNANCA E GESTAO

18.5. Previamente a contratagdo, serd realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual — CFIL/RS e
ao Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento
relativo ao licitante vencedor, cujo comprovante serd anexado ao processo.

18.6. Se o0 adjudicatério, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo
do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

18.7. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 18.6, a
Administracdo, observados o valor estimado, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociacdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima
do preco do adjudicatario.

18.8. Na hip6tese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.7, a
Administracdo, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria.

18.9. Na hip6tese do subitem 18.8, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocacgdo e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administragdo, ressalvado o caso de
vencimento da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipdtese de convocacdo de remanescente, proceder-se-a & analise dos requisitos
de sua habilitagdo conforme item 15 deste Edital.

19. DA GESTAO E FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

19.1. A fiscalizacdo da execucdo contratual ficard a cargo do 6rgdo ou entidade informado no
Anexo X — Folha de Dados (CGL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS

20.1. As condicBes para pagamento sdo as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De
Contrato, que compde o Anexo | do presente Edital.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compbe 0 Anexo | do presente Edital, observando-se o indice previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 21.1).

22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitagdo correrdo por conta de recurso
orcamentario previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 22.1).
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23. DAS OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo —
CADIN/RS, conforme disposto na Lei n® 10.697/1996.

23.2. Se a Administracdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer
obrigacGes do adjudicatério, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido.

23.3. O adjudicatério devera atender as obrigacdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da
Minuta de Contrato e as demais obrigagdes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo
X — Folha de Dados (CGL 23.3).

23.4. Deverdo ser atendidas as disposi¢Ges constantes Anexo X — Folha de Dados (CGL 23.4), se
for o caso.

24. DA GARANTIA DE EXECUCAO

24.1. A garantia sera realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da
Minuta de Contrato, que comp®&e o Anexo | do presente Edital.

24.2. O percentual da garantia serd o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 24.2).

24.2.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administracdo, dos quais o
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL
24.2.1).

24.3. Caso ndo seja observado o prazo fixado para apresentacdo da garantia, aplicar-se-a o disposto
no subitem 25.4.6 deste Edital.

25. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
25.1. Das Infra¢fes Administrativas

25.1.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o licitante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecucéo parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;
25.1.1.4. deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.1.6. ndo celebre o contrato ou ndo entregue a documentacgdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.1.7. ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo, sem motivo
justificado;

25.1.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;
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25.1.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
25.1.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
25.2. Do Processo Administrativo e das Sangdes Administrativas

25.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sangdes:

25.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 25.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragdes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratoria, pelo atraso injustificado na execucdo do contrato, de até 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragbes previstas nos subitens 25.1.1.2. a
25.1.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragfes previstas nos subitens
25.1.1.8.a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicacdo das Sancdes

25.3.1. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicacédo de sang¢Bes ndo exime o Contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria serd tido como minimo da indenizagéo
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos
termos do art. 416 do Cédigo Civil — Lei n° 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicacdo cumulada
de outras sancdes previstas neste Edital.

25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominacfes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei federal n°® 14.133/2021.

25.3.6. As san¢Oes previstas neste item ndo elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Cédigo Penal).
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25.3.7. Serdo reputados como iniddneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, 8§ 1° e 2°, do Capitulo I1-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei
n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

25.3.8. As sancdes de suspensdo e de declaracdo de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
CFIL/RS.

25.4. Da execucdo da garantia contratual
25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacéo oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa ndo tributaria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa,
essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitagio do objeto estio previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente ap6s o encerramento da sessdo publica pelo agente de
contratacéo.

27.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdo constar os registros dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentacdo de habilitacdo, das manifestacGes de intencdo
de interposicao de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da
licitacdo;

27.1.2. Os demais atos licitatorios serdo registrados nos autos do processo da licitacao.

27.2. O licitante deverd examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital, pois a simples
apresentacdo da proposta o vincula de modo incondicional ao competitorio.

27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a
imediata desclassificacdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sancGes
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o0 agente de contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficécia
para fins de habilitacdo e classificacéo.
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27.4.1. E facultado ao agente de contratacdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informac0es, atas e relatorios pertinentes a presente licitacdo serdo disponibilizados no site
referido no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1), sem prejuizo as informacdes prestadas ao
Portal Nacional de Contrata¢des Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores do 6rgdo ou entidade contratante e dos érgaos
de controle interno e externo.

27.7. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratacdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerdo as disposi¢des deste Edital em caso de divergéncia com as demais pecas que
compdem 0 processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia de
inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no ambito da repartigdo puablica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitacdo, neste Edital, e durante a sessao
publica, observardo obrigatoriamente o horéario de Brasilia/DF e serdo registradas no sistema
eletrnico e na documentacdo relativa ao certame.

27.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL -
Preambulo)] podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

27.14.1. A anulacéo da Concorréncia induz a do contrato.

27.14.2. Os licitantes ndo terdo direito & indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatdrio, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer dividas ou questdes
relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

27.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

Anexo | — Minuta de Contrato;

Anexo Il — Declaragdo de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo Il — Declaracdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo de Responséavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentacdo da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;

Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

>
05/11/2024 10:30:31 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 ABERTURA. OBRA. RS 778.350,44. 262



9> PROA

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANCA E GESTAO

Anexo VII — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIII — Carta de Fianca Bancéria para garantia de execuc¢do contratual;
Anexo IX - Modelo de Declara¢do de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;
Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo XII — Projeto Basico, memoriais, desenhos técnicos e demais pecas; e
Anexo X1l — Planilha Orgcamentéria / Or¢camento Base da Administracéao.

>
05/11/2024 10:30:31

Porto Alegre, de de

(Autoridade Competente)
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ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)],
sito no(a) ... [endereco], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante
denominado CONTRATANTE, e ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [endereco], inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ..., representada neste ato por ...
[representante do Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execucdo do objeto
descrito na CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata 0 processo administrativo n° ..... ,
em razdo da Concorréncia n® .../... (nUmero/ano), mediante as clausulas e condi¢bes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa do ramo de engenharia para
execucdo [reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL 1.1)], suficientemente especificada
nos projetos, memoriais e especificacBes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
orcamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no predmbulo e a proposta vencedora,
independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGAO

2.1. As obras e/ou servicos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha
de Dados (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratacdo é de R$ ( ), constante da
proposta vencedora da licitagdo, com R$ ( ) referente ao total de
mao de obra e R$ ( ) referente ao total dos materiais, sendo

utilizado __% de BDI e __% de Encargos Sociais, entendido este como prego justo e suficiente para
a total execucdo do presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na
CLAUSULA NONA — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.
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CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGL 22.1].

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medicdo (no caso de empreitada por precos
unitarios) / o ateste (no caso de empreitada global/integral)] dos servigcos, com base no
cronograma fisico-financeiro, considerando os servicos efetivamente executados e aprovados pela
fiscalizagdo do contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitacdo e, nos casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da empresa, devera vir
acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, serd exigida
também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do
Sul independente da localizacdo da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos [0s quantitativos efetivamente medidos (no caso de empreitada por
precos unitarios) / as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela
fiscalizagdo do contrato.

5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva das atividades executadas.

5.5. Apos a aprovacdo, o Contratado emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicéo de servicos e de memoria de célculo detalhada.

5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos
demais documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo de sua conformidade em relagédo
as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-
financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como obrigacdo
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, hip6tese em que o0 prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacéo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer
onus para o Contratante.

5.9. A liberagdo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a
apresentacdo, pelo Contratado, de documentacdo fiscal correspondente a aquisicdo de bens e
servicos relativos & execucdo do contrato, cujo prazo de exibicdo ndo deverd exceder a 30 (trinta)
dias contados da data de suas emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n° 36.117, de 03 de
agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retenco tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsavel tributério.

5.11. Seré efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das san¢es cabiveis, caso se constate que o Contratado:
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5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscricdo da obra no
Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endereco da
obra e devera vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servico:

5.12.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execugdo da
obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenca ambiental de instalacdo junto ao 6rgado ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

5.12.1.3. ordem da administracdo autorizando o inicio dos servicos;

5.12.1.4. aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalacGes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscri¢do e de Situacdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras
— CNO, conforme anexo Unico da Instrugdo Normativa n® 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apdlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra
e/ou servico, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instrucdo Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro
de 2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstracdes ambientais, quando for o
caso;

5.12.1.8. alvara de construcdo junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, 0
alvara de demolicéo;

5.12.1.9. autorizagdes exigidas em obras com caracteristicas especiais.
5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servico:

5.12.2.1. copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEl e
endereco da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servico relativo aos empregados da obra
no més de competéncia da parcela, constando o CEl e endere¢o da obra;

5.12.2.3. GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de
Arrecadacdo de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne
obrigatdria) relativa aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e
endereco da obra;

5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante ndo for o
responsavel pela retengdo e recolhimento deste tributo;
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5.12.2.5. copia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificacdo do servico prestado e a aliquota prdpria, ou, ainda, a comprovacao de que é imune,
isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retencéo
de ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instrugdo Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;

5.12.2.6. declaragdo do contratado de que possui escrituragdo contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servico:

5.12.3.1. CND - Certidao Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
endereco da obra;

5.12.3.2. copia do Termo de Recebimento Provisdrio, elaborado pela fiscalizacéo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento sera efetuado no prazo de 30
(trinta) dias da protocolizacdo da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA — DA ATUALIZACAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serao corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema
Nacional de Indices de Precos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DOS PRECOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
orcamento-base da Administracao.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variacdo do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto
do Anexo X — Folha de Dados (CGL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado
pela revista Conjuntura Econémica, da Fundacdo Getalio Vargas, obedecendo-se a metodologia de
calculo adequada para sua atualizacéo.

CLAUSULA OITAVA — DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusdo do objeto do contrato € de [Reproduzir texto da (CGL 18.4)], a
contar do recebimento da autorizagdo para inicio dos servicos.

8.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, conforme previsdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servi¢os terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizacdo de servico.

8.4. A autorizacdo de servigo somente se efetivara apds a assinatura do contrato e sua divulgagdo no
Portal Nacional de Contratacfes Publicas.
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8.5. A prorrogacéo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autoriza¢do da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO
9.1. A execugdo do objeto serd realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:

[Reproduzir ANEXO VII — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: cronograma apresentado
pelo licitante Contratado]

CRONOGRAMA FISICO — FINANCEIRO
ETAPA PARCELA —EM R$ PERCENTUAL

9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servigos, quando
da emissdo da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar
informacd@es suficientes e necesséarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro deverd representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivacdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da néo alteragéo do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das
suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem como a
aplicacdo das sancdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E
SAN(;C)ES ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro deverd representar todas as atividades da planilha
orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugdo do
Contratado.

9.8. A prorrogacéo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacédo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.
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CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO DO SERVICO

10.1. A fiscalizacdo da obra, objeto deste contrato, ficard a cargo do(a) [Reproduzir texto da CGL
19.1], representantes da Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7.° da Lei federal 14.133/2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucgdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servi¢os, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato deveré ter a qualificagcdo necessaria para 0 acompanhamento e controle da
execucao dos servigos e do contrato.

10.4. A verificagdo da adequacdo da prestacdo contratada devera ser realizada com base nos
critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a
que se vincula este contrato.

10.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacéo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal
14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relacdo detalhada
destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatério a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato deverad promover o0 registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88§
1°e 2°do art. 117 da Lei federal n® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGL 18.1]
deverd apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X —
Folha de Dados (CGL 24.2 e 24.2.1)] do valor total contratado, que sera liberada ou restituida apds
a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentacao da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia poderd ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do

Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
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11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n°® 662 de 11 de abril de 2022;

11.2.3. fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Edital.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia, inclusive do previsto no item
11.17 e 11.18, acarretara a aplica¢do de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentacdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem o
inciso | do art. 137 da Lei federal n® 14.133/2021.

11.5. O nimero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicacdo de penalidade, a fiscalizagcdo do
contrato deverd comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicagBes de
solicitacdo de defesa prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia administrativa.

11.7. A entidade garantidora ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses apos entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de rescisdo unilateral do
contrato, far-se-4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais san¢des previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecao.
11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacfes nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.11.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado;

11.11.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro dever ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, com atualizacdo monetéria.

11.13. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfei¢des na
execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do
Contratado, de seu preposto ou de quem em seu home agir.

11.15. A autorizacdo contida no subitem 11.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.
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11.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar,
no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias,
contados da data em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela
forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteracdo para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:

11.19.1. caso fortuito ou forca maior;
11.19.2. alteragéo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacfes contratuais;

11.19.3. descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administracéo;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracéo.

11.20. Caberd a prépria Administracdo apurar a isen¢cdo da responsabilidade prevista nos itens
12.19.3 e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela
Administracéo.

11.21. Para efeitos da execucdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser
comunicados pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés)
meses apds o término de vigéncia do contrato.

11.22. N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢fes de responsabilidade que ndo as
previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolucéo da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianca ou autorizagéo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicacao de sinistros, por parte da Administracéo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com
0s termos da comunicagao.

11.24. O Contratado € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros
em raz&o da execucdo do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGCAO

12.1. Se admitida a subcontratacdo, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obrigacOes adicionais
do Contratado:

12.1.1. em qualquer hip6tese de subcontratacdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execucdo contratual, bem como pela padronizagéo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratac&o;
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12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizagdo do contrato;

12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificagdes técnicas necessarias aos
servigos, sendo indispensavel a apresentacdo de atestados de capacidade técnica iguais ou
superiores aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro, quanto a
vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsdvel por todos 0s encargos
decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos
servicos executados para fins de recebimento provisoério.

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos 0s servicos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Ap6s tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacéo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicgao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

14.3. Serd exigido do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built”, elaborado pelo responsavel por sua execugdo;

14.3.2. comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis.

14.4. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°
8.078, 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), é condicdo para o recebimento
definitivo do objeto.
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14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até
90 (noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente ap6s solucionadas todas as
reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servicos empregados na execuc¢do do contrato.

14.5.1. Na hip6tese de a verificacdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao
do prazo.

14.5.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicoes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado, nos
termos da legislagdo vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato.

15.7. Realizar avaliagBes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecfes técnicas apds o
recebimento do servico e notificagcdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocagdo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as
especificacdes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatorio a que se vincula este contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.
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16.3. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Béasico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal do Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos
ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
gue ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e
as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condig@es de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitac&o.

16.9. Apresentar durante a execu¢do do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislacdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigacBes assumidas na presente
licitacdo, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

16.13. Informar a fiscalizacdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiqguem no local dos servigos,
ou que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizagéo.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informac6es sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condicfes de
trabalho e meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.
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16.15. Manter durante toda a execu¢do do contrato, no escritdrio destinado a administracdo da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memoriais e demais elementos técnicos para
utilizacdo pela fiscalizacdo do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecdo individual — EPI e coletivo,
de uso obrigatério.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representd-lo na execucdo do contrato, com capacidade para tomar decisGes compativeis com 0s
COMpPromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execuc¢do das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacGes em vigor.

16.22. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

16.24. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagédo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o trénsito de
veiculos e pedestres.

16.28. Providenciar a instalacdo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo XlI,
contendo a identificacdo da obra e/ou servigos, nome da empresa contratada e seus responsaveis
técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencéo e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizac@es exigiveis, na forma da legislag&o aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, 0 pagamento de taxas,

emolumentos e licengas necessarias a execugao da obra.
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16.32. Providenciar, junto ao CREA e/lou ao CAU-BR, as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI).

16.34. Responsabilizar-se pela obtencdo de licengas ambientais — Licenga de Instalacdo (LI) e
Licenca de Operacdo (LO), conforme legislacdo vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participacéo efetiva do profissional indicado na fase de habilitagéo
como responsavel técnico pela obra durante toda a execucao das obras e/ou servigos do objeto deste
contrato.

16.36. Submeter a apreciacdo do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado,
referido no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificacdo
técnica exigidos no item 15.1.3.4 do Edital de licitagao.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que
a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme “caput” do art. 93 da Lei federal n® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacGes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa do Contratante, sem prejuizo das sanc¢des civis e
penais cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucao e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem como sua
aplicacéo correta nos trabalhos.

16.41. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mdtuas
interferéncias entre os diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes
promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administracao.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em
Ata, para dar inicio a execucdo do servi¢o, com o esclarecimento das obrigagGes contratuais, em
que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Bésico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servigos contratados.
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16.44. No projeto basico ou executivo para contratagdo de obras e servigos de engenharia, devem
ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial
— INMETRO e as normas 1SO n° 14.000 da Organizagéo Internacional para a Padronizagdo.

16.45. Na contratacdo de obras e servigcos de engenharia, 0s projetos devem ser elaborados com
vista & economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execucdo, a conservacdo e a operagdo das obras publicas, deve ser priorizada a mao-
de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcédo Civil -
PGRCC, nas condic¢des determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por
meio da Resolucdo n® 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizacdo todos os residuos
removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando
campo especifico na planilha de composicéo dos custos.

16.49. O Contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a Clausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratacdo a que se refere a Clausula 3.1 for superior ao valor de R$ 3.659.600,00 (trés milhdes,
seiscentos e cinguenta e nove mil e seiscentos reais), atualizado pela variacdo da UPF/RS até o ano
da assinatura do contrato, conforme art. 7° da Instrugdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro
de 2021.

Estudo Técnico Preliminar - ETP 16.49.1. A comprovacao da exigéncia de Programa de Integridade se
dara com a apresentacdo do Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade, fornecido
pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consoércio de empresas, a empresa lider do consércio devera
obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebracdo do contrato, o
prazo para obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.3. Caberd ao contratado custear as despesas relacionadas a implantacdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-4, para a apresentacdo e avaliacdo do Programa de Integridade, as disposicdes
da Lei n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n® 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrucdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigacdes, decorrentes da Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecdo de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispbe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo utilizados
para compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagdo, tampouco utilizados para
finalidade avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.
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16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territério
nacional, salvo exce¢fes de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgacdo a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presente contrato.

16.50.5. garantir que a execucdo do objeto da contratacdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.52. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 22.3 e 22.4].

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINCAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administracdo nas
hipoteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n® 14.133/2021,
devendo a decisdo ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditdrio e a
ampla defesa.

17.2. O presente Contrato poderd ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipoteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extingdo antecipada do contrato devera observar 0s seguintes requisitos:
17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.3.2. relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuracdo de indenizacGes e multas; e

17.3.4. notificacdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,
quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Das infracbes administrativas

18.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o Contratado
que:

18.1.1.1. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaragdo ou documentacdo falsa, ou preste declaracdo falsa durante a
execucdo do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execucdo do contrato;
18.1.1.7. comporte-se de modo inidéneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou
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18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
18.2. Do Processo Administrativo e das San¢des Administrativas

18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X - Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sangdes:

18.2.2.1. adverténcia, para a infracdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposigdo de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatéria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infracGes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratéria, pelo atraso injustificado na execucdo do contrato, de até 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

18.2.2.2.3. moratdria, pela ndo obtencdo do Certificado de Apresentacdo de Programa de

Integridade dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento)
por dia de atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragcGes previstas nos subitens 18.1.1.2. a
18.1.1.4, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
18.1.1.5.218.1.1.8.

18.3. Da Aplicacao das Sangoes

18.3.1. As sancdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicacdo de sanges ndo exime o contratado da obrigacéo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria serd tido como minimo da indenizagéo
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos
termos do art. 416 do Cédigo Civil - Lei n° 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora poderéa ser convertida em multa compensatdria, com a aplicacdo cumulada
de outras sancdes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.3.6. As sanc¢des previstas neste item ndo elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Codigo Penal), ou na Lei estadual n° 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art.
41.
Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

05/11/2024 10:30:31 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 ABERTURA. OBRA. RS 778.350,44.

24190000279970
GOVERNO DO ESTADO CELICRS
RIO GRANDE DO SUL SUBSECRETARIA N
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CENTRAL DE LICITACOES

279



O

GOVERNANCA E GESTAO

18.3.7. Serdo reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, 8§ 1° e 2°, do Capitulo I1-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei
n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

18.3.8. As sancOes de suspensdo e de declaragdo de inidoneidade levam a incluséo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual
— CFIL/RS.

18.4. Da execucdo da garantia contratual
18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacdo oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito serd encaminhado para inscri¢do em divida ativa néo tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa,
essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforgco ou por ocasido de prorrogagdo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES
19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira;

19.1.2. interromper a execugdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte do
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteracOes contratuais reger-se-do pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136)
da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de
obra ou servicos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do
valor inicial atualizado do contrato

20.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder 0s
limites referidos na Clausula 23.2.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagcdes do memorial descritivo.
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21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orcamento global,
inclusive entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenca entre dimens6es dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferencas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicacdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, 0
Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclarega qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdao decididos pelo Contratante, segundo as disposicGes contidas na Lei
Federal n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execucdo deste contrato, tal
fato ndo significa liberagdo ou desoneragéo a qualquer delas.

23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatdrio entre os empregados do Contratado ou de
seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

23.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigacdes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

23.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgédo ou entidade competente, nos termos da Lei
n° 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n® 36.888/1996.

23.5. O presente contrato somente tera eficacia apos a assinatura das partes e divulgacdo no Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas.

23.6. Nos casos de urgéncia, a eficicia se dard a partir da assinatura das partes, permanecendo a
exigéncia da divulgacdo no PNCP no prazo de 10 dias Uteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questfes
advindas deste contrato, com renincia expressa a qualquer outro.

24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na
presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

, de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou
servicos, , com pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades da contratacdo,
responsabilizando-me pela execucdo dos mesmos e pela fiel observancia da execucdo do objeto de
acordo com o0s projetos, memoriais e especificacdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e
planilha orcamentéaria. Declaro, também, a concordancia com os quantitativos, precos unitarios e
global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgdo / Entidade
Licitador] e, aceito, como sendo valida a situagcdo em que se encontra o local para a realizagdo do
objeto desta licitacdo e pelo cumprimento integral e pontual das obrigacGes assumidas.

Nome da Empresa:
Processo n°

Edital n°

Municipio de ....ccccevvvvieeeiece e, IRS.....d€ v, de 20.....
Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.°ou CAU N°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO 111 - DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E
INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento,
instalacBes e condigBes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a
execucdo dos servicos objeto desta licitagdo, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) para a licitacdo e execucdo da obra é(sdo) o(s) profissional(is)
abaixo assinado(s).

Obra:
Municipio de:
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n°

Municipio de ..o IRS....de ..ccoovren. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.°ou CAU N°ou CFT N°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
, de de20 .
EDITAL N°
OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITAL):
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ DO PROPONENTE:
INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE Ne:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:
NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
O valor global da proposta € de R$............... (T ), sendo R$............ (....) referente ao
total de mao-de-obra e RS............... (...) e referente ao total dos materiais; assim como o

detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de ..... % e ENCARGOS SOCIAIS com
porcentagem de .....%. O prazo de validade desta proposta é de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execucdo das obras e/ou servicos projetados e especificados, com o fornecimento
dos materiais e mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas
indiretas, assisténcia técnica, licencas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a
perfeita e cabal execucdo da obra e ou servico, inclusive a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF Ne CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS - BDI
(Para Obras Rodoviarias, utilizar referencial de BDI constante no Orcamento atualizado do Projeto

ou indicado na Relagdo de Documentagéo Técnica no Anexo X - Folha de Dados - CGL 2.1)

EDITAL N°
OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ITEM DISCRIMINAQAO TAXA
1 Administracdo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (I) %
6 ISS (h* %
7 COFINS (1) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificacdo (Lucro) (L) %
* considerar a legislagdo do Municipio onde seré realizada a obra
Caélculodo BDI = (1+(AC+ S+ R + G))(1+DF)(1+L) -1
1-n
sendo:

AC: taxa de rateio da Administracdo Central

R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos

DF: taxa representativa das Despesas Financeiras

I: taxa referente a incidéncia de impostos

S: taxa representativa de Seguros
G: taxa representativa das Garantias
L: taxa referente a Bonificagdo

Representante Legal da Empresa
(Assinatura do representante)

O

Responsavel Técnico da Empresa
CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS

Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A —DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificacio do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgamento e composicao
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo]

Localidade: [local de execucdo obra/servico]

UF: RS Data: [/ /
ITE DESCRIQAO DESONERADO
M
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
Al INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salario-educacgdo
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 | Descanso Semanal Remunerado N&o incide
B2 | Feriados N&o incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 | 13° Salério
B5 | Licenca Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuva N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade

>
05/11/2024 10:30:31

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia do
grupo A
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Depésito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 | Indenizacdo Adicional
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem
incidéncia do grupo A
GRUPO D
D1 | Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”
D2 Reinc%dénc?a de Grupo “A” gobre IAVi§0 Pr_évio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias
GRUPO E
E1 | Equipamentos de Seguranca do Trabalho
E2 | Auxilio Educacdo
E3 | Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares
TOTAL (A+B+C+D+E)

>
05/11/2024 10:30:31

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
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B — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - ONERADO

[Identificacio do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgamento e composicao
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucdo obra/servico]
UF: RS Data: [/ /
ITE DESCRICAO ONERADO
M
GRUPO A HORISTA | MENSALISTA
Al INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salério-educacéo
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
Bl Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide

B3 | Auxilio Enfermidade
B4 | 13° Salario

B5 | Licenca Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuva Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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B10

Salario Maternidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia do
grupo A

GRUPO C

C1

Aviso Prévio Indenizado

C2

Aviso Prévio Trabalhado

C3

Férias Indenizadas

C4

Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5

Indenizacdo Adicional

Total de Encargos Sociais que ndo recebem
incidéncia do grupo A

GRUPO D

D1

Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2

Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

El

Equipamentos de Seguranca do Trabalho

E2

Auxilio Educacdo

E3

Vale-transporte

Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)

>
05/11/2024 10:30:31
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DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS -

DESONERADO

[Identificacio do Orgéo ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgamento e composicao
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucdo
obra/servico]
UF: RS Data: [/ /
ITE DESCRICAO DESONERADO
M

GRUPO A

A-1INSS - Previdéncia Social

A-2FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico

A-3 SESI/SESC - Servico Social da Industria/ Servico Social do
Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacdo e reforma
Agraria

A-6 Salario Educacao

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPOB

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Aucxilio Enfermidade

B-5 Aucxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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B-8 13° Salério
TOTAL GRUPO B

GRUPOC
C-1 Multa por Rescisdo sem Justa Causa

C-2 Aviso Prévio Indenizado
C-3 Aviso Prévio Trabalhado
C-4 Indenizacdo Adicional
TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 Incidéncia de A sobre B

D-2 Incidéncia de multa do FGTS sobre 0 13°
TOTAL GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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D - DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificacdo do Orgao ou Entidade responsavel pela elaboracio do orgamento e composicéo
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucdo obra/servico]
UF: RS Data: [/ /

ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A

A-1 NSS - Previdéncia Social
A-2FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico

A-3 SESI/SESC - Servico Social da Industria/ Servico Social do
Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacdo e reforma Agréria

A-6 Salério Educacéo

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade
B-5 Auxilio Acidente
B-6 Licenca Paternidade
B-7 Faltas Justificadas
B-8 13° Salério

TOTAL GRUPO B

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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GRUPO C

C- Multa por Rescisdo sem Justa Causa
1

C- Aviso Prévio Indenizado

2

C- Aviso Prévio Trabalhado

3

C- Indenizacdo Adicional

4

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D- Incidéncia de A sobre B

1

D- Incidéncia de multa do FGTS sobre 0 13°
2

TOTAL GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

[Nota: Na elaboracdo dos orcamentos, devera ser selecionado o modelo de Encargos Sociais
pertinente ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o
Edital, atentando-se que: para obras em geral utilize-se 0 Demonstrativo A, com desoneragao, ou 0
Demonstrativo B, sem a desoneracdo; e para as obras rodoviarias, utilize-se o Demonstrativo C,
com desoneracdo, ou 0 Demonstrativo D, sem desoneracdo, conforme legislagdo tributaria vigente]

O

05/11/2024 10:30:31
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ANEXO VII - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL
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ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituicdo fiadora] com sede em [endereco completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa rendncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cddigo Civil Brasileiro, da
empresa (nome da empresa), com sede em [endereco completo], até o limite de R$ [valor da
garantia] (valor por extenso) para efeito de garantia a execugao do contrato n® [nimero do contrato,
formato xx/ano], decorrente do processo licitatério [modalidade e ndmero do instrumento
convocatorio da licitagdo — ex.: PE n° xx/ano], firmado entre a afiancada e o(a)[6rgdo/entidade]para
[objeto da licitacdo].

2. A fianca ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiancada, de todas as
obrigacoes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao contratado;

C) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato; e

d) obrigagdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianca é valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor
por escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se,
portanto, em (data).

4. Na hipotese de inadimplemento de qualquer das obrigacGes assumidas pela afiancada, o (a)
(nome da instituicdo fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no dmbito
e por efeito da presente fianca, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado do recebimento de comunicacéo escrita do [érgdo/entidade].

5. A comunicacdo de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses ap0os 0
vencimento desta fianca.

6. Nenhuma objecdo ou oposi¢do da nossa afiangcada sera admitida ou invocada por este fiador com
o fim de escusar-se do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este instrumento perante
o0 [6rgdo/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipotese de o [6rgdo/entidade] se ver
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a
presente fianca.

8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apds a data de vencimento desta Carta de Fianca, o (a)
(nome da instituicdo fiadora) ndo tiver recebido do(a)[6rgdo/entidade] qualquer comunicacdo
relativa a inadimplemento da afiancada, ou termo circunstanciado de que a afiancada cumpriu todas
as clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianga, esta fianca seré
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificagdo judicial ou
extrajudicial, deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado
da obrigagdo assumida por forca deste documento.

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

05/11/2024 10:30:31 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 ABERTURA. OBRA. RS 778.350,44.

295



9> PROA

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANCA E GESTAO

PRy
I

24190000279970
I LA )
CELICRS

SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinacdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancaria aplicaveis e, que,

0s signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
Bancéria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lIhe sdo autorizados pela

referida entidade federal.

(Local e data)
(Instituicdo garantidora)

(Assinaturas
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE
COMPROMISSOS ASSUMIDOS

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRACAO PUBLICAE
COM A INICIATIVAPRIVADA

Edital __/

Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ n° , possui os seguintes contratos firmados
com a administracdo publica e com a iniciativa privada:

Contratante CNPJ N° | N° do | Data de | Data de | Valor total | Valor a
contrato assinatura | vigéncia inicial executar
Valor total

dos contratos

Patrimdnio liquido atualizado pelo IGPM:

Calculo 1: (Valor do Patriménio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patrimonio Liquido

Valor total contratos a executar

12>1

Caélculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 =
X%
(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)
Valor da Receita Bruta

x 100 = X%

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hipdtese do art. 3°, § 3°, IV, da Instrucdo Normativa CAGE n° 11/2023):
Local e data,

Assinatura e identificagdo do emissor
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ANEXO X - FOLHA DE DADOS

Clausula das
Condigdes
Gerais de
Licitacdo

(CGL)

Complemento ou Modificacdo

Preambulo

Licitador:
O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria da Educag&o.

Regime de Execugdo: Indireto — empreitada por preco unitario

CGL11

Contratagdo de empresa especializada para execu¢do da obra de reforma
contemplando intervengdes no acesso principal, construgdo de rampas de acesso
para PNE no ginésio, biblioteca e refeitorio e reforma geral do ginasio do Colégio
Estadual Cénego Afonso Scherer, localizado no municipio de Santa Maria do
Herval/RS.

CGL 21

Local de disponibilizaggo do Edital: www.compras.rs.gov.br ou
www.celic.rs.gov.br.
Pedidos de esclarecimentos e impugnacdes: deverdo ser encaminhados

exclusivamente pelo Sistema Eletrbnico: www.compras.rs.gov.br, na area de
Informacgdes do Edital.

Recursos: mediante login no portal www.compras.rs.gov.br.

Credenciamento: portaldofornecedor.rs.gov.br

Orientagdes sobre procedimentos e fundamentacdo legal para os atos da fase
externa dos certames processados pela Celic/RS encontram-se no link

https://www.celic.rs.gov.br/upload/arquivos/202310/06095833-
16799550890rientacoes-gerais-aos-licitantes.pdf

Documentacdo técnica: podera ser retirada em www.celic.rs.gov.br ou

WWW.compras.rs.gov.br, contendo:

Nome do documento Folhas
Relatorio de Vistoria - Arquiteténico Fls. 21 e 22
Efr;c/)é(;to Arquitetonico — Pranchas A-01/08 até A- Fls. 28 2 35
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Memorial Descritivo Fls. 24 a 26
Projeto Elétrico — Prancha E-01/01 FI. 37
Projeto Estrutura Metélica Fls. 39 a41
Planilha Orcamentaria Fls. 45 a51
Planilha de Detalhamento de BDI Fls. 51 a 52
Planilha de Encargos Sociais Fls. 52 a 53
Cronograma de Desembolso Fl. 54
Modelo de Placa de Obra FI. 57

CGL 2.2

Endereco eletrbnico para envio de proposta, dos documentos de habilitacdo e para
0 ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br.

CGL 31

Data e horéario de abertura da sessao publica: 26/11/2024 as 09h

CGL4.1

Colégio Estadual Conego Afonso Scherer

Endereco: Rua Professor Laurindo Vier n° 253, Bairro Centro, municipio de Santa
Maria do Herval/RS.

CGL 5.1

Responsavel pelo agendamento de vistoria:
Diretora Maria Rejane / (51) 9 96531523

CGL6.1

6.1.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto no limite maximo de 20%
(vinte por cento) do valor total do contrato, atendidas as seguintes condicdes:
6.1.1.1. é vedada a sub-rogacao;

6.1.1.2. autorizacdo prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo
licitante contratado, antes do inicio da realizacdo dos servicos e durante a vigéncia
contratual, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, bem como qualificacdo técnica necessaria, nos
termos previstos neste Edital;

6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execucgdo contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, e responder
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

6.1.1.4. é vedada a subcontratacdo de microempresa e empresa de pequeno porte
que tenha participado da licitaco;

6.1.1.5. é vedada a subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
gue tenham um ou mais sdcios em comum com a empresa contratante;

6.1.1.6. é vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou 0s
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
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financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicéo
constar expressamente do edital de licitacéo.

N&o serd exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno

(x) Participacdo preferencial de microempresa e empresa de pequeno porte.
() Participacdo exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte.

() Participacao preferencial ou exclusiva de microempresa e empresa de pequeno
porte, conforme definido em cada lote do Termo de referéncia.

() Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Edital.

Serd permitida participacdo de Consércio.

| — Seré permitida a participacdo de Consorcio, nas seguintes condigdes:

a) Impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacéo,
através de mais de um consdrcio ou isoladamente;

b) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato;

c) Obrigatoriedade de constituicdo e registro do consorcio antes da celebragdo do
contrato nos termos do compromisso subscrito pelos consorciados.

Il — Para fins de Habilitacdo, os Consorcios deverdo apresentar os seguintes
documentos:

a) Comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito
pelos consorciados;

b) Indicacdo da empresa lider do consdrcio que devera:

b.1) responsabilizar-se por todas as comunica¢fes e informacgdes perante o
contratante;

b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e
administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber
e dar quitacdo, tanto para fins desta Licitacdo, quanto na execucdo do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade de cada um dos consorciados;

b.3) ter poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa e
judicialmente pelo consorcio;

b.4) ter poderes expressos para representar o consdrcio em todas as fases desta
Licitacdo, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e
praticar todos os atos necessarios visando a perfeita execucdo de seu objeto até a
sua conclusdo;

c) Os previstos neste Edital no item referente & Habilitagdo, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificacdo econdmico-
financeira, o somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcdo de sua
respectiva participacdo, podendo a Administracdo estabelecer, para o consorcio,

CGL 6.2
CGL7.11
CGL7.1.2
>
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um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante
individual, inexigivel este acréscimo para os consércios compostos, em sua
totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei.

d) No caso de consorcio, s6 serdo aceitos e analisados atestados acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT’s ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas, e que citem
especificamente o percentual de participacdo, bem como as obras e servicos, e
respectivas quantidades, executados por cada empresa consorciada.

CGL 10.2.8.

O licitante deverd apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o
cronograma de desembolso abaixo:

Etapa | Periodo Desembolsos (%0)
(dias) Minimo Maximo

1 30 15% 25%

2 60 25% 35%

3 90 25% 35%

4 120 15% 25%

CGL 10.2.6

N&o serd exigida garantia de proposta.

CGL 10.3

O prazo de validade da proposta serd de 90 (noventa) dias

CGL 10.4

Serdo considerados excessivos, acarretando a desclassificacdo da proposta:

1. Preco global superior a R$ 778.350,44 (setecentos e setenta e oito mil, trezentos
e cingquenta reais e quarenta e quatro centavos).

2. Precos unitarios superiores ao estabelecido na planilha orgamentéria indicada
na CGL 2.1;

Havendo divergéncia entre os valores, unitario e global, serd considerado como
correto o valor unitério.

Também acarretard a desclassificacdo da proposta:
1. Percentuais de cada etapa divergentes dos limites minimo e maximo
estabelecidos no cronograma de desembolso.

CGL 10.5

O valor da instalacdo e mobilizacdo ndo podera ser superior a R$ 11.617,44 (onze
mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos).

CGL 10.7

No orcamento de referéncia da Administracdo foram considerados os seguintes
parametros:

Para a Obra :

BDI: 23,57% ( vinte e trés inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento)
Encargos Sociais: 108,29% ( cento e oito inteiros e vinte e nove centésimos por
cento).

NOTA 1: o orcamento de referéncia da Administracdo foi elaborado com as
aliguotas de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%.
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NOTA 2: o orcamento de referéncia da Administraco foi elaborado com a
aliquota de ISS de 2,00%.

CGL 10.12 N&o aplicavel.

CGL 10.15 Néo aplicavel

CGL 12.3 Menor preco global, respeitando os valores unitarios, conforme Planilha
Orcamentaria indicada na CGL 2.1 deste Anexo

CGL 125.1 0,01%.

CGL 15.1.3.1 | 15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do
licitante, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou no Conselho
Federal dos Técnicos Industriais - CFT.

CGL 15.1.3.2 15.1.3.2.1. Profissional(is) legalmente habilitado(s) para execucdo de obra civil
para reforma e construcdo de edificagdes;
15.1.3.2.2. Profissional(is) legalmente habilitado(s) para execucdo de estruturas em
concreto armado;
15.1.3.2.3. Profissional(is) legalmente habilitado(s) para execugdo de instalacbes
elétricas de baixa tensdo (1000V).

CGL 15.1.3.3 A comprovacéo da capacidade técnica-profissional do(s) responsavel(is) técnico(s)

o e/ou membros da equipe técnica devera demonstrar experiéncia na execucdo de
obras e/ou servicos abaixo relacionados, considerados como elementos de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto licitado:

Profissional(is) legalmente habilitado(s) no conselho de classe correspondente;
detentor(es) de Atestado de Responsabilidade Técnica com sua respectiva Certiddo
de Acervo Técnico (CAT), referente a direcdo, supervisdo, coordenacdo e/ou
execucdo dos servigos elencados abaixo:

15.1.3.3.1 - Execucdo de estruturas em concreto armado, com area superior a
450m? ou 55ms3;

15.1.3.3.2 — Execucdo de servico de reforma ou construcdo de edificacdo em
alvenaria com area superior a 400m2 N&o serd aceito somatorio de éareas.

CGL 15.1.3.5 | N&o aplicavel.

CGL Serd exigido patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor da

15.14.2.1.1 proposta final do licitante.

CGL 15.1.4.4 15.1.4.4.1. Seré exigida a declaracdo de contratos firmados, conforme ANEXO IX,

comprovando possuir patrimonio liquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos)
do valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administracdo Publica e
com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitacéo.
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15.1.4.4.2. a declaracéo a que se refere o item 15.1.4.4.1 dever4 ser acompanhada
de justificativas para a hipdtese de a variacdo percentual do valor total dos
contratos ser superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, da receita
bruta discriminada na Demonstracéo do Resultado do Exercicio (DRE).

CGL 15.15.1

Né&o aplicavel.

CGL 15.7

Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentacdo do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE: 007 ou 027

CGL 18.1

O prazo para assinatura do contrato é 5 de (cinco) dias a contar da convocagdo
formal do licitante.

CGL 184

18.4.1. O prazo de conclusdo do objeto é de 120 (cento e vinte) dias a contar do
recebimento da autorizacdo de inicio dos servicos.
18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 210 (duzentos e dez) dias a contar do
recebimento de autorizacéo de inicio dos servigos.

CGL19.1

A fiscalizacdo da execucdo contratual ficara a cargo da Secretaria da
Educacao/RS.
A fiscalizacdo técnica do contrato ficard a cargo da Secretaria de Obras
Publicas/RS.

CGL 211

indice Nacional de Custo da Construgdo Civil — INCC — DI/FGV - Codigo
1464783.

CGL 221

Unidade Orcamentaria: 1901
Atividade/Projeto: 6344

Natureza da Despesa — NAD: 3.3.90.39
Recurso: 1185

CGL 23.3

Atender a IN 008/2020 SPGG.

CGL 234

Né&o aplicavel.

CGL 24.2

A Garantia de Cumprimento do Contrato sera de 5%.

CGL24.2.1

Né&o aplicavel.

CGL 25.2.2

Instrugdo Normativa CELIC/SPGG n.° 02/2023, publicada no DOE do Rio Grande
do Sul em 29 de setembro de 2023, disponivel em
https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247.
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GOVERNO DO ESTADO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANCA E GESTAO

ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA
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I

24190000279970
I LA )
CELICRS

SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

Conforme disposto na relacdo de documentacdo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1),
se houver.
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24190000279970
COVERNG DO ESTADO WAL 0
RIO GRANDE DO SUL CEIS-IC~RS

S 7% SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CENTRAL DE LICITAGOES
T GOVERNANCA E GESTAO

ANEXO X1l - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS
PECAS

Conforme disposto na relacdo de documentacéo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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ANEXO XIII - PLANILHA ORGCAMENTARIA / ORCAMENTO
BASE DA ADMINISTRACAO

Conforme disposto na relacdo de documentag&o técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1 e
CGL 2.1.1).
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