

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO CENTRO DE OBRAS
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
O presente termo de referência as orientações necessárias para a contratação de Empresa especializada para LAUDO DE ESTABILIDADE ESTRUTURAL e PROJETO  ESTRUTURAL  EXECUTIVO  DE  RECUPERAÇÃO/REFORÇO  referente  à
VIABILIDADE DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL da Obra das sacadas do Museu da Brigada Militar - prédio 2 do complexo do Quartel do Comando Geral, localizado à Rua dos Andradas, nº 498, Centro, Porto Alegre - RS, com a finalidade de recuperar o desempenho, funcionalidade e segurança dos elementos estruturais. PROA: 20/1203- 0017357-1
2. MOTIVAÇÃO
Em virtude das manifestações patológicas apresentadas na estrutura das sacadas frontais do prédio do Museu da Brigada Militar, registradas em vistorias técnicas prévias, identificou-se a necessidade de realização de serviços de Recuperação Estrutural das mesmas. Faz-se necessária a contratação de empresa especializada para elaboração dos serviços, devido à necessidade de garantir condições de uso seguro, visto que:
a) Foi observado em vistoria técnica um elevado nível de degradação em elementos estruturais e de revestimento, com ocorrências de desplacamentos, manchas de umidade e fissuração;
b) Se trata de um prédio histórico, pertencente à lista de Bens Tombados e Inventariados de Porto Alegre e, portanto, exige profissionais capacitados a realizar as intervenções. O objetivo final é a estabilidade das sacadas.
3. SERVIÇOS TÉCNICOS
O objetivo da contratação é a elaboração de LAUDO DE ESTABILIDADE ESTRUTURAL e PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO/REFORÇO, devendo seguir as
orientações constantes na DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO/REFORÇO, folhas 35 a 52.
Os serviços deverão ser elaborados por profissional técnico legalmente habilitado.
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Os serviços deverão conter:
· Vistoria, Levantamento da situação atual da Sacada do Museu da Brigada Militar. Mapeamento das Patologias, com a localização em plantas das mesmas com documentação fotográficas e ensaios (As Built) e cortes com a localização da Sacada do Museu da Brigada Militar;
· Laudo Estabilidade Estrutural da situação atual da Sacada do Museu da Brigada Militar;
· Projeto Estrutura de Recuperação/Reforço da Estrutura de Concreto Armado, da Sacada do Museu da Brigada Militar;
· Memoriais Descritivo, Especificações Técnica e Memória ou Roteiro de Cálculo da Recuperação/Reforço Estrutural;
· Planilha de Quantitativos de materiais e serviços do Projeto de Recuperação/Reforço Estrutural.
4. APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS
Apresentar planta baixa com as dependências atuais, levantamento fotográfico e planta baixa com a localização das fotos e mapeamento das patologias. O levantamento fotográfico deverá mostrar as dependências com problemas e as que estão em bom estado. Deve ser apresentada ART/RRT de Laudo Estrutural. O Relatório Final deve salientar a manifestação, a origem e causa dos problemas e a solução para recuperação e sugerir as medidas corretivas cabíveis, apontado os pontos da estrutura a serem demolidos, recuperados, reformados, reforçados, ou construídos visando a estabilidade e segurança do prédio. O relatório final, demonstrará de forma clara e precisa as manifestações patológicas com seu respectivo diagnóstico e soluções.
5. OBSERVAÇÕES
O Laudo de Estabilidade Estrutural e o Projeto de Recuperação/Reforço deverão ser entregues à SOP, com uma cópia em papel sulfite (datada e assinada pelo Responsável Técnico) para análise e outra em arquivo eletrônico (CD), gravados em Autocad (versão 2008) acompanhados das respectivas ART/RRT (datada, assinada e paga) dos serviços contratados para arquivo na Mapoteca, após terem sido analisados pela Seção-Estrutural desta Secretaria.
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6. VISITA TÉCNICA
O licitante poderá vistoriar o local onde será executado o objeto desta dispensa de Licitação até o último dia útil anterior à data de abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horário definidos no Anexo XI - Folha de Dados (CGL 5.1). O licitante não poderá alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas em decorrência desta dispensa de Licitação. O licitante, com assinatura de seu responsável técnico, deverá declarar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, com pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação, conforme modelo constante no Anexo II - Declaração de Conhecimento e Vistoria Técnica. A visita técnica poderá ser agendada até um dia antes do certame, de segunda a quinta=feira, das 10hs as 12hs e das 13hs as 18hs., pelo telefone (51)996854355, 1º SGT PM MAURO DA SILVA VIEIRA, ao qual caberá a emissão do referido atestado logo após a finalização da visita. Devem vir com o documento impresso para ser preenchido no momento da vistoria, conforme modelo no anexo.
7. PRAZO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
O prazo de execução do serviço será de no Máximo 90 (noventa) dias corridos, conforme cronograma de desembolso original abaixo.
Cronograma de Desembolso: 03 (três) parcelas de acordo com o prazo de execução:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:
	PARCELA
	INTERVALO

	Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias
	25% a 35%

	Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)
	35% a 45%

	Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)
	25% a 35%
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
– A Executante deverá declarar a plena aceitação das condições aqui estabelecidas pela Diretoria de Obras da Secretaria de Obras Públicas e Habitação, relativamente aos indicativos e determinações técnicas da Divisão de Projetos de Engenharia – Estrutural da SOP.
– Sistema e programas computacionais: Windows; AutoCad; Microsoft Word, Excel e PDF; Revit
– Todas as informações e esclarecimentos sobre o presente Edital serão prestados na Diretoria de Obras Públicas, da Secretaria de Obras Públicas localizada na Av. Borges de Medeiros, 1501 – 3º andar – Ala Sul – Porto Alegre.
– Os proponentes deverão realizar vistoria preliminar de reconhecimento, para verificação das condições gerais da área onde serão desenvolvidos os trabalhos, objetivando a visualização da viabilidade global do projeto;
– De forma geral, os Projetos são compostos de representação gráfica e descritiva, bem como apresentação em mídia digital. O projeto deve conter informações claras, precisas, de fácil compreensão e legíveis, a fim de evitar enganos ou erros. Parte-se do princípio de que a carência de informações, tais como medidas, cotas e desenhos detalhados poderá dificultar a execução da obra, gerando divergências de interpretações e soluções mais onerosas.
– A organização das pranchas e documentos deve ser clara. Os assuntos e representações devem seguir uma lógica do processo de apropriação do conhecimento, partindo do geral ao específico.
– Os Projetos deverão ser executados por profissional legalmente habilitado, com comprovação, mediante atestado, de experiência em realização de reformas em patrimônio tombado (comprovação junto ao respectivo Conselho de Classe, por ART/RRT);
– A apresentação dos Projetos deverá ser da seguinte forma:
· Material: CD-R ou CD-RW e papel sulfite 90 g;
· As ART/RRT deverão ser pagas datadas e devidamente assinadas, sendo entregue uma cópia em papel sulfite e escaneada (gravada no CD).
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· O CD será fornecido para arquivo, após ter sido analisado pela Divisão de Projetos de Engenharia – Estrutural, desta Secretaria, assinados pelos Responsáveis Técnicos e escaneados;
· Quantidade de vias de cada documento: Uma (01) via de cada documento, impressa e gravada em CD-R ou CD-RW;
· Configuração das penas (espessuras e cores): encaminhar arquivo de penas (CTB).
– Todos os serviços realizados devem ser verificados e autorizados pelos órgãos responsáveis pelo tombamento da edificação. Tamanho das pranchas: conforme NBR e selo padrão da SOP.
– RESPONSÁVEL PELO CONTRATO: Responsável: Diretor de Logística e Patrimônio/BM: TCEL PM – Reginaldo Luciano Silveira – Diretor Interino do DLP – Email: dlp@bm.rs.gov.br Telefone: (51) 984556637
– A empresa vencedora deverá iniciar os serviços no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da ordem de início dos serviços;
9. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
Menor valor.


