



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

O prazo de execução dos serviços está estimado em **120** (cento e vinte dias) corridos, sendo o pagamento dos serviços de acordo com o Cronograma Físico Financeiro abaixo, devendo suas parcelas se enquadrarem nos seguintes intervalos permissíveis:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	15% a 25%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	25% a 35%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	25% a 35%
Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias)	15% a 25%

ART/CREA-RS nº 12818783 registrada no sistema CONFEA/CREA e anexada ao processo com o devido registro do CREA/RS.

Condições Gerais:

1) Orçamento elaborado utilizando-se as composições de serviços da Planilha Eletrônica de Orçamentos (PLEO) da Empresa Franarin Software & Orçamentos - SET/23 - Preços de Referência AGO/23.

2) Nos locais de intervenção das patologias, os quantitativos para a devida correção foram estimados e arbitrados por aproximação na visualização das fotografias. Prováveis divergências de quantitativos deverão ser apurados e conciliados pela Fiscalização de Obras SOP e a empresa executante.

3) Como indexador deste valor final de R\$ 95.659,88, foi utilizado o INCC DI – FGV Col. 35, totalizando o montante de 88,70 INCCs.

Sendo o que consta para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Engº Civil Gerson Sonaglio
ID 3081320-5 - CREA/RS 36.043
Divisão de Projetos em Prédios da Segurança Pública

De Acordo

Arq. Helio Ricardo Boening
ID 3081303-2 CAU A17428-9
Chefe de Divisão de Projetos



Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 3º andar – Porto Alegre/RS
CEP 90119 900 - Fone: (51) 3288 5770