



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Processo nº: 23/1900-0051946-1

Assunto: Orçamento de Projeto – CE Carlos Alberto Ribas

Destino: DPPE – Ângela Alves Maffissoni

Porto Alegre, 17 de abril de 2024

Informação DOC/SOP nº 029/2024

Ao cumprimentá-la, informo que em atendimento à solicitação enviada a esta Divisão de Orçamentos e Custos, encaminhamos a planilha orçamentária estimativa básica para contratação de empresa especializada para elaboração de projetos visando a Ampliação, Reforma e Restauração do Colégio Estadual Alberto Carlos Ribas, no Município de Jaguarão. Valor orçado em R\$ 559.871,18 (quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e dezoito centavos).

- Encargos Sociais: **140,03%**;
- BDI: **21,32 %**;
- ART nº: **12922516**
- O prazo de execução do serviço está estimado em **390 (trezentos e noventa)** dias corridos;
- O cronograma físico-financeiro deverá seguir os intervalos a abaixo:

ETAPA / PARCELA %

1ª Etapa – 075 dias / Parcela 15
2ª Etapa – 150 dias / Parcela 15
3ª Etapa – 210 dias / Parcela 15
4ª Etapa – 240 dias / Parcela 15
5ª Etapa – 345 dias / Parcela 15
6ª Etapa – 390 dias / Parcela 25

Apresentamos a planilha orçamentária, detalhamentos de BDI e encargos sociais, anotação de responsabilidade técnica e disponibilizamos a planilha orçamentária em Excel sem valores.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Eng. Civil Yasmine Macalós Trindade

ID 4345061-3 | CREA/RS 162003
DOC/DPPE/SOP

De acordo,

Arq. Lourdes Camargo Bubols

Assessor Técnico V – ID 3081397-2
DOC/DPPE/SOP



Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 3º andar – Porto Alegre/RS
CEP 90119 900 - Fone: (51) 3288 5770