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1. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÕES, SIGLAS E CONCEITOS BÁSICOS  

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas  

CP Cadeia Pública 

Contratante Superintendência dos Serviços Penitenciários 

SSPS/RS Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo 

SUSEPE Superintendência dos Serviços Penitenciários 

Gestor do Contrato Figura do Contratante responsável por coordenar as atividades 

relacionadas à fiscalização técnica aos atos preparatórios à instrução 

processual e ao encaminhamento da documentação pertinente para a 

formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, à alteração, ao 

reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção 

dos contratos, entre outros. 

Fiscalização Técnica Equipe do Contratante, indicada para exercer em sua representação o 

acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execução do 

objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a 

qualidade, o tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto 

estão compatíveis com os indicadores estabelecidos no edital, para fins 

de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administração, 

com o eventual auxílio da fiscalização administrativa. 

Fiscalização 

Administrativa 

Equipe do Contratante, indicada para exercer em sua representação o 

acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto às 

obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do 

contrato administrativo no que se refere a revisões, a reajustes, a 

repactuações e a providências tempestivas nas hipóteses de 

inadimplemento. 

Assistentes da 

Fiscalização 

Administrativa 

Equipe do Contratante, indicada para exercer em sua representação a 

assistência à Fiscalização Administrativa, devendo ser composta por 

membros da Fiscalização Técnica.  

Assistentes da 

Fiscalização Técnica  

Equipe do Contratante, indicada para exercer em sua representação a 

assistência à Comissão Técnica de Fiscalização de Obras, devendo ser 

composta por membros da Fiscalização Administrativa.  

LP  Licença Prévia  

LI  Licença de Instalação   

LO  Licença de Operação   
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OIS  Ordem de início dos serviços  

Estudo Técnico 

Preliminar - ETP 

Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma 
contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor 
solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto 
básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da 
contratação 

Contratação 

integrada 

Regime de execução de obras e serviços de engenharia em que o 
contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico 
e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou 
prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as 
demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto 

Projeto Básico Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo 
de obras ou de serviços objeto da contratação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução 

Projeto Executivo  Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa 
da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a 
identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem 
incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo 
com as normas técnicas pertinentes 

Matriz de Riscos Cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as 
partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos 
supervenientes à contratação 

Obrigações de 

Resultado 

Estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá 
liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou 
tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente 
delineadas no projeto básico. 

Obrigações de Meio Estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não 
haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções 
metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência 
entre a execução e a solução predefinida no projeto básico, consideradas 
as características do regime de execução no caso de obras e serviços de 
engenharia. 

TDR   Termo de Referência  

TRD  Termo de Recebimento Definitivo  

TRP  Termo de Recebimento Provisório 
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2. DEFINIÇÃO DO OBJETO  

O presente Termo de Referência compõe a documentação técnica que tem por objeto a 

contratação, por regime de execução integrada, de empresa para: 

a) Elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares de 

engenharia; e 

b) Execução da obra de construção do Complexo Prisional que abriga as Penitenciárias 

Estaduais de Caxias do Sul II e III. 

Os serviços serão executados na Rodovia RS 453, Km 28 - Distrito Apanhador - Caxias 

do Sul/RS. 

Todos os serviços contratados deverão ser executados no prazo de 540 (quinhentos e 

quarenta) dias, o qual apenas será prorrogado mediante justificativa fundamentada e analisada 

pela Fiscalização, que será submetida para deliberação do Gestor de Contrato.  

As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o 

curso do prazo de execução do Contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos Serviços. 

Deverá ser assegurada a publicidade das Ordens de Paralisação e de Reinício, por meio do Diário 

Oficial ou outro meio que permita a acessibilidade pública das informações. 

Será garantido o reajuste anual com índice indicado no instrumento convocatório. 

São parte deste Termo de Referência os seguintes anexos: 

ANEXO CONTEÚDO 

ANEXO I TERRAPLENAGEM 

ANEXO II ARQUITETURA 

ANEXO III ESTRUTURAS 

ANEXO IV INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

ANEXO V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

ANEXO VI LÓGICA E TELEFONIA 

ANEXO VII ALARME E CFTV 

ANEXO VIII PPCI 

ANEXO IX CLIMATIZAÇÃO 

ANEXO X GLP 

ANEXO XI CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

ANEXO XII ESTUDOS AMBIENTAIS 

ANEXO XIII ORIENTAÇÕES À ELABORAÇÃO PLANO DE EXECUÇÃO BIM  
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Os projetos deverão ser entregues conforme as seguintes fases: 

I) Anteprojeto de Arquitetura, Hidrossanitário e de GLP, devendo conter o conjunto de elementos 

necessários e suficientes para subsidiar a elaboração do Projeto Básico apresentado em desenhos 

em número, escala e detalhes suficientes para a compreensão da obra planejada, contemplando 

especificações técnicas e memorial descritivo. 

 

II) Projeto Básico de Arquitetura e Engenharia, devendo conter o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o 

serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da contratação, elaborado com base nas 

indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da 

obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

a) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, 

por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a 

necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente 

definidos;  

b) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados 

para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se 

destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para 

a sua execução;  

Essa etapa permite uma análise e uma reanálise pela fiscalização, devendo os responsáveis 

técnicos prezarem pela observância das normas e leis de referência e pela adoção de soluções 

técnicas viáveis e condizentes com as especificações descritas nos materiais fornecidos pela 

CONTRATANTE. 

O prazo para submissão dos projetos para reanálise não será superior a 15 dias, devendo a 

Comissão de Fiscalização de Projetos informar a CONTRATADA sobre o prazo para as 

correções. 

A etapa de Projeto Básico deverá também contemplar a aprovação de Plano de PPCI no Corpo de 

Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, aprovação do projeto na Vigilância Sanitária, 
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Aprovação da Entrada de Energia na concessionária local e quaisquer outras aprovações 

necessárias ao início de execução da obra. 

 

III) Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia contendo o conjunto de elementos necessários 

e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto 

básico, com a apresentação das peças técnicas para ilustrar os detalhes necessários, a identificação 

de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas 

especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. 

O projeto para execução dos serviços de obra deverá obedecer às determinantes e condicionantes 

descritas neste TDR. 

Após o término dos serviços será garantido tempo de contrato para entrega de documentações 

como “as built”, Alvará de PPCI, Licença de Operação, Carta de Habite-se, Alvará de Vigilância 

Sanitária, além da emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo. 

Fica a cargo da CONTRATADA o planejamento e implantação do canteiro de obras de modo que 

não atrase o cronograma de serviços previstos. 

Os projetos básicos e executivos deverão ser elaborados a partir do Anteprojeto Arquitetônico, 

Memorial Descritivo, Diretrizes para a Elaboração do Plano de Execução BIM e Termo de 

Referência fornecidos pela CONTRATANTE, onde serão contemplados: as edificações-tipo a 

serem utilizadas, bem como o projeto de infraestrutura específico para a implantação no terreno. 

O CONTRATANTE deterá todos os direitos de propriedade sobre os projetos desenvolvidos, 

assim como de toda a documentação produzida e entregue pela CONTRATADA. Os projetos 

básicos e executivos poderão ser utilizados sempre que houver necessidade e interesse da 

SUSEPE. 

O estabelecimento prisional terá instalações adequadas às normas de referência vigentes, em 

especial às Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal (Resolução n° 09/CNPCP/MJ/2009). 
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3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

Conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar (ETP): 

Com o objetivo de reduzir o déficit de vagas do sistema prisional gaúcho, mais 

precisamente na 7ª Região Penitenciária (7ª RP), seria necessária a contratação de empresa para 

execução das obras de construção das Penitenciárias Estaduais de Caxias do Sul (PECS-II e 

PECS-III). 

Na referida Região Penitenciária, conforme relatado à fl. 3 do Processo Administrativo 

nº 24/0600-0000888-0, considerando a capacidade de engenharia, o déficit de vagas é de 1.545 

unidades, com uma taxa de ocupação de 202,05% (Fonte: População absoluta - Atlas 

Socioeconômico do Rio Grande do Sul (atlassocioeconomico.rs.gov.br) - dados de 05/09/2024. 

Dada a situação crítica supracitada, a construção de novos Estabelecimentos Prisionais 

seria necessária para suprir o déficit de vagas existente na 7ª RP, vide informação, acostada à fl. 

4, do PROA nº 24/0600-0000888-0. 

De acordo com estudos preliminares (anteprojetos arquitetônicos), os novos 

estabelecimentos prisionais teriam capacidade de 868 vagas cada, totalizando 1.736 vagas.  

O local onde está prevista a construção, conforme mencionado no expediente supracitado, 

fl. 8, será na Rodovia RS 453, Km 176,5 – Distrito Apanhador – Caxias do Sul-RS. 

 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

Conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar (ETP): 

A solução proposta é a contratação de 

empresa especializada para realizar os 

levantamentos, estudos de viabilidades, 

projetos executivos arquitetônicos e 

complementares, bem como todos os 

documentos técnicos necessários à execução 

da obra, compatibilização entre projetos e 

atualização de planilha orçamentária 

conforme projetos executivos aprovados em 
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suas versões finais. Também será parte 

integrante do escopo de responsabilidade da 

CONTRATADA, a obtenção de TODAS as 

licenças e alvarás necessários para início da 

construção, execução da obra e operação do 

estabelecimento prisional, tais como alvará 

de construção, licenças ambientais (licença 

de instalação, licença de operação), carta de 

habite-se, certificado de aprovação e alvará 

referente ao Plano de Prevenção e Proteção 

Contra Incêndio (PPCI), e demais licenças 

em âmbito Municipal, Estadual e Federal. 

A solução abrange a elaboração de anteprojetos e projetos básicos e executivos 

necessários à execução da obra de construção das Penitenciárias Estaduais de Caxias do Sul II e 

III, de forma a atender as normas técnicas da ABNT vigentes, além de quaisquer outras normas 

cabíveis aos projetos, como, por exemplo:  

 Resolução ANVISA RDC 50/2002 

 NR 18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção 

 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego 

 Portarias do Ministério da Saúde e Resoluções ANVISA, Vigilância Sanitária 

 Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros, 

 Normas das Concessionárias locais de Serviços; 

 “Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, 

de Serviços e Públicos”, anexo da Portaria nº 163/2009 do INMETRO, ou outra a que 

vierem substituí-las, entre outras.  

 Plano Diretor da localidade do Município; 

 Código de Edificações do Município; 

 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais 
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 Demais Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) 

 Normas internacionais específicas consagradas, se necessário. 

 Lei Nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000 - Estabelece Normas Gerais e Critérios 

Básicos para a Promoção da Acessibilidade das Pessoas Portadoras de Deficiência ou 

com Mobilidade Reduzida, e dá Outras Providências; 

 Legislação e Códigos referentes aos Concessionários dos serviços públicos relativos aos 

projetos em questão; 

 Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinentes ao atendimento dos projetos; 

 Demais normas técnicas pertinentes a cada tipologia de projeto e ao uso que se destina a 

edificação. Esta é uma relação orientada. O responsável pela elaboração dos projetos é 

responsável pelo cumprimento de todas as Normas Técnicas pertinentes ao seu projeto 

específico, em sua versão mais atualizada, mesmo que não mencionadas nesta relação; 

 OT – IBR 006/2016 - Anteprojeto; 

 OT – IBR 001/2006 - Projeto Básico; 

 OT – IBR 008/2020 - Projeto Executivo. 

Os projetos executivos deverão ser desenvolvidos considerando as parcelas definidas 

como Obrigação de Resultado, nas quais a CONTRATADA terá a liberdade para inovar em 

soluções tecnológicas ou metodológicas. 

Previamente à contratação, deverá ser apresentado pela proponente o Plano de execução 

BIM (PEB) pré-contrato. 

Após a contratação, deverá ser realizada uma fase inicial de planejamento com o objetivo 

da elaboração do Plano de execução BIM (PEB) pós-contrato do projeto. Durante a elaboração 

do PEB devem ser consolidados os requisitos do programa de necessidades e de modelagem, o 

fluxograma do projeto, as responsabilidades, as datas dos marcos do projeto (etapas) e demais 

diretrizes listadas neste documento.  

A CONTRATADA elaborará o PEB a partir de modelo disponibilizado pela Contratante. 

O PEB da CONTRATADA deverá ser aprovado pela Contratante antes do início da fase de 

modelagem do projeto básico. 
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O PEB poderá ser atualizado durante a elaboração dos projetos, sempre que necessário o 

ajuste de informações. 

Serão modelados os projetos na sua totalidade, com nível de detalhamento e informação 

em conformidade com os informados pela CONTRATADA no PEB. 

Toda e qualquer complementação/alteração conceitual do Projeto Básico deverá ser 

previamente autorizada pela equipe técnica responsável pela fiscalização do projeto, devendo a 

CONTRATADA apresentar justificativa por escrito, desde que não acarrete prejuízo ao 

Contratante, principalmente no quesito facilidade de operação e manutenção, considerando a 

população usuária aliada à limitação dos recursos disponíveis e o ciclo de vida do objeto. 

Os projetos deverão ser compatibilizados e prezarem pela facilidade de operação e 

manutenção, considerando a população usuária e a limitação dos recursos disponíveis. 

A CONTRATADA deverá observar as diretrizes deste documento e seus anexos, a fim 

de propiciar uniformidade de conceitos, parâmetros e procedimentos para que os projetos das 

edificações e do empreendimento como um todo tenham representação uniforme e sigam os 

padrões estabelecidos na SUSEPE. 

O Contratante deterá todos os direitos de propriedade sobre os projetos desenvolvidos, 

assim como de toda a documentação produzida e entregue pela CONTRATADA. Para tanto, será 

fornecido o documento modelo para formalizar a doação, que deverá ser assinado pelas partes.  

Os projetos poderão ser utilizados sempre que houver necessidade e interesse da 

Administração. 

Os projetos deverão ser entregues em formato nativo/editável e em .pdf, acompanhado de 

Termo de Recebimento com a listagem dos arquivos que compõem a entrega. 

A CONTRATADA deverá realizar a aprovação dos projetos nos órgãos pertinentes para 

a correta operação do estabelecimento, observando todas as normativas aplicáveis.  

Após finalização e ateste das soluções dos projetos executivos, será iniciada a fase de 

execução dos serviços de obra, de acordo com o planejamento apresentado pela CONTRATADA. 

Os custos dos itens de serviço estarão embutidos nos custos dos eventos de execução do 

objeto, que serão o critério de medição do contrato. 
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A CONTRATADA ficará responsável pela apresentação de “As built” de Conclusão ao 

final da obra e Manual de Uso, Operação e Manutenção para emissão do TRP. 

Após emissão do TRP a CONTRATADA ficará responsável pela emissão do “habite-

se”, Alvará de PPCI, Alvará de Vigilância Sanitária e Licença de Operação para a emissão 

do TRD. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Ao todo serão disponibilizados 540 (quinhentos e quarenta) dias para a execução do 

objeto, devendo ser previstos 720 (setecentos e vinte) dias para a vigência do contrato. 

A CONTRATADA deverá fornecer Equipe Técnica Mínima para a execução dos 

serviços, informada previamente ao início dos serviços, que deverá ser composta por, no mínimo:  

a) Para o desenvolvimento dos projetos: 

 1 profissional de Arquitetura, devidamente habilitado pelo CAU; 

 1 profissional de Engenharia Civil, devidamente habilitado pelo CREA; 

 1 profissional de Engenharia Ambiental, devidamente habilitado pelo CREA; 

 1 profissional de Engenharia Elétrica, devidamente habilitado pelo CREA. 

b) Para a execução da obra: 

 1 profissional de Engenharia Civil ou Arquitetura, devidamente habilitado 

pelo CREA/CAU; 

 1 profissional de Engenharia Ambiental, devidamente habilitado pelo CREA; 

 1 profissional de Engenharia Elétrica, devidamente habilitado pelo CREA. 

A CONTRATADA deverá promover a substituição de qualquer componente da equipe 

que, a critério do contratante, apresente comportamento inadequado ao trabalho executado, sem 

que necessariamente gere uma demissão do funcionário. 

Deverão ser fornecidos ART/ RRT compatíveis com os quantitativos do objeto. 

A CONTRATADA deverá dispor de equipe técnica necessária para a emissão das 

Licenças Ambientais. 

A CONTRATADA deverá atender as normas técnicas, leis, regulamentos e posturas 

municipais, estaduais e federais. 
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A CONTRATADA deverá respeitar as especificações do material técnico e 

determinações da Fiscalização. 

Cabe à CONTRATADA o fornecimento de todo o material, mão de obra, ferramentas e 

transportes necessários para garantir o andamento do contrato de acordo com o cronograma 

estimado. 

A CONTRATADA deverá custear todas as despesas e todas as obrigações de acordo com 

a legislação social em vigor. 

A CONTRATADA deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa para o 

andamento rápido dos serviços, devendo responder a Fiscalização e o Gestor do Contrato sempre 

que solicitada. 

A CONTRATADA deverá chamar a fiscalização, com antecedência razoável, sempre que 

houver dúvidas, a fim de não causar atrasos ou danos. 

A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas e todas as providências 

necessárias para a instalação de água, luz e força.  

A CONTRATADA deverá arcar com as consequências advindas de quaisquer 

transgressões ou multa que sofra. 

A CONTRATADA deverá manter no local dos serviços um preposto responsável por 

dirigir a mão de obra e que possa, na ausência do responsável técnico, a qualquer momento, 

responder pela CONTRATADA para esclarecimentos e determinações da fiscalização. 

A CONTRATADA deverá manter limpo o local de execução dos serviços, removendo 

periodicamente lixos e entulhos, sob a responsabilidade da CONTRATADA o descarte, em local 

apropriado licenciado pela FEPAM. 

A CONTRATADA deverá absorver despesas relativas a demolições e reparos por 

serviços malfeitos. 

Caso necessário, é permitida a movimentação de móveis e equipamentos para viabilizar 

a execução dos serviços, depositando-os em local determinado, incluindo a sua recolocação na 

conclusão dos serviços. 

A CONTRATADA deverá providenciar local seguro para guarda de material e 

ferramentas que não deverão ser expostas. 
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A executante deverá declarar e fornecer as garantias dos equipamentos a instalar 

conforme o fabricante dos serviços executados. 

A empresa deverá providenciar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme normas NR-

06 e NR-18, portaria 3214 do Ministério do Trabalho, bem como os demais dispositivos de 

Segurança. 

A CONTRATADA deverá fornecer Manual de Uso, Operação e Manutenção dos 

sistemas implantados. 

A CONTRATADA deverá Preencher e manter Diário de Obra ou Livro de Ocorrências 

no canteiro de obras. 

A CONTRATADA deverá atender aos critérios de sustentabilidade em conformidade 

com a Instrução Normativa CELIC 008/2020, inclusive: 

 A CONTRATADA deverá utilizar materiais de menor impacto ambiental, retirar 

materiais descartados em razão dos serviços e destinar de forma adequada 

ambientalmente, de acordo com as normas ambientais, despejando em locais 

devidamente licenciados;   

 Providenciar o recolhimento dos materiais insensíveis originários dos serviços realizados 

com a devida destinação final ambientalmente adequada, demonstrando os 

procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais, expedindo MTR;   

 Para a limpeza e conservação de superfícies de equipamentos envolvidos no escopo, a 

CONTRATADA deverá utilizar produtos que obedeçam às classificações e 

especificações determinadas pela ANVISA;   

 Os bens fornecidos e os serviços realizados deverão ser constituídos, no todo ou em parte, 

por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-

2;  

 Atender demais legislações pertinentes a Instrução Normativa vigente atinentes ao objeto, 

bem como as deliberações do órgão Estadual Ambiental legislador - FEPAM, recaindo 

sobre a CONTRATADA todas as responsabilidades de mau uso ou inoperância da 

atividade. 

Os documentos produzidos deverão ser emitidos em português, devidamente assinados 

pelo responsável técnico, obedecendo a gramática da língua portuguesa. 
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5.1 ELEMENTOS TÉCNICOS – PARÂMETROS MÍNIMOS 

Deverão ser fornecidos, minimamente, os elementos técnicos contidos na Tabela de 

Elementos Técnicos dos Anteprojetos, Projetos Básico e Executivo e atendidas as especificações 

dos respectivos anexos do presente documento: 

Elementos Técnicos do Anteprojeto 

Especialidade  Elemento Conteúdo 

Arquitetura 

Desenho 

Desenhos em escala com cotas principais (detalhes de 

aberturas são opcionais) de: 

• Planta geral de implantação (localização do terreno e da 

obra); 

• Plantas dos pavimentos; 

• Plantas das coberturas; 

• Cortes (longitudinal e transversal); e 

• Elevações (fachadas). 

Memorial 

• Descritivo da edificação; e 

• Materiais de construção que caracterizem os padrões 

esperados para a edificação. 

Instalações 

hidrossanitárias 

Desenho 

• Apresentação e descrição do sistema (com desenhos de 

Implantação e ramais principais na escala 1:500 ou 1:1000):  

• Apresentação do ponto de ligação do sistema com as 

instalações de águas pluviais;  

• Apresentação da ligação do sistema com a Estação de 

Tratamento de Esgoto; 

• Apresentação do sistema de reserva de água, incluindo 

previsão de sistema de filtragem, desinfecção;  

• Apresentação da ligação do sistema de reuso de água com 

o sistema de água fria (tratada), com as devidas 

providências para evitar a contaminação do sistema de água 

fria;  

• Traçado do ramal de distribuição até os pontos de 

consumo; 

• Previsão da necessidade de sistema de bombeamento; 

• Apresentar quadro de legendas. 

Memorial 

• Descrição das características principais e as demandas da 

instalação pretendida; e 

• Informações quanto à qualidade dos materiais 

empregados e situações específicas a serem consideradas 

nas instalações hidráulicas. 

GLP 
Desenho • Planta baixa com marcação dos pontos e tubulações 

Memorial 
• Materiais 

• Equipamentos 
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Elementos Técnicos do Projeto Básico 

Especialidade  Elemento Conteúdo 

Terraplenagem 

Desenho 

• Implantação com indicação dos níveis originais e dos 

níveis propostos, em escala de 1:1000 ou escala compatível 

com o projeto; 

• Perfil longitudinal e seções transversais-tipo com 

indicação da situação original, devendo ser apresentadas na 

escala 1:400 (horizontal) e 1:200 (vertical) ou escala 

compatível com o projeto; 

• Definição de taludes, devendo ser apresentados detalhes 

na escala 1:100; 

• Definição de contenção de terra, se couber, devendo ser 

representadas conforme especificações gerais contidas na 

seção estrutural; 

• Planta geral da situação de empréstimos e bota-fora, em 

escala 1:5000 ou escala compatível com o projeto. 

Memorial 
• Cálculo de volume de corte e aterro/Quadro Resumo 

Corte/Aterro 

Especificação • Materiais de aterro 

Arquitetura 
Desenho 

• Situação 

• Implantação com níveis 

• Plantas baixas e de cobertura 

• Cortes (longitudinais e transversais) e elevações 

• Detalhes pertinentes 

• Perspectivas 

• Esquemas, diagramas e histogramas 

Memorial 
• Especificação de Materiais, equipamentos, elementos, 

componentes e sistemas construtivos 

Fundações 
Desenho 

• Locação, características e dimensões dos elementos de 

fundação 

Memorial 
• Método construtivo; 

• Cálculo de dimensionamento. 

Estrutura 

Desenho 
• Planta baixa com lançamento da estrutura com 

cortes e elevações, se necessários. 

Especificação • Materiais, componentes e sistemas construtivos. 

Memorial 
• Método construtivo 

• Cálculo do dimensionamento 

Instalações 

hidrossanitárias 
Desenho 

Apresentação e descrição do sistema (com desenhos de 

Implantação e ramais principais na escala 1:500 ou 

1:1000):  

• Apresentação da ligação do sistema com as instalações de 

águas pluviais;  

• Apresentação da ligação do sistema com a Estação de 

Tratamento de Esgoto; 

• Apresentação do sistema de reserva de água, com 

detalhes e diagramas nas escalas necessárias para o pleno 

entendimento do sistema;  

• Apresentação do sistema de filtragem e desinfecção da 

água para reuso, com detalhes e diagramas nas escalas 

necessárias para o pleno entendimento do sistema;  
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• Apresentação dos aparelhos sanitários, equipamentos, 

etc., a serem atendidos pelo sistema de reuso de água, com 

detalhes e diagramas nas escalas necessárias para o pleno 

entendimento do sistema e plenamente compatibilizados 

com o Projeto Hidrossanitário;  

• Apresentação da ligação do sistema de reuso de água com 

o sistema de água fria (tratada), com as devidas 

providências para evitar a contaminação do sistema de 

água fria;  

• Traçado do ramal de distribuição até os pontos de 

consumo, com a especificação do material e diâmetros; 

• Sistema de bombeamento; 

• Colunas de água de reuso numeradas, com a 

especificação do material e diâmetros;  

• Apresentar quadro de legendas; 

• Planta de barrilete; 

• Cortes esquemáticos. 

Especificação 
• Materiais; 

• Equipamentos. 

Memorial 

• Cálculo do dimensionamento das tubulações, reservatório 

e quaisquer outros dispositivos pertinentes ao projeto 

hidrossanitário (estações elevatórias ou de tratamento de 

esgoto, por exemplo). 

Instalações elétricas 
Desenho 

• Planta baixa com marcação dos pontos, circuitos e 

tubulações; 

• Diagrama unifilar 

Memorial 
• Materiais 

• Equipamentos 

Lógica e telefonia 

Desenho 

• Distribuição do cabeamento da rede lógica e da rede de 

telefonia de acordo com a infraestrutura prevista no projeto 

básico; 

• Detalhamentos executivos da montagem dos materiais, 

equipamentos e componentes da rede lógica e da rede de 

telefonia; 

• Detalhamentos executivos da montagem das tomadas ou 

pontos terminais da rede lógica e da rede de telefonia; 

• Detalhamentos executivos da montagem da infraestrutura 

necessária para a distribuição do cabeamento da rede 

lógica e da rede de telefonia; 

• Detalhamentos executivos da montagem do sistema de 

equipotencialização da infraestrutura e dos cabeamentos da 

rede lógica e da rede de telefonia, conforme for o caso. 

Memorial 

• Descrição detalhada da execução da rede lógica e da rede 

de telefonia; 

• Metodologia de identificação do cabeamento da rede 

lógica e da rede de telefonia. 

Lógica e Telefonia Desenho 

• Posicionamento dos equipamentos e componentes da 

rede lógica e da rede de telefonia (monitores, 

computadores, impressoras, modens, roteadores, racks, 

switchs, patch panel, telefones, centrais telefônicas, 

estabilizadores e/ou nobreaks, equipamentos associados à 

transmissão e controle do sistema, abrigo contra 

intempéries, dispositivos de proteção, entre outros); 
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• Posicionamento das tomadas ou pontos terminais da rede 

lógica e da rede de telefonia de acordo com o 

posicionamento dos equipamentos e componentes da rede 

lógica e de telefonia; 

• Traçado contendo toda infraestrutura necessária para a 

distribuição do cabeamento da rede lógica e da rede de 

telefonia; 

• Diagrama unifilar da rede lógica e da rede de telefonia. 

Memorial 

• Descrição detalhada das soluções adotadas para a rede 

lógica e para a rede de telefonia; 

• Descrição detalhada das especificações técnicas dos 

componentes, equipamentos e materiais empregados nas 

soluções adotadas para a rede lógica e para a rede de 

telefonia. 

Alarme e CFTV 

Desenho 

• Posicionamento dos equipamentos e componentes do 

sistema de alarme e videomonitoramento (monitores, 

computadores, sistemas de armazenamento de imagens, 

racks, patch panel, estabilizadores e/ou nobreaks, 

equipamentos associados à transmissão e controle do 

sistema, abrigo contra intempéries, dispositivos de 

proteção, entre outros); 

• Posicionamento dos pontos com câmera, incluindo a 

projeção máxima de acordo com as especificações da 

câmera escolhida para cada ponto; 

• Traçado contendo toda infraestrutura necessária para a 

distribuição do cabeamento do sistema de 

videomonitoramento; 

• Diagrama unifilar do sistema de videomonitoramento 

Memorial 

• Descrição detalhada das soluções adotadas para o sistema 

de alarme e videomonitoramento; 

• Descrição detalhada das especificações técnicas dos 

equipamentos, componentes e materiais empregados nas 

soluções adotadas para o sistema de videomonitoramento 

PPCI 

Desenho 

• Planta baixa indicando tubulações, prumadas, 

reservatório, caixas de hidrante, iluminação de 

emergência, centrais de baterias, sinalização e/ou 

equipamentos. 

Especificação 
• Materiais 

• Equipamentos 

Memorial 
• Cálculo do dimensionamento das tubulações e 

reservatório 

Climatização 
Desenho • Planta baixa com marcação dos pontos e tubulações 

Memorial 
• Materiais 

• Equipamentos 

GLP 

Desenho 
• Planta baixa com marcação dos pontos e tubulações 

• Perspectivas isométricas 

Memorial 
• Materiais 

• Equipamentos 
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Elementos Técnicos do Projeto Executivo 

Especialidade  Elemento Conteúdo 

Documentação geral 

Desenho 
•  Layout definitivo do canteiro de obras; e  
•  Confirmação da compatibilidade entre os projetos. 

Memorial 

•  Plano de execução da obra; e  
•  Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica 

exigíveis 

Planejamento Desenho •  Eventograma/Cronograma de Eventos  

Terraplenagem 

Desenho 

•  Plantas de obras de contenção (se necessárias); 

•  Perfil longitudinal e seções transversais-tipo com indicação 

da situação original; 

•  Detalhes das seções transversais-tipo e soluções 

particulares de inclinação de taludes, alargamento de cortes e 

esplanadas 

•  Plantas de localização de empréstimos e bota-foras. 

Memorial 

•  Descrição de cada uma das etapas de implantação da 

terraplenagem;  
•  Definição de áreas de empréstimo e bota-fora (por tipo de 

material); 

Arquitetura 

Desenho 

•  Implantação; 

•  Plantas e detalhes das coberturas com indicação de nível; 

•  Cortes (longitudinais e transversais); 

•  Elevações (frontais, posteriores e laterais); 

•  Plantas, cortes e elevações de ambientes especiais; 

•  Paginação de pisos e paredes;  

•  Detalhes de elementos de fachada;  
•  Detalhes de esquadrias (inclusive fixação, vedação e 

ferragens);  
•  Plantas de luminotécnica;  
•  Detalhes de plantas de urbanização (calçadas, 

estacionamentos, alambrados e etc.;  
•  Detalhes da cobertura (rufos, calhas, canaletas);  
•  Detalhes da comunicação visual;  
•  Detalhes de equipamentos (inclusive de banheiro e cozinha) 

e mobiliário; e  
•  Detalhes executivos de forros, divisórias e painéis. 

Memorial 
•  Descrição do método executivo (elementos e componentes) 

e indicação de normas técnicas a serem observadas, referentes 

aos detalhes construtivos. 

Fundações 

Desenho 
•  Detalhes executivos de fôrmas; e  
•  Detalhes executivos das armações. 

Memorial 
•  Descrição do método executivo e indicação de normas 

técnicas a serem observadas, referentes aos detalhes 

construtivos. 

Estrutura Desenho 

•  Plantas de escoramento e contraventamento;  
•  Detalhes executivos de fôrmas (inclusive cortes e 

elevações);  
•  Detalhes executivos de armações (sobreposições, emendas, 

espaçadores e etc.); e  
•  Detalhes das armaduras de reforço, no caso de aberturas e 

furos em elementos estruturais. 
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Memorial 

•  Descrição do método executivo e indicação de normas 

técnicas a serem observadas, referentes aos detalhamentos 

construtivos;   
•  Dimensionamento de escoramentos e contraventamentos. 

Instalações 

hidrossanitárias 

Desenho 

• Apresentar detalhes executivos das instalações dos 

reservatórios de reuso, mostrando os pontos de entrada, 

torneira-boia, saída para consumo, extravasor, aviso e 

limpeza, incluindo conexões, registros, etc., com a 

especificação do material e diâmetros. 

• Detalhes de instalação de armaduras em formas para 

concreto armado, espaçadores e outros;  

• Detalhes de encontros e apoios entre peças da estrutura;  

• Detalhes de ligações e junções entre elementos construtivos;  

• Detalhes de complementos de formas, escoramentos e 

outros;  

• Detalhes de ligações e conexões; 

• Detalhes de acabamentos de impermeabilizações; 

• Apresentar quadro de legendas; 

Memorial 
•  Descrição do método executivo e indicação de normas 

técnicas a serem observadas, referentes aos detalhamentos 

construtivos. 

Instalações elétricas 

Desenho 

•  Plantas de detalhes de entrada e quadros de força; 
•  Plantas de detalhes de posição e fixação de pontos e 

instalação das peças (quadros, iluminação, interruptores e 

etc.); e  

•  Detalhes da fixação de eletrocalhas; 

•  Detalhes construtivos referentes a instalação, posição e 

fixação dos elementos; e  

•  Detalhes de esquemas verticais. 

Memorial 
•  Descrição do método executivo e indicação de normas 

técnicas a serem observadas, referentes aos detalhamentos 

construtivos. 

Lógica e telefonia 

Desenho 

• Distribuição do cabeamento da rede lógica e da rede de 

telefonia de acordo com a infraestrutura prevista no projeto 

básico; 

• Detalhamentos executivos da montagem dos materiais, 

equipamentos e componentes da rede lógica e da rede de 

telefonia; 

• Detalhamentos executivos da montagem das tomadas ou 

pontos terminais da rede lógica e da rede de telefonia; 

• Detalhamentos executivos da montagem da infraestrutura 

necessária para a distribuição do cabeamento da rede lógica e 

da rede de telefonia; 

• Detalhamentos executivos da montagem do sistema de 

equipotencialização da infraestrutura e dos cabeamentos da 

rede lógica e da rede de telefonia, conforme for o caso. 

Memorial 

• Descrição detalhada da execução da rede lógica e da rede de 

telefonia; 

• Metodologia de identificação do cabeamento da rede lógica 

e da rede de telefonia. 

Alarme e CFTV Desenho 
•  Distribuição do cabeamento do sistema de alarme e 

videomonitoramento de acordo com a infraestrutura prevista 

no projeto básico; 
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•  Detalhamentos executivos da montagem dos equipamentos 

e componentes do sistema de alarme e videomonitoramento; 

•  Detalhamentos executivos dos pontos terminais do sistema 

de alarme e videomonitoramento; 

•  Detalhamentos executivos da montagem da infraestrutura 

necessária para a distribuição do cabeamento do sistema de 

alarme e videomonitoramento; 

•  Detalhamentos executivos da montagem do sistema de 

equipotencialização da infraestrutura e cabeamento do 

sistema de alarme e videomonitoramento, conforme for o 

caso. 

Memorial 

•  Descrição detalhada da execução do sistema de alarme e 

videomonitoramento; 

•  Metodologia de identificação do cabeamento do sistema de 

alarme e videomonitoramento. 

PrPCI 

Desenho 
•  Detalhes construtivos referentes a instalação, posição e 

fixação dos elementos; e 

•  Detalhes de esquemas verticais. 

Memorial 
•  Descrição do método executivo e indicação de normas 

técnicas a serem observadas, referentes aos detalhamentos 

construtivos. 

Climatização 
Desenho 

•  Detalhes construtivos referentes a instalação, posição e 

fixação dos elementos; 

•  Detalhes de esquemas verticais; e 

•  Detalhes dos quadros. 

Memorial 
•  Descrição do método executivo e normas técnicas a serem 

observadas, referentes aos detalhamentos construtivos 

GLP 
Desenho 

•  Cortes esquemáticos; e 

•  Detalhes executivos. 

Memorial 
•  Descrição do método executivo e normas técnicas a serem 

observadas, referentes aos detalhamentos construtivos 

Condicionantes 

Ambientais 
Documento 

•  Plano de controle ambiental contendo: 

   •  Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil; 

   • Plano de medidas de prevenção, contenção e 

monitoramento de processos erosivos; 

   •  Programa de Supervisão Ambiental da implantação; 

   •  Cópias das licenças das jazidas de material utilizadas e/ou 

bota-foras e respectivos comprovantes 

Estudos Ambientais Documento 

•  Formulário do Estabelecimento Prisional; 

•  Certidão da Prefeitura Municipal; 

•  Planta de Localização; 

•  Levantamento Planialtimétrico; 

•  Inventário Florestal; 

•  Laudo do meio biótico (fauna e cobertura vegetal); 

•  Projeto técnico para supressão vegetal; 

•  Identificação dos impactos ambientais; 

•  Viabilidade de abastecimento de água; 

•  Viabilidade de coleta, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada do esgoto sanitário gerado pelo 

empreendimento 

•  Documentos em atendimento à Diretriz Técnica nº 

05/2017/FEPAM 
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•  Projeto técnico; 

•  Estudo de Suscetibilidade à Inundação; 

•  Caracterização geotécnica; 

•  Plano de gerenciamento dos Resíduos Sólidos da 

Construção Civil; 

•  Projeto de Área de Tancagem; 

•  Declaração de inexistência de bens culturais acautelados; 

•  Declaração de não intervenção em terras indígenas; 

•  Declaração de não intervenção em comunidades 

quilombolas; 

•  Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS); 

•  Projeto de Reposição Florestal Obrigatória 

PEB Documento 
•  Apresentação do Plano de Execução BIM; 

•  Planejamento 4D para a execução da obra. 

 

5.2 INFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS – PARÂMETROS MÍNIMOS 

As informações geométricas devem estar integradas entre os modelos, devendo ser 

utilizado o mesmo parâmetro para objetos que estejam relacionando a mesma informação. 

Durante o desenvolvimento do projeto, o Contratante poderá solicitar a inclusão de novos 

parâmetros, conforme julgar necessário para melhor identificação e quantificação dos objetos de 

projeto. 

a. Parâmetros Geométricos do Projeto Arquitetônico 

Nome Unidade Definição 

Altura m Medida vertical do item 

Largura m Menor medida horizontal total do item 

Comprimento m Maior medida horizontal total do item 

Volume do ambiente m³ Valor resultante da multiplicação da altura, largura e 

comprimento do ambiente 

Espessura cm ou mm Espessura total ou de componente do item 

Descrição do objeto -  Descrição do material utilizado quanto à cor, tipo de 

material e tipo de acionamento, se for o caso. 

Área m² Espaço bidimensional/superfície  

Volume m³ Espaço tridimensional 

Inclinação % Razão entre a altura e a distância horizontal 

Raio cm ou m Raio de um item ou componentes 

Nível de referência cm Nível de referência 

Nome do ambiente - Nome de uma região ou espaço delimitado 

Material - Material 
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Pé direito livre m Medida vertical livre entre o piso acabado e qualquer 

elemento estrutural 

Desnível m Diferença entre as alturas de dois níveis 

Taxa de ocupação % Determinação legal da LUOS que limita a relação 

entre a projeção vertical das edificações do terreno e 

sua área total. 

Coeficiente de 

aproveitamento 

- Determinação legal da LUOS que limita a relação 

entre a área edificada e a área do terreno. 

Revestimento  cm Espessura dos revestimentos internos e externos 

Tipo de luminária - Tipo de luminária conforme sua instalação, tipo de 

lâmpada, fluxo luminoso (lm) e temperatura de cor 

(K). 

Quantidade de 

lâmpadas/luminárias 

un Quantidade de luminárias/lâmpadas utilizadas 

Texto comunicação visual - Conteúdo (texto, imagem/pictogramas) escritos na 

placa de comunicação visual 

Material da placa - Descrição do material da placa 

Cor da placa - Caracterização das cores da placa 

Afastamento m Distância entre elementos na implantação 

 

b. Parâmetros Geométricos dos Projetos Elétrico, de Lógica e telefonia e de 

Alarme e CFTV 

 

Para as entidades que sejam consumidoras de energia elétrica, deverão trazer a 

informação de potência (W, kW, VA, kVA), corrente (mA, A) e tensão (V). 

Nome Unidade Definição 

Potência KW Potência nominal de consumo 

Seção nominal mm² Área da seção transversal 

Dimensão (Alt. x Larg x 

Comp. 

m Dimensões totais 

Tipo de sensor - Tipo de sensor, se for o caso 

Aplicação do equipamento - Uso a que se destina 

Frequência Hz Frequência admitida 

Tensão V Tensão admitida 
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Corrente nominal A Capacidade de condução de corrente 

Tipo de material - Tipo de material do eletroduto 

Diâmetro nominal mm Diâmetro nominal 

Altura m Medida vertical do item 

Largura m Menor medida horizontal total do item 

Classe de isolamento V Valor de tensão máxima suportada pelo elemento 

Potência nominal KVA/KW Potência fornecida pelo elemento 

Resistência nominal ohm Capacidade de oposição à corrente elétrica 

Material - Tipo do material  

 

c. Parâmetros Geométricos dos Projetos Hidrossanitário 

Tubulações devem trazer informações adicionais de diâmetro e classe de pressão. 

Nome Unidade Definição 

Acabamento - Tipo de acabamento: cromado, branco, etc. 

Altura cm Altura total 

Altura do fecho hídrico cm Altura entre o piso acabado e a saída de água 

Classe de pressão m.c.a. Pressão de trabalho 

Comprimento m Comprimento total 

Declividade % Declividade do segmento de tubulação 

Diâmetro nominal mm Diâmetro nominal 

Largura m Largura total 

Material - Material 

Nível de referência cm Nível/piso de referência 

Tipo de escoamento - Sob pressão, gravidade, etc. 

Temperatura de 

acionamento 

°C Temperatura de acionamento 

Temperatura máxima °C Temperatura máxima 

Sistema - Sistema ao qual o elemento pertence (água fria, 

esgoto, água quente, etc) 

Vazão L/s Vazão nominal  

Velocidade m/s Velocidade 

Volume m³ Espaço tridimensional 

Cota de fundo m Para poços de visita, poços com tubo de queda e 

terminais de limpeza 
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Cota de chegada m Para poços de visita, poços com tubo de queda e 

terminais de limpeza 

Diâmetro da seção m Diâmetro dos emissários, interceptores, canais etc. 

 

d. Parâmetros Geométricos do Projeto de GLP 

Nome Unidade Definição 

Comprimento m Comprimento total 

Acabamento - Tipo de acabamento: cromado, branco, etc. 

Altura cm Altura total 

Diâmetro nominal mm Diâmetro nominal 

Material - Material 

Revestimento  cm Espessura dos revestimentos  

Ponto de consumo - Ponto de consumo de gás 

 

e. Parâmetros Geométricos do Projeto de Climatização 

Nome Unidade Definição 

Capacidade nominal BTU/h Capacidade nominal 

Vazão de ar m³/h Vazão de ar 

Nível de pressão sonora - Nível de pressão sonora 

Peso Evaporador Kg Peso Evaporador 

Tensão V/F/Hz Tensão 

Potência W Potência 

Modelo de referência - Modelo de referência 

Modelo do evaporador - Modelo do evaporador 

Modelo do condensador - Modelo do condensador 

Linha de Sucção mm/pol Linha de Sucção 

Linha de Líquido mm/pol Linha de Líquido 

 

f. Parâmetros Geométricos de PPCI 

Nome Unidade Definição 

Área de cobertura m² Área atendida pelo sprinkler 

Carga L ou kg Quantidade de agente extintor no equipamento 

Classe de incêndio - Classe atendida pelo extintor 
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Tipo de luminária - Tipo de luminária conforme sua instalação, tipo de 

lâmpada, fluxo luminoso (lm) e temperatura de cor 

(K). 

Quantidade de 

lâmpadas/luminárias 

un Quantidade de luminárias/lâmpadas utilizadas 

Texto comunicação visual - Conteúdo (texto, imagem/pictogramas) escritos na 

placa de comunicação visual 

Material da placa - Descrição do material da placa 

Cor da placa - Caracterização das cores da placa 

 

g. Parâmetros Geométricos do Projeto de Estruturas 

Nome Unidade Definição 

Altura m Altura total do elemento estrutural 

Categoria - Categoria do elemento estrutural (viga, pilar, laje, 

etc.) 

Cobrimento cm Cobrimento da armadura 

Comprimento m Comprimento total do elemento estrutural 

Largura m Largura total do elemento estrutural 

Material - Material do elemento estrutural 

Módulo de elasticidade MPa Módulo de elasticidade 

Nível de referência cm Nível de referência 

Peso específico kN/m³ Peso específico do concreto armado ou do elemento 

metálico 

Resistência MPa fck 

Taxa de aço kg/m³ Taxa de aço 

tf mm Espessura da mesa/aba do perfil metálico 

TRRF min Tempo requerido de resistência ao fogo 

tw mm Espessura da alma do perfil metálico 

Volume m³ Quantidade de concreto no elemento 

Tipo de ligação - Tipo de ligação entre os elementos estruturais 

 

5.3 OBRIGAÇÕES DE MEIO E OBRIGAÇÕES DE RESULTADO 

São as Obrigações de Meio aquelas nas quais há o estabelecimento preciso das frações 

do objeto com relação às quais não haverá liberdade para a CONTRATADA inovar em soluções 
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metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a 

solução predefinida no material técnico de referência, elaborado pela Administração. 

Já nas Obrigações de Resultado, há o estabelecimento das frações do objeto com relação 

às quais haverá liberdade para a CONTRATADA inovar em soluções metodológicas ou 

tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no material técnico 

de referência, elaborado pela Administração. 

Além do Anteprojeto arquitetônico, deverão ser observadas as indicações do Anexos do 

presente documento para se chegar nas soluções executivas da obra. 

Deverá a CONTRATADA estabelecer soluções executivas, tecnológicas e de inovação 

quanto aos materiais a serem aplicados, mas não quanto à materialidade, observando os critérios 

estabelecidos nas normativas vigentes. 

Fica a CONTRATADA obrigada a fornecer soluções executivas que atendam às 

demandas da instituição, à destinação da construção e a critérios de sustentabilidade, não 

comprometendo a segurança dos usuários e observando a legislação aplicável. 

A CONTRATADA deverá garantir o pleno funcionamento dos equipamentos e sistemas 

implementados, atendendo aos critérios e normas vigentes. 

 

DISCIPLINA OBRIGAÇÃO 

TERRAPLENAGEM 

A execução de levantamento planialtimétrico previamente à elaboração 

dos projetos é uma obrigação de meio. 

A movimentação de terra é um obrigação de resultado, garantidos os níveis 

adequados, conforme projeto arquitetônico, e cumpridas as especificações 

do Termo de Referência. 

ARQUITETURA 

O cumprimento do programa de necessidades é uma obrigação de 

resultado, garantido o atendimento a todas as normas e resoluções 

pertinentes e condicionado à aprovação do CONTRATANTE. 

ESTRUTURAS 
A execução de serviço de sondagem previamente à elaboração do projeto 

estrutural e de fundações é uma obrigação de meio. 
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O atendimento aos níveis de segurança construtiva é uma obrigação de 

resultado, respeitadas as especificações do Termo de Referência. 

A completa vedação da envoltória  das áreas de permanência de apenados, 

de modo a não permitir comunicação entre ambientes, ou mesmo 

armazenamento de artefatos em juntas, frestas, trincas, fissuras, ou 

quaisquer elementos entre peças estruturais é uma obrigação de resultado. 

HIDROSSANITÁRIO 
O abastecimento de água e a destinação final de esgoto são obrigação de 

resultado, respeitadas as especificações do Termo de Referência. 

ELÉTRICO 
A ligação de energia elétrica é obrigação de resultado, respeitadas as 

especificações do Termo de Referência. 

PPCI 

A obtenção do Certificado de Aprovação de PPCI é uma obrigação de 

meio, respeitadas as especificações do Termo de Referência. 

A obtenção do alvará de PPCI é uma obrigação de resultado, respeitadas 

as especificações do Termo de Referência. 

CONDICIONANTES E 

ESTUDOS AMBIENTAIS 

A apresentação de viabilidades técnicas e ambientais pela 

CONTRATADA previamente à elaboração dos projetos é uma obrigação 

de meio. 

A obtenção de licenças e aprovações pelos órgãos ambientais são uma 

obrigação de resultado. 

A apresentação de estudos hidrológicos do corpo receptor do efluente 

tratado pela CONTRATADA previamente à elaboração dos projetos é 

uma obrigação de meio. 

O atendimento às condicionantes que estiverem na Licença Ambiental 

emitida pela FEPAM é uma obrigação de meio. 

 

6. METAS E MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Os serviços, bem como qualquer mobilização de material ou mão-de-obra, somente 

poderão ser iniciados após ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS (OIS). A expedição da ordem 

de início dos serviços somente se efetivará a partir da publicação da súmula do contrato no Diário 

Oficial do Estado (DOE).  
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Os serviços executados serão atestados pela Fiscalização Técnica, que fará o 

encaminhamento à Fiscalização Administrativa para que sejam solicitados e atestados os 

documentos necessários, inclusive Nota Fiscal, para a liquidação da parcela atestada. 

Para alcance do objetivo da contratação, serão os produtos divididos em etapas, 

vinculadas ao Cronograma de Eventos, devendo a CONTRATADA apresentar no PEB os prazos 

para cada Etapa e Execução dos Serviços, compatibilizando com o cronograma de eventos a ser 

apresentado. 

A entrega da documentação técnica de cada etapa deverá ser feita de forma integral, 

dentro do prazo estipulado no cronograma físico do contrato e protocolada virtualmente, através 

de canal estabelecido com a Gestão do Contrato e Fiscalizações, de acordo com protocolo padrão 

de recebimento.  

O Cronograma deverá ser atualizado a cada medição e, caso não seja alcançada a meta de 

percentual executado na parcela, deverá ser seguido de justificativa e replanejamento do 

Cronograma de Eventos, sem prejuízo às sanções cabíveis à CONTRATADA. 

 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

As Fiscalizações Técnica e Administrativa serão definidas a partir de ato de nomeação 

específico, que se dará por meio de publicação de Portaria ou documento semelhante no Diário 

Oficial do Estado. 

Serão nomeados os Fiscais Administrativo e Técnico e seus respectivos suplentes, além 

do Gestor do Contrato, observando o disposto na Instrução Normativa da CAGE n° 03 de 

25/05/2023. 

Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá comparecer no local indicado 

para a reunião de Ordem de Início dos Serviços (OIS). Esta reunião marca a assinatura, o início 

da contagem do cronograma de prazo e a apresentação das diretrizes e das pessoas envolvidas no 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Durante o transcorrer do trabalho, poderão ser realizadas reuniões de alinhamento. O 

comparecimento às reuniões convocadas é obrigatório e caso algum responsável técnico da 

CONTRATADA não possa comparecer, deverá encaminhar um representante. As reuniões visam 
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analisar, definir, dirimir dúvidas, solicitar complementação de informações ou eventualmente 

corrigir possíveis falhas ou omissões. As reuniões serão documentadas em atas de reunião. 

A avaliação de conformidade técnica dos serviços será atestada pela Fiscalização Técnica, 

observadas as normativas técnicas e legais vigentes e os padrões requisitados neste Termo de 

Referência. 

A avaliação de conformidade dos termos contratuais será atestada pela Fiscalização 

Administrativa, observado o cumprimento do disposto no contrato e obedecidos os requisitos 

normatizados pelos órgãos da Administração para as documentações a serem apresentadas pela 

empresa para liquidação das entregas. 

Concluído o objeto contratado, a Fiscalização emitirá Termo de Recebimento Provisório. 

Validado e atestado o cumprimento do contrato pela Fiscalização, inclusive as pendências 

e correções necessárias, o Gestor do Contrato emitirá o Termo de Recebimento Definitivo. 

A emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo deverá observar os 

critérios de entrega definidos no cronograma de execução dos serviços. 

A critério da Fiscalização poderão ser retidos valores caso o Contratado: 

a. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar as atividades com a 

qualidade mínima exigida no contrato; ou 

b. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

A gestão do contrato deverá observar as diretrizes dispostas na Instrução Normativa da 

CAGE n° 03 de 25/05/2023. 

7.1 Caberá ao Gestor do Contrato: 

I - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa do contrato 

e realizar o acompanhamento orçamentário e financeiro dos contratos sob sua gestão; 

II - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade 

superior aquelas que ultrapassarem a sua competência; 
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III - acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado e anotar os 

problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa; 

IV - coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico 

de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da 

ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 

contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações 

do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração; 

V - coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação 

pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de coordenação 

das atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, aos atos preparatórios 

à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente para a 

formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao 

pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos, entre outros; 

VI - elaborar o relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que 

tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração obtidas durante a execução do contrato; 

VII - coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, 

com apoio dos fiscais técnico e administrativo; 

VIII - emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e 

administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 

menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas; 

IX - realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado 

que comprove o atendimento das exigências contratuais; 

X - tomar providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de 

que trata o art. 158 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou pelo agente ou 

pelo setor competente para tal, conforme o caso; 

XI - verificar os impactos sobre o pagamento, nas situações em que o contratado: 
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a) não produzir os resultados, atrasar a execução, deixar de executar, ou não executar com 

a qualidade mínima exigida as atividades CONTRATADAs; 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 

c) não adimplir com as obrigações contratuais. 

7.2 Caberá ao Fiscal Técnico do contrato: 

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes 

às suas competências; 

II - anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das 

faltas ou dos defeitos observados; 

III - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou 

irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção; 

IV - informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou 

adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas 

necessárias e saneadoras, se for o caso; 

V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam 

inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas; 

VI - fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições 

estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a 

conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o 

ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para 

ratificação; 

VII - comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à renovação ou à prorrogação contratual tempestiva; 

VIII - participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, 

em conjunto com o fiscal administrativo; 
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IX - auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do 

documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de 

obrigações assumidas pelo contratado; 

X - realizar o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que 

comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

7.3 Caberá ao Fiscal Administrativo do contrato: 

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas 

relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de 

apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e 

ao acompanhamento de garantias e glosas; 

II - verificar a manutenção das condições de habilitação do contratado, com a solicitação 

dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário; 

III - examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias; 

IV - atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao 

descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome 

as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 

V - participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, 

em conjunto com o fiscal técnico; 

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do 

documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de 

obrigações assumidas pelo contratado; 

VII - realizar o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado 

que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. 

7.4 A CONTRATADA, durante a prestação dos serviços técnicos, obrigar-se-á: 

I. Zelar pela boa e completa execução dos serviços, cumprindo todas as exigências da 

FISCALIZAÇÃO, especialmente aquelas relativas ao prazo de execução, especificações 

e prioridades. 
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II. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 

presente contrato. 

III. Responsabilizar-se pelos serviços contratados e mencionados em quaisquer dos 

documentos que integram o instrumento contratual, nos termos da legislação e normas 

técnicas vigentes. 

IV. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado, por meio de pessoa devidamente 

credenciada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para esclarecimentos de 

quaisquer problemas relacionados com os serviços contratados. 

V. Manter a FISCALIZAÇÃO informada de todos os detalhes dos serviços, de acordo com 

as conveniências desta, inclusive qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços. 

VI. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo FISCAL do contrato, os serviços efetuados em que defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

VII. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

VIII. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração. 

IX. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

para a não execução de atividades não abrangidas Preços. 

 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição dos serviços de projeto será por entrega, observado os eventos contidos em 

cada período de medição. 

Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme estabelecido no Cronograma, a 

CONTRATADA deverá apresentar a medição dos itens executados no período, através de 

planilha de medição, acompanhada da relação da documentação entregue.  

Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquele período no Cronograma Físico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade. 

Para aferição das etapas de projeto, serão atribuídos indicadores vinculados ao 

cumprimento do estabelecido em cada item da análise, sendo eles: Não Atendido (NA), Atendido 

com Ressalva (AR) ou Totalmente Atendido (TA). 
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A Fiscalização fará a verificação do material encaminhado em período não superior a 15 

(quinze) dias e estabelecerá, se for o caso, prazo para que a CONTRATADA proceda a correção 

do material entregue. 

Serão permitidas uma análise e uma reanálise por etapa e, caso não sanadas as pendências 

da etapa dentro do prazo definido pela Fiscalização, caberá a aplicação de sanções previstas no 

contrato. 

Os critérios de avaliação serão atribuídos individualmente a cada disciplina envolvida no 

contrato.  

ID  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO MATERIAL 

ENTREGÁVEL 

ETAPA DE ENTREGA  

1 2 3 

a  
Compatibilidade da solução com os parâmetros da contratação e 

do Programa de Necessidades 
  

 

b  Apresenta adequada previsão quanto ao impacto ambiental    

c  Apresenta adequada avaliação do custo da obra ou serviço    

d  Apresenta definição dos métodos de execução da obra    

e  Adequação do projeto quanto ao prazo de execução da obra    

f  Atendimento aos parâmetros técnicos mínimos    

g Atendimento as informações geométricas mínimas    

h  
Apresenta adequada identificação dos serviços a serem 

executados e dos materiais a serem empregados 
  

 

i  
Apresenta adequada caracterização dos métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições de organização da obra 
  

 

j  Atendimento aos critérios de segurança    

k  
Atendimento aos critérios de funcionalidade e adequação ao 

interesse público 
  

 

l 
Atendimento aos critérios de economia na execução, conservação 

e operação do estabelecimento 
  

 

m Atendimento às normas técnicas pertinentes    

n 
Compatibilidade das informações apresentadas em todas as peças 

técnicas fornecidas 
  

 

o Apresentação das ART’s/RRT’s pertinentes    

 

A Fiscalização fará o recebimento de cada etapa através de Boletim de Ateste de Medição.  

A medição dos serviços de obra será realizada a cada 30 dias observado os eventos 

contidos em cada período de medição. 

As medições de obra serão realizadas da seguinte forma: 
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1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme estabelecido no Cronograma 

Físico-Financeiro, a CONTRATADA deverá apresentar a medição dos itens 

executados no período, através de planilha de medição, acompanhada de memória de 

cálculo e registro fotográfico relacionado aos itens medidos. 

2. A Fiscalização Técnica realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários;  

3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à Fiscalização não atestar a medição de serviços até que sejam sanadas todas 

as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas;  

4. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos 

serviços executados; 

5. A Fiscalização Técnica fará o recebimento de cada etapa através de Boletim de Ateste 

de Medição e o encaminhará à Fiscalização Administrativa, que solicitará à 

CONTRATADA a documentação para medição, inclusive Nota Fiscal. 

6. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega do “As Built” e Manual de Uso, Operação e 

Manutenção em formato editável e pdf;  

Os serviços efetuados serão constantemente avaliados conforme escopo e terão 

averiguadas sua conformidade quantitativa e qualitativa, não eximindo a responsabilidade de 

execução dos serviços por parte da CONTRATADA.  

Os serviços considerados defeituosos deverão ser corrigidos imediatamente. 

A execução do contrato deve ser recebida, provisoriamente, pela Fiscalização e, 

definitivamente, pelo Gestor do Contrato, após o prazo de observação, não superior a 180 dias, 

ou vistoria que comprove a adequação do objeto ao contrato. 
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O recebimento não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e 

segurança dos serviços e dos materiais empregados. 

Em qualquer caso, a CONTRATADA deverá arcar com todos os procedimentos 

necessários à solução do problema, em conformidade com este Termo de Referência, Edital e 

Contrato. 
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