



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

O prazo de execução do serviço será de 02 (DOIS) meses corridos, conforme cronograma de desembolso original abaixo.

Cronograma de Desembolso: 02 (DUAS) parcelas de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:	
"PARCELA	INTERVALO
Parcela 1 (aos 30 dias)	45-55 %
Parcela 2 (aos 60 dias)	45-55 %

O orçamento resultou no montante de **R\$ 137.861,15** (Cento e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e quinze centavos), sendo:

R\$ 102.706,28 (Cento e dois mil, setecentos e seis reais e vinte e oito centavos) para Materiais e;

R\$ 35.154,87 (Trinta e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) para Mão de Obra.

ART-RS registrada no sistema CREA/RS sob nº 13392858. Logo após o recolhimento e compensação da taxa na rede bancária, a ART sairá do Modo Rascunho, permitindo desse modo sua impressão com os campos referentes à assinatura do profissional e do contratante. Somente após o registro do pagamento a ART poderá ser anexada ao processo e assinada pelo Responsável Técnico e

Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 3º andar – Porto Alegre/RS
CEP 90119 900 - Porto Alegre/RS - Fone: (51) 3288 5770 - <https://sop.rs.gov.br>

