



24220000023971

COMP AMB

COMP AMB						UNIDADE:		mês
PLANO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO EA COLABORADORES PREVENÇÃO ACIDENTES E CAÇA PREDATÓRIA RESGATE DE FAUNA								
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Preço final
1 MÃO DE OBRA								
1.1	P8057	DNIT	Engenheiro ambiental júnior	mês	1,00	R\$ 22.654,07	R\$ 22.654,07	R\$ 28.376,480
1.2	P8032	DNIT	Biólogo júnior	mês	1,00	R\$ 6.891,62	R\$ 6.891,62	R\$ 8.632,440
SUBTOTAL MÃO DE OBRA (A)							R\$ 29.545,69	R\$ 37.008,920
2 EQUIPAMENTOS								
2.1	E8889	DNIT	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	h (produto)	220,00	R\$ 33,93	R\$ 7.464,60	R\$ 9.350,150
2.2	(3.3.4)	DAER*	Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior	10 meses	1,00	R\$ 69,41	R\$ 69,41	R\$ 86,940
2.3	(3.3.1)	DAER*	GPS de navegação / mapeamento - precisão 3 a 5m (GIS)	/ mês	1,00	R\$ 37,67	R\$ 37,67	R\$ 47,180
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS (B)							R\$ 7.571,68	R\$ 9.484,270
3 MATERIAIS								
SUBTOTAL MATERIAIS (C)							R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS								
SUBTOTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (D)							R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL (A+B+C+D)							R\$ 37.117,370	R\$ 46.493,190

OBSERVAÇÕES

DNIT (TABELA CONSULTORIA)

DAER

Data-base julho/2024

Data-base janeiro/2021, corrigido pelo INPC para abril/2023





orcamento

data base
Abril/2023

Código	ITEM	Unid.	Quantidade	Proporção (%)	Preço Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	PLANO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL							
1.1	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES AMBIENTAIS	mês	6	55%	R\$ 20.414,55	25,26%	R\$ 25.571,26	R\$ 153.427,56
1.2	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO, RESGATE E SALVAMENTO DE FAUNA SILVESTRE	mês	6	5%	R\$ 1.855,86	25,26%	R\$ 2.324,65	R\$ 13.947,90
1.3	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM ANIMAIS SILVESTRES	mês	6	5%	R\$ 1.855,86	25,26%	R\$ 2.324,65	R\$ 13.947,90
1.4	PROGRAMA DE PREVENÇÃO À CAÇA PREDATÓRIA	mês	6	5%	R\$ 1.855,86	25,26%	R\$ 2.324,65	R\$ 13.947,90
1.5	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (EDUCOMUNICAÇÃO)	mês	6	30%	R\$ 11.135,21	25,26%	R\$ 13.947,96	R\$ 83.687,76
TOTAL PROGRAMAS AMBIENTAIS								R\$ 278.959,02





CRONO_FÍSICO

Código	ITEM	Unid.	Quant.	Meses					
				1	2	3	4	5	6
1	PLANO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL	mês	6						
	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES AMBIENTAIS								
	PROGRAMA AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO								
	Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos								
2	Subprograma de Controle de Emissões Atmosféricas	mês	6						
	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO, RESGATE E SALVAMENTO DE FAUNA SILVESTRE								
3	Resgates eventuais de fauna terrestre na área de obras e canteiros	mês	6						
	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM ANIMAIS SILVESTRES								
4	Atividades com colaboradores - Diálogos diários e outros	mês	6						
	PROGRAMA DE PREVENÇÃO À CAÇA PREDATÓRIA								
5	Atividades com colaboradores - Diálogos diários e outros	mês	6						
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (EDUCOMUNICAÇÃO)								
	Atividades com colaboradores - diálogos diários - palestras periódicas	mês	6						





24220000023971

Nome do documento: ANEXO VII - COMPOSICAO AMBIENTAL.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Guilherme Saldanha Ferreira

SOP / DEOBC / 4933710

13/11/2024 17:18:03

Thaina Vieira Holz

SOP / DEOBC / 475139601

14/11/2024 09:16:58

Pablo Oliveira dos Passos Coelho

SOP / DEOBC / 482177701

14/11/2024 13:40:31

