



24260000008009

1



Governo do Rio Grande do Sul

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 009/2024

1. Informações gerais

1.1. Área requisitante

Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano

1.2. Data prevista para conclusão do processo de contratação

Novembro/2024

1.3. Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa de engenharia para implantação de obra viária com duplicação no Trecho 03 da Estrada Caminho do Meio (Divisa de Porto Alegre até a ERS 040 e ERS 040 até a Rua Loureiro Da Silva) com área de 198.563,95 metros quadrados.

Essa contratação prevê os seguintes serviços:


- Canteiro de obras e Administração Local;
- Mobilização e Desmobilização;
- Controle Tecnológico e Sinalização de obras;
- Execução de Drenagem Pluvial;
- Execução de Movimentação de Terra;
- Execução de Muro Gabião;
- Execução de Estrutura de Pavimento e Pavimentação em CBUQ;
- Execução de Iluminação Pública;
- Execução de Passeio público;
- Execução de Sinalização viária;
- Execução de Serviços Complementares;

1.4. Prioridade

Alta Prioridade

1.5. Justificativa de prioridade

O Projeto Estrada Caminho do Meio oferece melhoria na integração entre as cidades da região, desafogando as vias já existentes e criando alternativas de deslocamento mais eficientes. Visa também a requalificação da infraestrutura viária, promovendo o





Governo do Rio Grande do Sul

**Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano**

desenvolvimento sustentável e garantindo uma melhor conectividade entre os centros urbanos.

2. Justificativa da necessidade

A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), uma das mais populosas do Rio Grande do Sul, enfrenta desafios viários que afetam a mobilidade, economia e qualidade de vida, como a saturação de suas principais vias, causando congestionamentos e impacto ambiental. O Projeto Estrada Caminho do Meio busca mitigar esses problemas, propondo melhorias na infraestrutura e integração entre os municípios, além de promover alternativas de transporte mais eficientes, visando desenvolvimento sustentável e melhor conectividade urbana.

3. Serviços a serem contratados

Tabela de valores		
Item	Descrição	Valor (R\$)
1	Trecho 03 - Estrada Caminho do Meio	R\$ 157.534.825,86
1.1	Canteiro de obras	R\$ 318.163,38
1.2	Administração local	R\$ 867.453,11
1.3	Mobilização	R\$ 72.288,22
1.4	Desmobilização	R\$ 72.288,22
1.5	Controle Tecnológico	R\$ 138.849,15
1.6	Sinalização de obras	R\$ 84.111,36
1.7	Drenagem pluvial	R\$ 11.494.958,88
1.8	Movimentação de Terra	R\$ 20.527.739,45
1.9	Muro Gabião	R\$ 9.331.507,29
1.10	Estrutura de Pavimento	R\$ 32.067.258,61
1.11	Pavimentação em CBUQ	R\$ 64.378.165,31
1.12	Iluminação Pública	R\$ 7.344.624,27
1.13	Passeios	R\$ 6.532.522,79
1.14	Sinalização Viária	R\$ 633.200,96
1.15	Serviços Complementares	R\$ 3.671.694,86

4. Responsáveis pela contratação

Ordem	ID	Nome	Cargo/Função	Despacho
01	3053687	Carlos Rafael Mallmann	Secretário	Membro da equipe de planejamento da contratação
02	3690415	Guilherme Silva dos Santos	Diretor Geral	Membro da equipe de planejamento da





Governo do Rio Grande do Sul

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano

				<i>contratação</i>
03	4686535	Tassiele Francescon	Diretora de Planejamento Urbano e Metropolitano	Membro da equipe de planejamento da contratação

5. Acompanhamento da contratação

Ordem	ID	Descrição	Responsável	Fiscais do contrato
01	4866860	Acompanhamento do processo e das Etapas da contratação e aprovação dos produtos.	Carlos Henrique de Brito Lima	Fiscal titular
02	4860063	Acompanhamento do processo e das Etapas da contratação e aprovação dos produtos.	Vitor dos Santos Vendruscolo	Fiscal do contrato
03	5017211	Acompanhamento do processo e das Etapas da contratação e execução da obra.	Caroline Miola	Fiscal do contrato
04	4825322	Acompanhamento do processo e das Etapas da contratação.	Michele de Godoy	Fiscal do contrato

6. Assinaturas dos responsáveis:

7.

DFD finalizado em: 30/10/2024.	De acordo, encaminhe-se p/ análise e providências.
Tassiele Francescon Diretora de Planejamento Urbano e Metropolitano – ID 4686535	Nome da autoridade responsável ID e cargo/função

(Recomenda-se a utilização do assinador disponibilizado na conta gov.br [Governo Federal] para assinaturas no documento.)

Carlos Rafael Mallmann
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano





24260000008009

4



Governo do Rio Grande do Sul

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano

Guilherme Silva dos Santos

Diretor Geral

Tassiele Francescon

Diretora de Planejamento Urbano e Metropolitano





24260000008009

Nome do documento: 03_Documento de Formalizacao de Demanda.pdf

Documento assinado por

Tassiele Francescon
Guilherme Silva dos Santos
Carlos Rafael Mallmann

Órgão/Grupo/Matrícula

SEDUR / DPM / 4686535
SEDUR / DG / 3690415
SEDUR / GAB / 3053687

Data

07/11/2024 09:55:00
07/11/2024 11:06:29
07/11/2024 11:09:53

