
TERMO DE REFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO DE

CORPOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO

SUL

PARA MODELAGEM HIDRODINÂMICA E EMISSÃO DE ALERTAS
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1. OBJETO

1.1. Contratação de serviços especializados de levantamento batimétrico e topográfico
de corpos hídricos e suas margens, sujeitos a inundações e enxurradas,
conforme especificação prevista neste termo de referência.

1.2. A forma de contratação se dá pelo formato de credenciamento,
conforme previsto na Lei 14.133/2021 e no Decreto 11.878/2024.

1.3. Os levantamentos de topobatimetria são organizados em blocos, que possuem
aproximadamente 500km de extensão de linha.

1.4. Cada bloco será objeto de uma contratação.

2. OBJETIVO

2.1. Esta contratação tem como objetivo dotar os gestores públicos e técnicos
de  informações necessárias para melhorar o sistema de alerta de inundação
através de  modelagem hidrodinâmica, bem como aprimorar o planejamento  de
gestão de eventos críticos de natureza hidrológica no Rio Grande do Sul.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Atualmente, o sistema de alertas de inundação do Rio Grande do Sul está
baseado  em modelo computacional hidrológico chuva-vazão que possui boa
assertividade na identificação de trechos inundáveis. A estimativa da intensidade
e velocidade da inundação depende do processamento (computacional de modelo
hidrodinâmico) de informações topográficas e batimétricas.

3.2. As  informações  topográficas  e  batimétricas  que atualmente  o  Estado
dispõe possuem resolução insuficiente para processamento, além do fato de que
nos  últimos eventos de inundações e enxurradas houve grande transformação do meio
devido a processos erosivos e deposicionais.

3.3. Desta forma o levantamento atualizado da batimetria dos corpos hídricos servirá
como dado de entrada para  o processamento computacional  hidrodinâmico dos
corpos hídricos sujeitos a inundações, melhorando assim a capacidade de planejamento
do uso do  solo, bem como a capacidade de emissão de alertas e de resposta a
eventos críticos de ordem hidrológica.

4. ABREVIAÇÕES E GLOSSÁRIO

Quadro 1 - Lista de siglas a abreviações:

CAT Certidão de acervo técnico

CREA Conselho regional de engenharia e agronomia

GNSS Global navigation satellite system

GPS Global positioning system

MDE Modelo digital de elevação submersa

NBR Norma brasileira

OHI Organização hidrográfica internacional

RRNN Rede de referência de nível nacional

RS Rio Grande do Sul

RTK Real time kinematic

SIRGAS 2000 Sistema de referência geocêntrico para as américas

UTM Universal transverse mercator

Quadro 2 – Glossário
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Batimetria Estudo e mapeamento da profundidade e relevo submerso 
de corpos hídricos

Ecobatímetro Equipamento que utiliza sinais acústicos (som) para medir a
profundidade e mapear a topografia do fundo de corpos 
d'água

Espaçamento das linhas de 
levantamento

Distância entre as linhas seguidas pela embarcação durante o
levantamento, variando conforme a área a ser mapeada e a
tecnologia utilizada

Georreferenciamento Processo de associar informações geográficas a dados, como 
coordenadas de latitude e longitude

GNSS RTK Sistema de navegação por satélite que permite determinar
a localização em tempo real, com alta precisão, utilizando 
múltiplas constelações de satélites

Intempéries Condições climáticas adversas que podem interferir na 
execução de atividades de campo

Levantamento hidrográfico 
topobatimétrico

Processo de coleta de dados sobre a profundidade e a 
morfologia de corpos d'água, geralmente usando 
ecobatímetros com apoio de sistemas GNSS

Levantamento 
topobatimétrico

Conjunto de métodos para mapear a topografia submersa 
(batimetria) e terrestre de uma área

Modelagem hidrodinâmica Simulação computacional que reproduz o comportamento da 
água em movimento, levando em consideração a
topografia submersa

Modelo digital de elevação 
submersa

Representação tridimensional do fundo de um corpo 
hídrico, gerada a partir de dados batimétricos

Movimentações 
sedimentares

Processo de transporte e deposição de sedimentos, que 
pode alterar a morfologia de rios e lagos

Obstáculos submersos Elementos como dunas subaquáticas, vegetação ou detritos 
no fundo de corpos d'água, que podem interferir na 
navegação ou no fluxo da água

Produtos batimétricos Mapas ou modelos digitais que representam o relevo submerso
de corpos hídricos, produzidos a partir de levantamentos 
batimétricos

Rede de referência de nível 
nacional

Rede de marcos de nível usada para determinar a 
altitude em relação ao nível do mar no Brasil

Sistema de referência 
geocêntrico para as américas

Sistema de coordenadas utilizado para 
georreferenciamento horizontal na América Latina

Sistema UTM Projeção cartográfica que divide o mundo em zonas para
permitir uma representação precisa das coordenadas 
geográficas
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5. LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO TOPOBATIMÉTRICO

5.1. O levantamento batimétrico deverá ser realizado pela medição da profundidade
do leito e da posição planimétrica de ecobatímetro embarcado.
5.2. Para o levantamento batimétrico deverá ser utilizado ecobatímetro digital com
transdutor de  200 KHz ou equipamento equivalente capaz de fornecer registros
permanentes e  detalhados da topografia do leito  através de alta resolução para
definição da interface água-sedimento, de tal forma a operar em águas profundas.

5.3. O posicionamento deverá ser executado, em tempo real (RTK), com
equipamento  GNSS de dupla frequência, empregando-se correções diferenciais
provenientes de uma base provisório implantada para cada região de seções.

5.4. A estação de referência GNSS RTK (Base), que ocupará um marco provisório
implantado, deverá trabalhar com no mínimo duas constelações (GPS e GLONASS).

5.5. O receptor móvel GNSS RTK (Rover), que estará instalado na
embarcação,  também deverá trabalhar com no mínimo duas constelações (GPS e
GLONASS), com saída de dados NMEA ou formato de comunicação com o software de
batimetria utilizado.

5.6. É permitido o uso de rádios repetidores do sinal RTK instalado em terra,
desde que o levantamento não ultrapasse linhas de base maiores que 30 km nos
levantamentos batimétricos com RTK.

5.7. Para áreas em que a embarcação não tiver condições de navegação, deve-
se tentar realizar levantamento com ecobatímetro convencional ou realizar processo
de  interpolação digital e apresentar estudo de impacto na precisão global do produto
final.

5.8. O levantamento de seções transversais fora do leito de corpos hídricos poderá
ser realizada através de topografia convencional, pelo uso de drones ou outro método, desde
que não tenham redução da qualidade do levantamento realizado.

5.9. O espaçamento das seções transversais deverá estar de acordo com os
objetivos do levantamento batimétrico, sendo que para uma estimativa inicial do
número de seções, foram estabelecidos os critérios apresentados no Quadro 3.

Quadro 3 – Critérios de espaçamento de seções transversais
Característica do trecho Espaçamento médio das seções transversais
Especial (*) 200 metros
Prioritários 500 metros
secundários 1.000 metros
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas

5.10. A estimativa da quantidade de seções transversais a serem levantadas consta no Item
7.

5.11. A regra geral é que o limite da seção transversal a ser levantada seja
equivalente a projeção horizontal da largura do rio, a partir do limite da sua calha regular,
respeitando o limite máximo de 100 metros para cada lado.

5.12. Considerando os objetivos do levantamento das seções transversais (caracterizar os
controles hidráulicos e mapear áreas inundáveis), é possível reavaliar o quantitativo, a
localização e a extensão destas seções transversais, mediante justificativa técnica, desde
que seja mantido equilíbrio financeiro do contrato.

6. ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS
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6.1. Deverá ser feito levantamento topobatimétrico nos corpos hídricos no estado do
Rio  Grande do Sul  com relevância  para modelagem hidrológica e emissão de
alertas hidrológicos relacionados no ANEXO A.

6.2. Os corpos hídricos relacionados no ANEXO A foram macro-localizados mediante
análises e consultas a especialistas e pesquisadores que atuam em modelagem
hidrodinâmica.

6.3. Esta listagem pode sofrer alteração mediante avaliações técnicas mais
precisas (micro- localização), ou a efetivação de levantamento batimétrico por
outra instituição.

6.4. Neste Termo de Referência não foi considerado o levantamento batimétrico
de  reservatórios  em  operação  e  monitorado.  Exceções  poderão  ser  consideradas
mediante justificativa técnica.

7. DOS BLOCOS

7.1. Os levantamentos de topobatimetria são organizados em blocos, que possuem
aproximadamente 500km de extensão de linha.

7.2. O prazo de execução será de até 180 dias para cada 500 km de levantamento.

7.3. A contratação dos blocos 16, 17 e 18 (Águas internacionais) está sujeita
as autorizações necessárias junto às autoridades estrangeiras competentes.

Quadro 4 – Bloco 1 - Metropolitano

Bacia
Comprimento trechos (km) Seções transversais

Especi
al

Prioritá 
ri o

Secund
á rio Total

Esp.
200
m

Esp.
500
m

Esp.
1000
m

Total

G010 Gravataí 33 0 23 57 167 0 23 190

G020 Sinos 113 71 58 242 567 142 58 767

G030 Caí 63 84 95 241 315 167 95 577
Bloco 1 540 1534

Quadro 5 – Blocos 2 e 3 – Taquari Antas

Bacia
Comprimento trechos (km) Seções transversais

Especi
al

Prioritá 
ri o

Secund
á rio Total

Esp.
200
m

Esp.
500
m

Esp.
1000
m

Total

G040 Taquari-Antas 206 179 618 1003 1030 358 618 2006

1003 2006

Bloco 2 501 1003

Bloco 3 502 1003

Quadro 6 – Blocos 4 e 5 – Montante Jacuí

Bacia
Comprimento trechos (km) Seções transversais

Especi
al

Prioritá 
ri o

Secund
á rio Total

Esp.
200
m

Esp.
500
m

Esp.
1000
m

Total

G050 Alto Jacuí 0 11 356 367 0 22 356 378

G060 Vacacaí 21 11 339 371 105 22 339 466

G090 Pardo 32 34 139 205 160 68 139 367

943     1211

Bloco 4 471 605

Bloco 5 472 606
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Quadro 7 – Blocos 6 e 7 – Baixo Jacuí e Guaíba

Bacia
Comprimento trechos (km) Seções transversais

Especi
al

Prioritá 
ri o

Secund
á rio Total

Esp.
200
m

Esp.
500
m

Esp.
1000
m

Total

G070 Baixo Jacuí 92 251 465 808 460 502 465 1427

G080 Guaiba 91 86 61 238 455 172 61 688

1046 2115

Bloco 6 523 1057

Bloco 7 523 1058

Quadro 8 – Blocos 8 e 9  – Planície costeira

Bacia
Comprimento trechos (km) Seções transversais

Especi
al

Prioritá 
ri o

Secund
á rio Total

Esp.
200
m

Esp.
500
m

Esp.
1000
m

Total

L010 Tramandai 45 0 0 45 225 0 0 225

L030 Camaquã 27 62 333 422 135 124 333 592

L040 Mirim São Gonçalo 0 116 284 400 0 232 284 516

L050 Mampituba 20 0 0 20 100 0 0 100

887 1433
Bloco 8 443 716

Bloco 9 444 717

Quadro 9 – Blocos 10 e 11 – Alto Uruguai

Bacia
Comprimento trechos (km) Seções transversais

Especi
al

Prioritá 
ri o

Secund
á rio Total

Esp.
200
m

Esp.
500
m

Esp.
1000
m

Total

U010 Apuaê-Inhandava 0 57 361 418 0 114 361 475

U020 Passo Fundo 0 0 246 246 0 0 246 246

U100 Várzea 0 74 402 476 0 148 402 550

1140 1271

Bloco 10 570 635

Bloco 11 570 635

Quadro 10 – Blocos 12 e 13 – Uruguai médio – Águas interiores

Bacia
Comprimento trechos (km) Seções transversais

Especi
al

Prioritá 
ri o

Secund
á rio Total

Esp.
200
m

Esp.
500
m

Esp.
1000
m

Total

U030 Turvo Sta Rosa Sto Cristo 0 47 146 194 94 146 241

U040 Piratinim 0 0 245 245 0 245 245

U090 Ijuí 0 386 94 480 0 772 94 866

U110 Butuí- Icamaquã 0 166 166 0 0 166 166 166

1085 1518

Bloco 12 542 759

Bloco 13 542 759

Quadro 11 – Blocos 14 e 15 – Baixo Uruguai – Águas interiores
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Bacia
Comprimento trechos (km) Seções transversais

Especi
al

Prioritá 
ri o

Secund
á rio Total

Esp.
200
m

Esp.
500
m

Esp.
1000
m

Total

U050 Ibicuí 0 93 548 641 0 186 548 734

U070 Santa Maria 0 43 320 363 0 86 320 406

1004 1140
Bloco 14 502 570

Bloco 15 502 570

Quadro 12 – Blocos 16, 17 e 18 – Águas internacionais

Bacia
Comprimento trechos (km) Seções transversais

Especi
al

Prioritá 
ri o

Secund
á rio Total

Esp.
200
m

Esp.
500
m

Esp.
1000
m

Total

Rio Uruguai – trecho 
internacional

0 221 662 883 0 442 662 110
4

U060 Quaraí 69 0 270 339 345 0 270 615

Rio Jaguarão 0 19 174 193 0 38 174 212

1415 1931

Bloco 16 471 643
Bloco 17 471 643

Bloco 18 471 643

7.4. A ordem de execução dos blocos será definido pelo CONTRATANTE através da
abertura dos referidos processos de contratação.

8. DOS PRODUTOS

8.1. Os produtos deste serviço são:

i. Plano de trabalho;
ii. Relatórios parciais
iii. Relatório de execução da batimetria
iv. Arquivos brutos
v. Mapas e croquis.

8.2. Plano de trabalho deverá conter:

i. Caracterização fisiográfica do bloco em que será feito o levantamento,
ii. Identificação dos corpos hídricos e quantitativos (extensão 

linear, número de secções, extensão das seções, etc),
iii. Proposta de cronograma de execução, contendo entrega de 

relatórios parciais e relatório final.
iv. Metodologia e equipamentos a serem utilizados,
v. Identificação de eventuais interferências ou obstáculos,
vi. Relação de eventuais autorizações necessárias,
vii. Equipe responsável,
viii. Plano de atendimento das normas de segurança de 

trabalho compatíveis com a natureza do trabalho,
ix. Cronograma de execução previsto.

8.3. Os relatórios (parciais e finais) de execução da batimetria deverão conter:

i. Identificação dos corpos hídricos mapeados
ii. Identificação dos quantitativos (extensão linear, número de secções, 

extensão das seções, etc),
iii. Metodologia e equipamentos utilizados,

a) Diagramas e fotos apresentando o posicionamento e valores dos
offsets dos equipamentos montados na embarcação de sondagem;

b) Métodos de determinação de posição utilizados, com sua exatidão
estimada (obtida sobre um ponto de coordenadas conhecidas),
equipamentos, aferições ou calibragens;

c) Medição diária da linha d’água nos dias de sondagem e sua
relação com a posição altimétrica obtida pelo sistema GNSS/RTK;
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d) Taxa de aquisição dos equipamentos de sondagem;
e) Espaçamento  entre  linhas  de  sondagem  (monofeixe)  ou

superposição (multifeixe);
f) Concordância entre as linhas de verificação e as linhas de

sondagem regulares;
g) Relação entre linhas de sondagem e estações de apoio utilizadas

para cada região, com a descrição de coordenadas, datum, detalhes
que possibilitem o uso dos mesmos parâmetros de entradas
em outros levantamentos futuros e o motivo de utilização de
cada estação (instalação de enlace local GNSS/RTK);

h) Métodos e softwares utilizados no processamento;
iv. Identificação de interferências ou obstáculos cujas

características  geométricas representam  singularidades  no
escoamento ao  longo  do  rio, tais como: pontes, barragens,
eclusas, etc.

v. Roteiro e cronograma dos serviços executados;
vi. Tabelas e mapas resumo das seções levantadas, com data e

hora dos levantamentos.
vii. Dificuldades encontradas em campo para execução dos serviços
viii. Alterações executadas com relação ao que foi apresentado no planejado 

relativo à etapa;
ix. Relação das autorizações obtidas, ou que seriam necessárias
x. Equipe responsável;

8.4. Arquivos brutos:

i. Arquivos brutos da sondagem e de calibragem;

8.5. Mapas e croquis

ii. Plantas batimétricas e topográficas das áreas levantadas em meio
digital, contendo título, escala, projeção, latitude de referência
no  caso de projeção de Mercator, meridiano central  no caso de
projeção  UTM e datum, em formato DGN e DXF ou DWG ou
compatível, e impreterivelmente, em formato PDF;

8.6. O sistema de projeção cartográfica das coordenadas deverá ser o UTM (Universal
Transversa de Mercator).

8.7. Deverá ser adotado o Sistema de Referência Geocêntrico para as
Américas  (SIRGAS-2000) para o datum horizontal e  à Rede de Referência de Nível
Nacional (RRNN) - Imbituba/SC (IBGE) para o datum vertical.

9. DO CRONOGRAMA

9.1. Para cada bloco, a CONTRATADA deverá apresentar Plano de Trabalho em até 30
dias após a assinatura do contrato.

9.2. No Plano de Trabalho deverá constar a apresentação de relatórios parciais.

9.3. Após a aprovação pela CONTRATANTE do Plano de Trabalho a CONTRATADA
deverá iniciar os levantamentos em até 15 dias.

9.4. O cronograma de execução de um bloco não implica o impedimento de
ser iniciado outro bloco.

9.5. O cronograma de entrega dos produtos segue a ordem abaixo:

Etapas Prazo
Plano de Trabalho 30 dias após assinatura do contrato

Relatórios parciais a cada 250 km da extensão do bloco
Relatório final consolidado após finalizar a levantamento

(*) 1- é esperado taxa de levantamento por bloco de 500 km a cada 180 dias.

9.6. O pagamento será após aprovação do Plano de Trabalho e dos Relatórios de andamento:

Parcelas Produto
Repasse

(% valor do contrato)
1 Plano de Trabalho 5%
2 Relatório parciais 45% (*)
3 Relatório Final Consolidado 50%

(*) – O percentual deverá ser dividido em partes iguais em função no número de relatórios
parciais (um relatório

para cada 250 km aproximadamente)
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9.7. Ao término de cada etapa realizada, a CONTRATANTE procederá à avaliação e
medição dos serviços realizados e, estando de acordo, emitirá os aceites dos mesmos.

10. DO CONTROLE DE QUALIDADE

10.1. Deverão ser considerados aptos os produtos que atendam ao objetivo deste trabalho.

10.2. Os serviços, e os produtos terão sua qualidade avaliada por equipe
designada pela CONTRATADA, mediante emissão de pareceres técnicos.

10.3. Os serviços de campo terão sua qualidade avaliada por amostragem, enquanto
os produtos deverão ser avaliados na sua integridade.

10.4. Os seguintes documentos servirão como referência de padrão de qualidade:

i. NBR 13133 Execução de levantamento topográfico ;
ii. “Orientações para coleta de dados batimétricos”, desenvolvidas 

pela Marinha do Brasil,
iii. “Especificações para Levantamentos Hidrográficos” desenvolvidas pela 

Organização Hidrográfica Internacional (OHI);
iv. “Levantamentos topobatimétricos e 

geodésicos aplicados na rede
hidrometeorológica nacional (RHN)”, da Agência Nacional de Águas.

10.5. Antes do início da execução A CONTRATADA deverá apresentar os certificados
de calibração dos equipamentos a serem utilizados no levantamento topobatimétrico.
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11. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

11.1. Ao término de cada etapa realizada e apresentação de relatório, a contratante
procederá às avaliações e medições dos serviços e emitirá o aceite dos mesmos, segundo
as exigências técnicas.

12. DOS PRÉ REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO (CREDENCIAMENTO)

12.1. Possuir certidão de registro da pessoa jurídica no Conselho profissional
competente (CREA).

12.2. Comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível para
os serviços de natureza similar aos que serão realizados nessa contratação através
da  apresentação  de  pelo  menos  1  (um)  atestado  de  capacidade  técnica  (técnico-
profissional) de levantamento de 300 km de extensão em linha.

12.3. Possuir profissionais detentores dos atestados no quadro permanente da contratada.

12.4. Entende-se, para fins deste Edital de Credenciamento, como pertencente ao
quadro funcional permanente do licitante, na data prevista para entrega da
proposta, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

12.5. Apresentar  declaração  de  que  possui  conhecimento  em  topografia,
georreferenciamento, cartografia, geoprocessamento, leitura de documentos técnicos de
topografia e modelos hidráulicos de propagação de vazões.

13. SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Será permitida a subcontratação parcial do objeto no limite máximo de [30%] do valor
total do contrato.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Para a  realização  dos  serviços,  a  contratada deverá  possuir  todos os
equipamentos e ferramentas necessárias, tais como, estações de trabalho e softwares a
serem utilizados, e no caso de trabalhos de campo, barcos motorizados, nível
óptico eletrônico, ecossonda, enxadas, picaretas, pás, carrinhos de mão, trena, etc.

14.2. É  de  responsabilidade  da  contratada  adquirir  todos  os  materiais  e
softwares a serem consumidos durante a realização dos serviços. Os custos de aquisição
destes materiais deverão estar incluídos no preço global dos serviços.

14.3. As despesas com taxas administrativas e ou emolumentos solicitados
pelos  órgãos competentes serão pagas pela contratada e posteriormente
ressarcidas pela contratante.

14.4. A contratada deverá estar atualizada com as alterações exigidas e/ou
implantadas  em relação às normas citadas neste documento, respeitando-as e
aplicando-as de imediato na prestação dos serviços.

14.5. A contratada deverá assumir a responsabilidade pela segurança da equipe
que  executará  os  serviços,  incluindo  o  fornecimento  dos  Equipamentos  de
Proteção Individual – EPIs necessários, a fiscalização do uso destes EPIs e da
adoção  das  corretas  medidas  de  segurança  para  atividades  realizadas  no
entorno dos reservatórios.

14.6. A contratada deverá manter uma equipe de profissionais especializados,
selecionados  em  procedimento  compatível  com  as  atividades  que  serão
desempenhadas, composta, no mínimo, por:

- 1 Engenheiro: Responsável pela coordenação geral dos trabalhos:
trabalhos de campo, processamento de dados e geração de relatórios técnicos.

- 1 Técnico em Hidrologia: Responsável pelos trabalhos de campo e
execução dos levantamentos.

- 2 Auxiliares: Apoio logístico e operacional durante os trabalhos de
campo e  suporte nas atividades  correlatas.  A contratada deverá  manter  uma
equipe  de  profissionais especializados, selecionados em  procedimento
consentâneo com as atividades que irão ser desempenhadas.

14.7. A contratada deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta contratação.

14.8. Antes da emissão da Autorização de Início de Serviço, o proponente
deverá indicar o(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução dos serviços, descritos nos
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itens a seguir, apresentando as qualificações exigidas abaixo:
14.9. Apresentar documentação que comprove possuir ao menos (1) um profissional,
com registro ativo no CREA, designado como Responsável Técnico, com formação
em  Engenharia Cartográfica ou, Engenharia de Geodésia e Topografia ou
Engenharia de Agrimensura.

14.10. A eventual substituição dos referidos profissionais deverá ser
previamente  aceita pela contratante e só será admissível se apresentados novos
profissionais que atendam aos mesmos requisitos exigidos por este Edital;

14.11. A ausência do profissional que atenda ao requisito de capacidade
técnico- profissional e a não aceitação de sua substituição pela contratante são causas
de resilição unilateral do presente contrato pela contratante.

14.12. Manter confidencialidade dos dados e informações, cabendo exclusivamente
à contratante a divulgação de seus resultados.

14.13. Afastar dos serviços, imediatamente, qualquer empregado que, a critério da
contratante, tenha conduta técnica ou pessoal inaceitável.

14.14. Comunicar, imediatamente, sobre a substituição de qualquer profissional
responsável pela execução dos serviços prestados a contratante. O profissional
substituto deverá, obrigatoriamente, possuir formação e experiência igual, ou superior,
ao que será substituído, sem custo para a contratante.

14.15. Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista,
previdenciária, de seguro, higiene e segurança do trabalho, assumindo as obrigações e
encargos legais inerentes à prestação de serviços, respondendo integralmente pelos ônus
resultantes das infrações cometidas, não existindo, de modo algum, entre seus
empregados e a contratante, vínculo empregatício ou de qualquer natureza, correndo ainda
por sua conta as despesas com rescisões contratuais e indenizações de seus empregados
alocados aos serviços.

14.16. Atender prontamente às consultas da CONTRATANTE, responsável técnica pelo
contrato, elaborando os pareceres técnicos respectivos, objetivando subsidiá-la em suas
decisões, informando-a sobre as atividades específicas que lhe forem atribuídas.

14.17. Participar  de  reuniões,  visando  dirimir  questões  técnicas  porventura
existentes, quando solicitado.

14.18. Informar à CONTRATANTE,  responsável técnica pelo contrato,  sempre que
solicitada, sobre o andamento dos serviços e disponibilizar todo o conteúdo do trabalho
realizado, inclusive a documentação.

14.19. Atentar aos prazos acordados, evitando atrasos e envio dos serviços com erros.

14.20. Na execução dos serviços objeto da licitação, obriga-se a contratada a respeitar a
legislação vigente sobre Segurança e Saúde Ocupacional, acatando
recomendações  específicas e  outras  que, nesse  sentido, lhe  sejam  feitas  pela
contratante, sob  pena de  suspensão  dos  serviços  e  sem  exoneração  de  culpa  da
contratada pelo atraso na respectiva execução.

14.21. Os empregados da contratada deverão ter conhecimento da função a ser exercida e
possuir experiência de execução de serviços similares.

14.22. Disponibilizar as equipes requeridas para prestação dos serviços dentro dos prazos
solicitados.

14.23. Caso ocorram danos aos equipamentos da contratada durante a execução
dos serviços, a contratada deverá providenciar o reparo ou substituição imediata
do  equipamento para assegurar a  continuidade do trabalho  sem ônus para a
contratante e ao cronograma acordado.

14.24. Responsabilizar-se por todas as despesas da Equipe de Trabalho
(empregados),  inclusive mão de obra, uniforme, transporte de mobilização e
desmobilização, hospedagem e alimentação.

14.25. A contratada responderá de maneira absoluta e inescusável pela prestação dos
serviços, bem como pela qualidade dos equipamentos e ferramentas empregados e pelos
processos utilizados na sua aplicação, assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade
pelos serviços efetuados.

14.26. Se por culpa da contratada, os serviços realizados apresentarem omissões
ou  defeitos decorrentes de sua execução, a contratante notificará, por escrito, a
contratada, que deverá corrigir essas omissões ou defeitos, sem quaisquer ônus para o
contratante, nos prazos por esta estabelecidos.

14.27. A contratada se compromete, até 1 (um) ano após a emissão do Termo
de  Quitação do Contrato a refazer ou corrigir, às suas expensas, os serviços ou
parcelas destes que tenham sido executados com erro ou imperfeição técnica.
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15. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

15.1. Compete ao CONTRATANTE nomear fiscal e suplente para fiscalizar o contrato
firmado e os serviços prestados os quais ficarão responsáveis pelo registro de todas as
ocorrências e as deficiências, que deverão ser constadas em relatório, cuja cópia
será  encaminhada  à  contratada,  objetivando  a  imediata  correção  das
irregularidades apontadas.

15.2. Avaliar os produtos previstos neste edital, manifestando sua conformidade com
o objetivo do trabalho.

15.3. Emitir atestado de execução dos serviços, caso os mesmos tenham sido
considerados conforme.

15.4. Avaliar solicitações tecnicamente embasadas da CONTRATADA referente a
eventuais alterações ou adaptações da execução do trabalho.

15.5. Encaminhar o pagamento das parcelas previstas no contrato pela execução dos
serviços.

15.6. Os arquivos e dados fornecidos pela contratada são de propriedade da
contratante, podendo ser utilizados por esta a qualquer momento e da maneira que
lhe convier.

12

17/01/2025 16:15:49 SPGG/EDIT/DEPLAN/450569701 ENCAMINHAMENTO CELIC - URGENTE/B... 597

24050000037904



9 ANEXOS

Figura 1 – G010 BH do rio Gravataí 

Quadro 13 – G010 BH do rio Gravataí

Configura parte do bloco 1.

13

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 33 167
Prioritário 500 0 0
Secundário 1.000 23 23
Total 57  190  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 2 – G020 BH do rio dos Sinos 

Quadro 14 – G020 BH do rio dos Sinos

Configura parte do bloco 1.

14

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 113 567
Prioritário 500 71 142
Secundário 1.000 58 58
Total 242  767  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 3 – G030 BH do rio Caí

Quadro 15 – G030 BH do rio Caí

Configura parte do bloco 1.

15

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 63 315
Prioritário 500 84 167
Secundário 1.000 95 95
Total 241  577
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 4 – G040 BH dos rios Taquari-Antas (rio das Antas)

16
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Figura 5 – G040 BH dos rios Taquari-Antas (baixo Taquari) 

Quadro 16 – G040 BH dos rios Taquari-Antas

Configura blocos 2 e 3.

17

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 206 1030
Prioritário 500 179 358
Secundário 1.000 618 618
Total 1003  2006  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 6 – G050 BH do alto Jacuí 

Quadro 17 – G050 BH do alto Jacuí

Obs.: A batimetria do reservatório não está contemplada neste TR.

Configura parte dos blocos 4 e 5.

18

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 0 0
Prioritário 500 11 22
Secundário 1.000 356 356
Total 367  378  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 7 – G060 BH do rio Vacacaí 

Quadro 18 – G060 BH do rio Vacacaí

Configura parte dos blocos 4 e 5.

19

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 21 105
Prioritário 500 11 22
Secundário 1.000 339 339
Total 371  466  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 8 – G070 BH do baixo Jacuí

Quadro 19 – G070 BH do baixo Jacuí

Configura parte dos blocos 6 e 7.

20

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 92 460
Prioritário 500 251 502
Secundário 1.000 465 465
Total 808  1427  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 9 – G080 BH do Guaíba 

Quadro 20 – G080 BH do Guaíba

Configura parte dos blocos 6 e 7.

21

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 91 455
Prioritário 500 86 172
Secundário 1.000 61 61
Total 238  688  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 10 – G090 BH do rio Pardo 

Quadro 21 – G090 BH do rio Pardo

Configura parte dos blocos 4 e 5.

22

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 32 160
Prioritário 500 34 68
Secundário 1.000 139 139
Total 205  367  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 11 – L050 BH do rio Mampituba e L010 BH do rio Tramandaí 

Quadro 22 – L050 BH do rio Mampituba

Quadro 23 – L010 BH do rio Tramandaí
Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções

Especial (*) 200 45 225
Prioritário 500 0 0
Secundário 1.000 0 0
Total 45  225  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas

Configura parte dos blocos 8 e 9.

23

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 20 100
Prioritário 500 0 0
Secundário 1.000 0 0
Total 20  100  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 12 – L030 BH do rio Camaquã 

Quadro 24 – L030 BH do rio Camaquã

Configura parte dos blocos 8 e 9.

24

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 27 135
Prioritário 500 62 124
Secundário 1.000 333 333
Total 422  592  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 13 – L040 BH das lagoas Mirim e do canal São Gonçalo 

Quadro 25 – L040 BH das lagoas Mirim e do canal São Gonçalo

Obs.: A tabela não considera o rio Jaguarão, que integra o bloco de águas internacionais.

Configura parte dos blocos 8 e 9.

25

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 0 0
Prioritário 500 116 232
Secundário 1.000 284 284
Total 400 516  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 14 – U010 BH dos rios Apuaê e Inhandava 

Quadro 26 – U010 BH dos rios Apuaê e Inhandava

Obs.: A tabela considera o rio Uruguai

Configura parte dos blocos 10 e 11.

26

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 0 0
Prioritário 500 57 114
Secundário 1.000 361 361
Total 418  475  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 15 – U020 BH do rio Passo Fundo 

Quadro 27 – U020 BH do rio Passo Fundo

Obs.: A tabela considera o rio Uruguai

Configura parte dos blocos 10 e 11.

27

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 0 0
Prioritário 500 0 0
Secundário 1.000 246 246
Total 246  246  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 16 – U030 BH dos rios Turvo, Santa Rosa, Santo Cristo 

Quadro 28 – U030 BH dos rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo

Obs.: A tabela não   considera   o rio Uruguai por se tratar de águas internacionais.

Configura parte dos blocos 12 e 13.

28

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 0 0
Prioritário 500 59 118
Secundário 1.000 183 183
Total 242  301
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 17 – U040 BH rio Piratinim 

Quadro 29 – U040 BH rio Piratinim

Obs.: A tabela não   considera   o rio Uruguai por se tratar de águas internacionais.

Configura parte dos blocos 12 e 13.

29

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 0 0
Prioritário 500 0 0
Secundário 1.000 306 306
Total 306 306  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 18 – U050 BH rio Ibicuí

 Quadro 30 – U050 BH rio Ibicuí

Obs.: A tabela não   considera   o rio Uruguai por se tratar de águas internacionais.

Configura parte dos blocos 14 e 15.

30

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 0 0
Prioritário 500 93 186
Secundário 1.000 548 548
Total 641  734  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 19 – U060 BH rio Quarai 

Quadro 31 – U060 BH rio Quarai

Obs.: O Rio Quaraí está enquadrado nos blocos 16, 17 e 18, por se tratar de águas internacionais.

31

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 69 345
Prioritário 500 0 0
Secundário 1.000 270 270
Total 339  615  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 20 – U070 BH rio Santa Maria 

Quadro 32 – U070 BH rio Santa Maria

Configura parte dos blocos 14 e 15.

32

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 0 0
Prioritário 500 43 86
Secundário 1.000 320 320
Total 363  406  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 21 – U090 BH rio Ijuí

 Quadro 33 - U100 BH rio Ijuí

Configura parte dos blocos 12 e 13.

33

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 0 0
Prioritário 500 386 772
Secundário 1.000 94 94
Total 480  866  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 22 - U100 BH rio da Várzea 

Quadro 34 - U100 BH rio da Várzea

Obs.: A tabela considera o rio Uruguai

Configura parte dos blocos 10 e 11.

34

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 0 0
Prioritário 500 74 148
Secundário 1.000 402 402
Total 476  550  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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Figura 23 - U110 BH rio Butui Icamaquã 

Quadro 35 - U110 BH rio Butui Icamaquã

Obs.: A tabela não   considera   o rio Uruguai por se tratar de águas internacionais.

Configura parte dos blocos 12 e 13.

35

Trecho Espaçamento (m) Comprimento (km) Número seções
Especial (*) 200 0 0
Prioritário 500 0 0
Secundário 1.000 208 208
Total 208  208  
(*) - 2 km a montante de áreas urbanas e regiões de meandros e curvaturas
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