



Planilha de Detalhamento do BDI

- '	DECORETABLE DO DECENTION MARKET DUDAL DECORE COOREDAT		
Tomador	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERA		
Nome da Obra	Rede de Abastecimento de Água - Pampeiro		
Município da Obra	Santana do Livramento/RS		
Tipo de Obra	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correla		
Contribuição Previdenciária	Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015		

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado			
(AC) - Administração Central	5.00			
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0.70			
(R) - Risco	1.00			
(DF) - Despesas Financeiras	1.00			
(L) - Lucro	7.50			
(I ₁) - PIS	0.65			
(I2) - COFINS	3.00			
(I ₃) - ISS	3.00			
BDI Adotado	24.10			

Valor para simples conferência do		valor do BDI acima seleci	•	
		DUI =	(1 - I)	-1
BDI Adotado	24.10	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{-1}$		
) - ISS	3.00	2.00	2.00	5.00
) - COFINS	3.00	3.00	3.00	3.00
) - PIS	0.65	0.65	0.65	0.65
) - Lucro	7.50	6.74	8.04	9.40
F) - Despesas Financeiras	1.00	0.94	0.99	1.17
) - Risco	1.00	1.00	1.39	1.74
) + (G) - Seguro e Garantia	0.70	0.28	0.49	0.75
- Auministração Central	5.00	3.43	4.33	0.71

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013				
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária	24.10			

Acórdão TCU 2622/2013 20.76 24.18 26.44

Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013 Med.

1 03

3 13

Máx.

DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de Santana do Livramento/RS, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

Observações:

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento	Nº ART ou RRT do orçamento		
Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento	Data NOCULIA		







Nome do documento: BDI_Pampeiro.pdf

Documento assinado por

Fernando Alves Cantini Cardozo

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

SDR / DFC / 459195001 02/10/2024 10:22:22

