



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

**INFORMAÇÃO**

**PROCESSO:** 18/1956-0000083-5

**OBJETO:** Instalações Sanitárias com Descarga de Esgoto Sanitário

**LOCAL:** FUNDAÇÃO LIBERATO SALZANO

**MUNICÍPIO:** NOVO HAMBURGO/RS

**CROP:** 2ª

inf. 22 8 2024

Porto Alegre, 28 de Agosto 2024.

A SOP/DOC

N/C

Solicitação de ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS.

Por solicitação estamos informando a atualização de preços do orçamento para as instalações sanitárias de fossa e filtro com descarga na rede de coleta pública urbana.

Transcorrido três anos do último orçamento, realizamos atualização pelo softer PLEO de orçamentação e itens que não haviam no softer foram atualizados pela variação do INCC desde 26/07/2021 a 28/08/2024.

Resultou no preço total global de **R\$ 460.904,62** (quatrocentos e sessenta mil e novecentos e quatro reais com sessenta e dois centavos).

Previsão de quatro meses de obra (120 dias), incidindo BDI de Serviços em 24,44% e de Equipamentos em 17,51% e Encargos Sociais de 107,86%.

A RRT 9103020 encontra-se nas páginas 213, 214 e 215 deste processo.

Obra a ser realizada conforme o cronograma de desembolso.

| ETAPAS:    | PERCENTUAL DE PAGAMENTOS |
|------------|--------------------------|
| Parcela 1ª | 15% a 25%                |
| Parcela 2ª | 15% a 35%                |
| Parcela 3ª | 15% a 35%                |
| Parcela 4ª | 15% a 35%                |

Encaminhe-se a Fundação Escola Liberato Salzano.

  
Ibirá Santos Lucas  
Analista - Arquiteto e Urbanista  
CAU/RS A14542-4 Id. Func. 18927460-3  
