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Compras Eletrénicas RS

CONCORRENCIA ELETRONICA

Obras e Servicos de Engenharia
0022/2025

OBJETO

Contratacdo integrada de empresa especializada para elaboracao de projetos e
execucdo de obras de terra, contengbes e paisagismo em um terreno de
14.470,00 m2, de obra de quadra poliesportiva coberta com area de 987,00mz?, e
de quadra descoberta com area de 448,00m2, e de obras em Sistema
Construtivo Misto Modular Off-site e convencional com area de 4.423,00 m2 para
a construcdo da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Breno Garcia

localizada na Rua Odila Geye, s/n no municipio de Gravatai/RS.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 44.984.234,86

DATA DA ABERTURA

21/05/2025

CRITERIO DE JULGAMENTO
MENOR PRECO

>
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EDITAL N° 0022/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24/0802-0000002-0
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGCO
REGIME DE EXECUGCAO: INDIRETO — CONTRATAGCAO INTEGRADA.

CONDICOES GERAIS DE LICITAGAO - INDICE

. DO OBJETO

. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL

. DA DATA E DO HORARIO DA LICITACAO

. DO LOCAL DE EXECUCAO

. DA VISTORIA

. DA SUBCONTRATACAO

. DA PARTICIPACAO

. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
. DO CREDENCIAMENTO

. DA PROPOSTA DE PRECOS

. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

. DA NEGOCIACAO

. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
. DA HABILITACAO

. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS
. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

. DO TERMO DE CONTRATO

. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

. DOS PAGAMENTOS

. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

. DA FONTE DE RECURSOS

. DAS OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

. DA GARANTIA DE EXECUCAO

. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

. DAS DISPOSICOES FINAIS
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ANEXOS

ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO Il - DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

ANEXO Il - DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGCAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL
ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGCAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

ANEXO X - FOLHA DE DADOS ANEXO

ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA

ANEXO Xl - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PECAS
ANEXO XIII - PLANILHA ORGAMENTARIA / ORGAMENTO BASE DA ADMINISTRAGCAO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICF‘RS
GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA

CENTRAL DE LICITAGOES

CONDICOES GERAIS DA LICITACAO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA — MENOR PRECO

[Licitador conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL — Preambulo)], torna publico que realizara
licitacdo, regida pela Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar federal n® 123,
de 14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei estadual n° 13.706,
de 06 de abril de 2011; Lei estadual n° 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei estadual 10.697, de
12 de janeiro de 1996; Decreto estadual n° 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto estadual 36.888,
de 02 de setembro de 1996; Decreto estadual n° 55.717, de 12 de janeiro de 2021; Decreto estadual
n® 57.037, de 22 de maio de 2023, Decreto Estadual n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e suas
alteracdes, pelas condi¢cfes previstas neste Edital e seus anexos. A modalidade e tipo de licitagcao
estdo estabelecidos no Predmbulo e o regime de execugcdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL

Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagcdo visa a contratacdo de obras e servigos de engenharia, conforme descricdo e
condi¢cbes especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condi¢bes
contidas no ANEXO XIl — PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS

PECAS, que fara parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

2.1. O Edital podera ser obtido no local ou site referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
2.2. A licitagdo serd realizada na forma eletrénica, por meio do endereco indicado no Anexo X - Folha

de Dados (CGL 2.2), mediante condigbes de seguranca, criptografia e autenticagdo.

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITACAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo X - Folha de Dados (CGL 3.1), sera aberta a sessao
publica pelo agente de contratacéo.

3.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo do

agente de contratacdo em sentido contrario.
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4. DO LOCAL DE EXECUGAO

4.1. O local de execugao das obras e/ou servigos esta previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL
4.1).

5. DA VISTORIA

5.1. O licitante podera vistoriar o local onde sera executado o objeto desta Licitacdo até o ultimo dia
Gtil anterior a data de abertura da sesséo publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢es e grau
de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horéario definidos no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 5.1).

5.2. O licitante ndo poderd alegar o desconhecimento das condigbes e do grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas em decorréncia desta Licitacao.
5.3. O licitante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condicBes de realizagdo da obra ou servigo, com pleno conhecimento das condi¢gfes e peculiaridades
da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo Il - Declaragcdo de Conhecimento e Vistoria

Técnica.

6. DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Podera ser admitida ou exigida a subcontratacdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo X - Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Poderd ser exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. Il, da Lei Complementar federal n°® 123/2006, desde que previsto no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPACAO

7.1. Respeitadas as condi¢cdes normativas préprias e as constantes deste Edital, podera participar
desta licitagao:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 9 deste Edital, cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitacdo e que
atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observado o disposto no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.1);

7.1.2. consoércio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizagdo para funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacgdo mediante documentos

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e Intérprete
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Comercial, devendo ter representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagcdo e
responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Ndo podera participar direta ou indiretamente desta licitagdo o licitante enquadrado em qualquer
das seguintes hipoteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto desta licitagao;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaborag¢&o do projeto basico ou do
projeto executivo relacionado ao objeto desta licitagdo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico em
decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo no procedimento ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢cdes anélogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedacdo contida no art. 5° da Lei federal n°
12.690/2012

7.3. E permitida a participacdo das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratacéo, de execugéo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgéo ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de obra ou servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucéo.

7.5. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,

comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
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licitante ou responsével pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens
€ servigos a estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratacao.

7.7. Nenhum licitante poderd participar desta licitagdo com mais de uma proposta.

7.8. A participacdo na presente licitagdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condigbes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos

documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtencdo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar federal n° 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve declarar
eletronicamente em campo préprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administracdo
Pdblica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaragbes, no momento do envio da proposta, significard a renlncia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela
Lei Complementar federal n° 123/2006.

8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar federal n° 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de precos inferior ao
menor pre¢o apurado no certame, no caso de julgamento por menor preco; ou de percentual de
desconto superior ao maior percentual de desconto ja apurado no certame, no caso de julgamento por
maior desconto; no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de
precluséao.

8.5. No caso de ndo contratacdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serao
convocadas as empresas remanescentes que se encontrem na situagdo de empate, de mesmo
enquadramento empresarial, na ordem classificatoria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipétese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, o objeto da

licitacdo sera adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor lance.
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8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de
habilitagcdo, mesmo que estes apresentem alguma restricao relativa a regularidade fiscal e trabalhista,
sob pena de inabilitagéo.

8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restricbes
quanto a regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel
por igual periodo, a partir da declaracdo de vencedor da licitagdo, a critério da Administragcdo, para
apresentar as respectivas certiddes de regularidade.

8.8. A ndo regularizacdo da documentagdo implicar4d decadéncia do direito & contratacdo, sem
prejuizo da aplicacdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a
Administragcdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo.

8.9. N&o se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a licitagcao se destine
exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10. Nao havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hipétese do art. 4°, § 1°, Il, da Lei Federal n°® 14133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente licitacdo deverdo estar regularmente credenciados no
Portal Sistema de Compras Eletrdnicas RS (compras.rs.gov.br).
9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS

(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os licitantes deverdo encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da
sessdo, exclusivamente no sistema eletrénico referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.2),
guando se encerrara a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os licitantes apresentardo suas propostas mediante a apresentagao dos seguintes documentos:
10.2.1. Carta de Apresentacdo da Proposta, conforme Anexo IV, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug¢do do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo;
10.2.2. Orcamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orcamento de referéncia da
Administracdo, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificacdo de quantitativos, apresentando
precos unitarios e global dos materiais e servigos, para o caso de julgamento por menor prego; ou
apresentando proposta de percentual de desconto para o lote, no caso de julgamento por maior
desconto; bem como o total da proposta, expresso em moeda corrente nacional, devendo o prego
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incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes
ao objeto licitado;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execucao e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VI, e observando os
parametros informados pela Administragdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.3);

10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informacdes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderéo ser consideradas como despesas indiretas 0s custos
com administracao local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribuigdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalacdo de canteiros e
acampamento, mobilizacdo e desmobilizacéo.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas no modelo de Anexo VI, de
acordo com o objeto licitado e o enquadramento tributario;

10.2.5.1. A composi¢cdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional néo
poderd incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da Lei Complementar federal n° 123/2006.

10.2.6. Comprovacao de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto
no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.6).

10.3. As propostas deverdo ter prazo de validade néo inferior ao disposto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 10.3), a contar da data da abertura da licitagéo.

10.3.1. Se ndo constar o prazo de validade, entende-se o do Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.3).
10.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.4).

10.5. O valor da instalagcdo e mobilizacdo é parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGL
10.5).

10.6. Os erros aritméticos poderao ser corrigidos automaticamente pela Comisséo de Licitagao, desde
que limitados a erros formais, sem alteracdo substancial da proposta, bem como as eventuais
divergéncias entre o pre¢o unitario e o total ofertados para os itens que comp8em o objeto licitado,
prevalecendo sempre o primeiro.

10.7. No or¢camento de referéncia da Administragao foram considerados os parametros informados no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n° 37.699, de 26 de
agosto de 1997, deverdo indicar na proposta que sdo beneficidrias de isengdo e apresenta-la pelo

valor liquido, ou seja, sem a carga tributéaria do ICMS, para os itens assim definidos no Edital.
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10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢cdo Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL nado podem ser repassados a Administracdo e, por essa razdo, ndo devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. N&o se admitira proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou & totalidade da remuneracéo.

10.11. O licitante deverd utilizar, sempre que possivel, na elaboracdo da proposta, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execucao dos servigos, desde que ndo
se produzam prejuizos a eficiéncia na execucgao do objeto da licitacao.

10.12. Nas contratacdes cujo objeto envolva elaboracdo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacéo tributéria.

10.14. Sera utilizada a taxa de BDI do orcamento-base da licitacdo nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do
percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informacdes e/ou documentos complementares
constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletrénico, as
seguintes declaracdes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e especificacdes
técnicas previstas no Edital,

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados,
anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela
Administragdo Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sao fiéis aos originais e vélidos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sancgdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, em caso de
declaracao falsa, sem prejuizo da responsabilizacéo civil e criminal;

10.16.4. que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos,
conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7° da

Constituicio Federal);
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10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos & sua participacdo, conforme itens 7 e 8
deste Edital, salvo disposi¢éo extraordinéria prevista em lei especifica,;

10.16.7. que possui ou ndo enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtencdo do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, se for o
caso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administragéo
Plblica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizagdo desta licitagao;
10.16.9. que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores sdo condicionantes para a participacdo
na concorréncia eletrdnica.

10.18. Nos casos de declaragéo falsa, o licitante estara sujeito a tipificagdo nos crimes previstos nos
arts. 299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cédigo Penal), e no art.
5° da Lei federal n® 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacéo das san¢Bes administrativas previstas no
presente Edital.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante podera retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apé6s a abertura da sessédo, nao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratacdo, sujeitando-se o licitante as sang@es previstas
na Lei Federal n° 14.133/2021.

10.21. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital,
forem omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracéo sob a alegacao de erro, omissdo ou qualguer outro pretexto.

10.23. A omissédo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o licitante pleitear

acréscimo apos a abertura da sessédo publica.
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11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratacdo, mediante a inser¢cdo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereco eletrénico mencionado no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 2.2).

11.2. A participacdo no certame dar-se-a por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

11.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
de habilitagéo previstas neste Edital.

11.4. Caber4 ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessao publica da
licitacdo, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
gqualguer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.5. Se ocorrer a desconexao do agente de contratacdo durante a etapa de lances e o sistema
eletrdnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

11.5.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica da
licitacdo serd suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicagdo expressa do agente de contratagcdo aos participantes.

11.6. No caso de desconexdo do licitante, o mesmo devera de imediato, sob sua inteira

responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sessdo publica ocorrer4 na data e na hora indicadas no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 3.1).

12.2. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o0 pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente pelo sistema eletronico.

12.2.1. N&o seréa aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

12.3. O Critério de Julgamento sera conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do menor
valor ofertado, no caso de julgamento por menor preco; ou do maior percentual de desconto ofertado,
no caso de julgamento por maior desconto.

12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderao formular
lances de menor valor, para critério de julgamento por menor preco; ou lances de percentual de maior
desconto, para critério de julgamento por maior desconto; sendo informados sobre seu recebimento,

com indicacéo de horario e valor ou percentual, conforme o critério de julgamento.

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

17/02/202511:02:14 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 CRE 0022/25 ABERTURA 10/03 09H K...

24080200000020
RIO GRANDE DO SUL JALE R T
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICF‘RS

1602



> PROA 5. oo

O

'Y
I

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

12.5.1. SO serdo aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relagdo ao ultimo lance
registrado pela prépria empresa, no caso de julgamento por menor preco; ou lances cujos percentuais
forem superiores ao ultimo lance registrado pela prépria empresa, no caso de julgamento por maior
desconto; respeitando o decremento ou incremento minimo, conforme o critério de julgamento
adotado,- previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.5.1).

12.5.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.5.3. Ser4 permitida a apresentacéo de lances intermediarios.

12.6. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessao, sujeitando-se 0s
licitantes desistentes as sang¢fes previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forga
maior, com justificativa aceita pelo pregoeiro.

12.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorreré pelo modo aberto.

12.10. A etapa de envio de lances na sesséo publica durard dez minutos e, apés isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracéo da sesséo publica.

12.10.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive quando
se tratar de lances intermediérios.

12.10.2. Na hipétese de ndo haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 10.10 deste
Edital, a sessao publica sera encerrada automaticamente.

12.11. Ap6s a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro podera admitir o reinicio da disputa
aberta, conforme subitem 10.10, para a definicdo das demais colocacdes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 8 deste

Edital, se for o caso.

13. DA NEGOCIACAO

13.1. Apds o encerramento da etapa de lances e da aplicacdo do empate ficto, se for o caso, o agente
de contratagdo podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento estabelecido, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no Edital.
13.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.
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14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratagdo convocara o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo ndo
inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrébnico mencionado no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.8, reelaborados com
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei federal n®
14.133/2021.

14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, em montante equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigidas neste Edital.

14.2. A proposta de pregos fara parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratacdo verificara a proposta apresentada, e a desclassificara, motivadamente,
se ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo solicitada, sera
desclassificado e estara sujeito as sancdes previstas neste Edital, bem como a execucgdo da garantia
da proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratac@o podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do 6rgao ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisao.

14.6. Nao se considerar4d qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagbes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneracao.

14.8. Na verificagcdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital,
sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hipéteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta ndo
constituem motivo para sua desclassifica¢cdo, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo indicado
pelo agente de contratacdo, desde que ndo haja majoracéo do prego proposto.

14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor

por extenso.
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14.10. Havendo indicacdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, caberd ao agente de
contratagdo realizar as diligéncias para aferir a demonstracdo da exequibilidade da proposta, ou exigir
do licitante a demonstracao.

14.10.1. Sera considerada inexequivel a proposta que nado tenha demonstrada sua viabilidade por
meio de documentacdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratacdo sao coerentes com 0s
de mercado.

14.11. A classificacdo dos lances apresentados, a indicacdo da proposta vencedora e demais
informacdes relativas a sessé@o publica constaréo de ata divulgada no sistema eletrdnico, sem prejuizo

das demais formas de publicidade previstas na legislacdo pertinente.

15. DA HABILITACAO

15.1. ApGs o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante ser4 convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo
agente de contratagdo, nunca inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitacdo abaixo
discriminados:

15.1.1. Documentos Relativos a Habilitagcdo Juridica:

15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

15.1.1.3. inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul ou Orgdo equivalente de outro Estado da
Federacdo, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n°® 8.934, de 18 de novembro de
1994.

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

15.1.2.1. prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
licitante, e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na

forma da lei;
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15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacédo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificacao Técnica:

15.1.3.1. sera exigida a certidao de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas nao domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasidao
da assinatura do contrato;

15.1.3.2. declaracdo formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratacdo, das instalaces,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucdo contratual, conforme
discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e indicacdo do Responsavel Técnico pela licitagdo e execugdo da obra, consoante
modelo constante no Anexo Ill — Declaracdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicagdo de
Responsavel Técnico;

15.1.3.3. comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente
Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao
da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugao
dos servicos que comp8em as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao;

15.1.3.4.1. no decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao;

15.1.3.5. comprovacdo de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais

atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e
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correspondente Certiddo de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo Conselho de Fiscalizagdo que a
forneca, ou, para o(s) Conselho(s) que ndo fornegca(m) a CAO, o(s) atestado(s) emitido(s) em nome do
licitante deve(m) estar acompanhado(s) das CertidGes de Acervo Técnico (CAT) emitidas em nome
do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a obra ou
servico de engenharia. O(s) atestado(s) deve(m) se referir a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacéo, desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.5);

15.1.3.6. declaracdo da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante no
ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos a Qualificagdo Econdmico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n® 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instru¢do Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:

15.1.4.1. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de emissao nao superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o
recebimento da documentagdo da habilitagédo e da proposta;

15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples e pessoa fisica, devera ser apresentada a certidao
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balanco patrimonial e demonstragdo de resultado de exercicio dos dois Ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relacdo ao ultimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior ou
igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.2.1.1), ser& exigido,
em relagdo ao valor da proposta final do licitante, patriménio liquido minimo no percentual indicado.
15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poderao ser substituidos pelo Certificado de Ateste
e de Avaliacdo Econbmico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-Geral do

Estado (CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.4), sera exigida relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade econémico-
financeira.

15.1.4.5. é dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. e 15.1.4.4. para o Micro Empresario
Individual — MEI, que esta prescindido de elaboragdo do Balango Patrimonial e demais Demonstragées
Contébeis na forma do §2° do art. 1.179 do Cadigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002);

15.1.5. Documentos Complementares para Habilitagao:
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15.1.5.1. Os documentos para habilitagdo serdo complementados, conforme o caso, de acordo com o
disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 7.1.2, CGL 15.1.3.5, CGL 15.1.4.2.1.1, CGL 15.1.4.4 e
CGL 15.1.5.1.).

15.2. Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da participante,
com indicacdo do numero de inscricdo no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducéo para lingua portuguesa.

15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitacdo deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

15.5. Os documentos referentes a habilitagdo do licitante deverdo estar validos no dia de abertura da
sessao publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitagcdo ndo coincida com a da abertura da sesséo, e néo
seja possivel ao agente de contratagdo verificar a validade dos documentos por meio de consulta a
sites oficiais, o licitante sera convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas,
documento valido que comprove sua condi¢do de habilitagdo na data da convocagéo, sob pena de
inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacédo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, 81°, da Lei Complementar n° 123/2006.

15.5.2. Convocado o licitante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovacdo de que o
mesmo estava habilitado na data de abertura da sesséo, considerando-se, para fins de habilitagéo,
somente a data da sua Ultima convocagéo.

15.6. As certidBes exigidas que ndo tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-a4o como
vélidas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissao.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de
Licitagbes do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitagdo que nele
expressamente constarem, exceto quanto aos documentos do item 15.1.3. Documentos Relativos &
Qualificacéo Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados
e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentacao de documento falso, o licitante estara sujeito a tipificagdo nos crimes
de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cddigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos
arts. 337-F e 337-1 do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacao
das sang¢0es administrativas previstas no presente Edital.

15.10. Quando da apreciacéo dos documentos para habilitacdo, o agente de contratacdo procedera ao

gue segue:
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15.10.1. se os documentos para habilitacdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Edital, o pregoeiro
considerara o licitante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitagdo do primeiro classificado, seréo retomados os procedimentos descritos
no item 13 deste Edital, respeitada a ordem de classificagéo do licitante que tenha apresentado lance

mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condi¢cdes do Edital.

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS

16.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre
0s seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, no endereco indicado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1).

16.1.1. Cabera ao agente de contratacdo, auxiliado pelo setor técnico responsavel, decidir sobre o
pedido de esclarecimento ou a impugnacao, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia til
anterior a data da abertura do certame.

16.1.2. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame,
quando da resposta resultar alteracéo que interfira na elaboracéo da proposta.

16.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de
orcamento global, inclusive entre os respectivos quantitativos e precos unitarios, o licitante devera
impugnar o Edital para correcdo ou, ndo fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumira
responsabilidade de executar todo o objeto nos termos da minuta de contrato, inclusive atendendo ao
estabelecido na CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PRECEDENCIA DOS DADOS do Anexo | —
MINUTA DE CONTRATO.

16.3. ApOs as etapas de classificacdo e habilitagdo, os licitantes receberdo notificagdo pelo sistema,
para, querendo, manifestar imediata e motivadamente a intencdo de recorrer, obrigatoriamente via
sistema eletrdnico, com registro em ata da sintese das suas razdes, sendo que o recurso tera efeito
suspensivo.

16.3.1. A falta de manifestacdo acerca da intengdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital,
importard a decadéncia desse direito.

16.3.2. Sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da aceitabilidade da intencdo de
recorrer, para o licitante interessado apresentar suas razfes fundamentadas, exclusivamente via
sistema em que foi realizada a disputa — Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.2), ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazdes em igual prazo, que
comecara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos

elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.
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16.4. Cabera ao agente de contratacao receber, examinar e decidir 0s recursos, no prazo de 3 (irés)
dias Uteis, encaminhando a autoridade competente, devidamente informados, quando mantiver a sua
deciséo.

16.4.1. O recurso serd conhecido pelo agente de contratacdo se for tempestivo, se estiver
fundamentado conforme as razdes manifestadas no final da sesséo publica, se estiver de acordo com
as condicdes deste Edital e se atender as demais condi¢des para a sua admissibilidade.

16.5. A autoridade competente devera proferir a sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
do recebimento dos autos.

16.5.1. O acolhimento de recurso implicar4 invalidagcdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do agente de
contratacdo, caso ndo haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
deciséo dos recursos apresentados.

17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatério.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatério terd o prazo previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 18.1), apés
formalmente convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura
do contrato, a administragcdo podera encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia
eletrbnica, o termo de contrato para assinatura eletrénica avancada, conforme 8§ 1° do art. 3° do
Decreto n° 56.671, de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administracdo ou por solicitacdo justificada do adjudicatario realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administracgao.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusao do objeto serd o previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 18.4).

18.5. Previamente a contratacdo, serd realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual — CFIL/RS e ao
Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento relativo ao

licitante vencedor, cujo comprovante sera anexado ao processo.
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18.6. Se o adjudicatéario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condicbes de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a
Administragédo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracdo do
contrato nas condigfes propostas pelo licitante vencedor.

18.7. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.6, a
Administragdo, observados o valor estimado, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociacao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario.

18.8. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.7, a
Administragdo, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢bes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria.

18.9. Na hipotese do subitem 18.8, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocagdo e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administracdo, ressalvado o caso de
vencimento da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hip6tese de convocacéo de remanescente, proceder-se-a a andlise dos requisitos

de sua habilitacdo conforme item 15 deste Edital.

19. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

19.1. Afiscalizacdo da execucao contratual ficara a cargo do 6rgao ou entidade informado no Anexo X
— Folha de Dados (CGL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS

20.1. As condigdes para pagamento sdo as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De Contrato,

que comp8e o Anexo | do presente Edital.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compde o Anexo | do presente Edital, observando-se o indice previsto no Anexo X — Folha de Dados
(CGL 21.12).

22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitagdo correrdo por conta de recurso
orgamentario previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 22.1).
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23. DAS OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo — CADIN/RS,
conforme disposto na Lei n°® 10.697/1996.

23.2. Se a Administragdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer
obrigacdes do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omisséo
ou toleréncia houvesse ocorrido.

23.3. O adjudicatario devera atender as obrigacdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da
Minuta de Contrato e as demais obrigacBes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo
X — Folha de Dados (CGL 23.3).

23.4. Deverdo ser atendidas as disposi¢fes constantes Anexo X — Folha de Dados (CGL 23.4), se for

0 caso.

24. DA GARANTIA DE EXECUGAO
24.1. A garantia sera realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da Minuta de

Contrato, que comp&e o Anexo | do presente Edital.

24.2. O percentual da garantia sera o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 24.2).

24.2.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administracdo, dos quais 0
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL
24.2.1).

24.3. Caso néo seja observado o prazo fixado para apresentacdo da garantia, aplicar-se-4 o disposto
no subitem 25.4.6 deste Edital.

25. DAS INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Das Infracfes Administrativas

25.1.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o licitante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

25.1.1.4. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.1.6. ndo celebre o contrato ou ndo entregue a documentacao exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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25.1.1.7. ensejar o retardamento da execugcdo ou da entrega do objeto da licitagdo, sem motivo
justificado;

25.1.1.8. apresentar declaracéo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

25.1.1.9. fraudar a licitacéo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

25.1.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2. Do Processo Administrativo e das San¢cdes Administrativas

25.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4& em processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n° 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infra¢gdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sangges:
25.2.2.1. adverténcia, para a infracdo prevista no subitem 25.1.1.1, quando n&o se justificar a
imposicédo de penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatéria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infracdes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. morat6ria, pelo atraso injustificado na execucao do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infrac8es previstas nos subitens 25.1.1.2. a
25.1.1.7, quando n&o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragBes previstas nos subitens
25.1.1.8.a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicagao das Sancgdes

25.3.1. As sanc¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicagéo de sangbes ndo exime o Contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria serd tido como minimo da indenizagao
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Cédigo Civil — Lei n® 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicacdo cumulada de

outras sanc¢des previstas neste Edital.

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

>
17/02/202511:02:14 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 CRE 0022/25 ABERTURA 10/03 09H K... 1613



®»PROA .. S

O

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominacdes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei federal n°® 14.133/2021.

25.3.6. As sancg0es previstas neste item ndo elidem a aplicagdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Cddigo Penal).

25.3.7. Seréo reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, 88 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n®
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cédigo Penal).

25.3.8. As sancdes de suspensao e de declaracéo de inidoneidade levam a inclusédo do licitante no
CFIL/RS.

25.4. Da execucgéo da garantia contratual

25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacao oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa néo tributaria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para 0 pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagao do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacédo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitacio do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente apds o0 encerramento da sessdo publica pelo agente de

contratagao.
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27.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdo constar os registros dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentagéo de habilitacdo, das manifestacdes de intencéo
de interposicéo de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da
licitagao;

27.1.2. Os demais atos licitatorios serdo registrados nos autos do processo da licitagao.

27.2. O licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital, pois a simples
apresentacgédo da proposta o vincula de modo incondicional ao competitério.

27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informag8es nele contidas implicari a
imediata desclassificacdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sanc¢fes
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o agente de contratacdo podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitac&o e classificagéo.

27.4.1. E facultado ao agente de contratacdo ou & autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informacgdes, atas e relatorios pertinentes a presente licitacdo serdo disponibilizados no site
referido no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1), sem prejuizo as informag8es prestadas ao Portal
Nacional de Contratacdes Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgéos de
controle interno e externo.

27.7. A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratacdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevaleceréo as disposi¢cdes deste Edital em caso de divergéncia com as demais pecas que
compdem 0 processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio
e incluir-se-a o do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no ambito da reparticédo publica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitagcdo, neste Edital, e durante a sessdo
publica, observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e serdo registradas no sistema

eletrénico e na documentacéo relativa ao certame.

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

17/02/202511:02:14 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 CRE 0022/25 ABERTURA 10/03 09H K...

24080200000020
RIO GRANDE DO SUL JALE R T
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICF‘RS

1615



> PROA 5. oo

O

'Y
I

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA _
CENTRAL DE LICITAGOES

27.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo

)]

podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por

ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado.
27.14.1. A anulag&o da Concorréncia induz a do contrato.

27.14.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizagcdo em decorréncia da anulagdo do procedimento

licitatdrio, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver

suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer didvidas ou questdes

relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

27.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo | — Minuta de Contrato;

Anexo Il — Declaragdo de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo |ll — Declaragdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo de Responsavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentacdo da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;
Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VIl — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIl — Carta de Fianca Bancéria para garantia de execucao contratual;

Anexo IX - Modelo de Declaracdo de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;

Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo Xl — Projeto Basico, memoriais, desenhos técnicos e demais pecgas; e

Anexo XIlII — Planilha Orgamentéaria / Orgamento Base da Administracéo.

Porto Alegre, de de .

(Autoridade Competente)
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ANEXO | = MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)], sito
no(a) ... [endereco], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante denominado
CONTRATANTE, e ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ...., representada neste ato por ..... [representante do
Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execug¢do do objeto descrito na
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° ..... , em razdo da

Concorréncia n° .../... (nUmero/ano), mediante as clausulas e condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa do ramo de engenharia para
execucao [reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL 1.1)], suficientemente especificada nos
projetos, memoriais e especificacdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
orcamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no preambulo e a proposta vencedora,

independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUCAO

2.1. As obras e/ou servicos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratacdo é de R$ ( ), constante da proposta
vencedora da licitagcdo, com R$ ( ) referente ao total de méo de obra e R$
( ) referente ao total dos materiais, sendo utilizado _ % de BDI e

__% de Encargos Sociais, entendido este como preco justo e suficiente para a total execucéo do
presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA NONA — DO
CRONOGRAMA DE EXECUCAO.
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3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragéo, frete, seguro e

outros necessérios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA QUARTA — DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGL 22.1].

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medi¢cdo (no caso de empreitada por precos

unitarios) / o ateste (no caso de empreitada global/integral)] dos servigos, com base no cronograma

fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo do
contrato.

5.2. O documento fiscal deverd ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitacdo e, nos casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da empresa, devera vir
acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida
também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do
Sul independente da localizagéo da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos [0s quantitativos efetivamente medidos (no_caso de empreitada por

precos unitarios) / as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela

fiscalizacdo do contrato.

5.4. A aprovacdo da medi¢do prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva das atividades executadas.

5.5. Ap6s a aprovacdo, o Contratado emitirA Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicéo de servicos e de memoria de célculo detalhada.

5.6. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo de sua conformidade em relagdo as
atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-
financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como obrigacao financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
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o Contratado providencie as medidas saneadoras, hip6tese em que 0 prazo para pagamento iniciar-
se-4 apl6s a comprovacdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para o
Contratante.

5.9. A liberacao das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentacao,
pelo Contratado, de documentacao fiscal correspondente a aquisicdo de bens e servicos relativos a
execucdo do contrato, cujo prazo de exibigdo ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data
de suas emiss@es, conforme o preconizado pelo Decreto n° 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributéria prevista na legislagao aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsével tributario.

5.11. Seré efetuada a glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancfes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscricdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endere¢o da obra e devera
vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servico:

5.12.1.1. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenca ambiental de instalacéo junto ao érgdo ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

5.12.1.3. ordem da administracao autorizando o inicio dos servicos;

5.12.1.4. aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalag8es elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionérias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscrigéo e de Situagdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras —
CNO, conforme anexo Unico da Instrucdo Normativa n°® 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apdlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responséavel técnico pela obra

elou servigo, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;
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5.12.1.7. atender o disposto na Instrucdo Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro de
2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstrac6es ambientais, quando for o caso;
5.12.1.8. alvara de construcao junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necesséario, o alvara
de demolicao;

5.12.1.9. autorizacdes exigidas em obras com caracteristicas especiais.

5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servigo:

5.12.2.1. cépia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEl e endereco
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEl e endereco da obra;

5.12.2.3. GPS - Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de Arrecadacao
de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne obrigatéria) relativa
aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEIl e enderec¢o da obra;
5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante ndo for o
responséavel pela retencdo e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. cépia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificacdo do servico prestado e a aliquota prépria, ou, ainda, a comprovacdo de que é imune,
isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retengéo
de ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instru¢do Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;
5.12.2.6. declaracdo do contratado de que possui escrituracdo contébil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servico:

5.12.3.1. CND - Certiddo Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
endereco da obra;

5.12.3.2. cépia do Termo de Recebimento Provisério, elaborado pela fiscalizagdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento sera efetuado no prazo de 30

(trinta) dias da protocolizagao da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA — DA ATUALIZACAO MONETARIA
6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional de

indices de Precos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.
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CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE DOS PRECOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
orcamento-base da Administragéao.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagdo do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto do
Anexo X — Folha de Dados (CGL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado pela
revista Conjuntura Econdmica, da Fundacéo Getulio Vargas, obedecendo-se a metodologia de célculo

adequada para sua atualizacao.

CLAUSULA OITAVA — DOS PRAZOS
8.1. O prazo de vigéncia e conclusédo do objeto do contrato é de [Reproduzir texto da (CGL 18.4)], a

contar do recebimento da autorizagdo para inicio dos servicos.

8.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, conforme previsdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servigos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizacao de servico.

8.4. A autorizacdo de servico somente se efetivard apos a assinatura do contrato e sua divulgagéo no
Portal Nacional de Contrata¢des Publicas.

8.5. A prorrogacao dos prazos de execucgao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacéo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragcdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA NONA — DO CRONOGRAMA DE EXECUGCAO

9.1. A execucao do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:
[Reproduzir ANEXO VIl — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: cronograma apresentado pelo

licitante Contratado]

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL
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9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, serd parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servigos, quando da
emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar
informacg0des suficientes e necesséarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro deverd representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivacao circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da néo alteracéo do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das
suas etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem como a
aplicacéo das sancdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orgamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execuc¢do do Contratado.

9.8. A prorrogacao dos prazos de execucgao e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO DO SERVICO

10.1. A fiscalizacdo da obra, objeto deste contrato, ficara a cargo do(a) [Reproduzir texto da CGL
19.1], representantes da Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7.° da Lei federal 14.133/2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificagdo necessaria para 0 acompanhamento e controle da
execucgdo dos servigos e do contrato.

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

17/02/202511:02:14 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 CRE 0022/25 ABERTURA 10/03 09H K...

24080200000020
RIO GRANDE DO SUL JALE R T
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICF‘RS

1622



O PROA =5, o) Il

'Y
I

24080200000020
RIO GRANDE DO SUL JALE R T
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICF‘RS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

10.4. A verificagdo da adequacédo da prestagao contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatoério a que se
vincula este contrato.

10.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal
14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagdo detalhada
destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatério a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e
especificagfes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 8§
1° e 2°do art. 117 da Lei federal n® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizagéo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO
11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGL 18.1] devera

apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 24.2 e 24.2.1)] do valor total contratado, que serd liberada ou restituida apds a fiel
execucdo do contrato ou apds a sua extingado por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentacdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;
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11.2.3. fianca bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Edital.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia, inclusive do previsto no item
11.17 e 11.18, acarretara a aplicacéo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentagdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o inciso |
do art. 137 da Lei federal n°® 14.133/2021.

11.5. O numero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicacdo de penalidade, a fiscalizacdo do
contrato deverd comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicagdes de
solicitagdo de defesa prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia administrativa.
11.7. A entidade garantidora ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangfes ao Contratado.
11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses apods entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de rescisao unilateral do
contrato, far-se-4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais san¢8es previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecao.

11.11. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacBes nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

11.11.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao ao Contratado;

11.11.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul — BANRISUL, com atualizagdo monetaria.

11.13. No caso de alterac@o do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo os mesmos

parametros utilizados quando da contratagéo.
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11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicdes na
execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do
Contratado, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizagdo contida no subitem 11.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da
data em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragdo para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executard a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipé6teses:
11.19.1. caso fortuito ou for¢a maior;

11.19.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des contratuais;
11.19.3. descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administracao;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracéo.

11.20. Caberd a prépria Administracdo apurar a iseng¢do da responsabilidade prevista nos itens
12.19.3 e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administracéo.
11.21. Para efeitos da execugdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser
comunicados pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés)
meses apoés o término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengfes de responsabilidade que ndo as
previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolucao da apdlice, titulo da divida puablica, carta de fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
cldusulas do contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicacgao de sinistros, por parte da Administracdo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com
os termos da comunicagao.

11.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros

em razdo da execucao do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n® 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Se admitida a subcontratagcdo, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obrigacdes adicionais do
Contratado:

12.1.1. em qualquer hip6tese de subcontratagcdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizac@o do contrato;
12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificagfes técnicas necessérias aos
servicos, sendo indispensavel a apresentacdo de atestados de capacidade técnica iguais ou

superiores aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, quanto a
vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos

decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competir4, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos
servicos executados para fins de recebimento provisério.

14.1.1. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugées exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servi¢cos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com
a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisodes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apods tal inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacéo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a

ser apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.
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14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

14.3.2. comprovacéo das ligagOes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imdveis.

14.4. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n° 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°®
8.078, 11 de setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor), € condicdo para o recebimento
definitivo do objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente apés solucionadas todas as
reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servigos empregados na execugdo do contrato.

14.5.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustéo
do prazo.

14.5.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das

disposicdes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o home dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servi¢cos, fixando prazo para a sua correcao,

certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as reteng6es tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do Contratado, nos
termos da legislacédo vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos objeto do
contrato.

15.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, ap0s seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o

recebimento do servi¢co e notificagcdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocacéo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificacbes
contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.
16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do
Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o0s
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo érgéo interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecBes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto & obra.
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16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gGes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagédo exigidas na licitag&o.

16.9. Apresentar durante a execucdo do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obriga¢des assumidas na presente licitagao,
bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcao pertinente, cumprindo
as determinagcdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢cOes de segurancga, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

16.13. Informar a fiscalizagdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos servigos,
ou que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizagdo.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informacdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de
trabalho e meteorolégicas, servigcos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

16.15. Manter durante toda a execuc¢do do contrato, no escritério destinado a administracédo da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais e demais elementos técnicos para
utilizacao pela fiscalizagdo do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecdo individual — EPI e coletivo, de
uso obrigatorio.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
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16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-lo na execucéo do contrato, com capacidade para tomar decisbes compativeis com o0s
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

16.22. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucédo do servigco, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.

16.24. Nao permitir a utilizac&o de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto B4sico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos
e pedestres.

16.28. Providenciar a instalacdo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo XlI,
contendo a identificagdo da obra e/ou servicos, home da empresa contratada e seus responsaveis
técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencdo e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necesséario a execucgdo dos servigcos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas,

emolumentos e licengas necessarias a execucado da obra.
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16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEl).

16.34. Responsabilizar-se pela obtencao de licengcas ambientais — Licenca de Instalacdo (LI) e Licenca
de Operagéo (LO), conforme legislagéo vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participacéo efetiva do profissional indicado na fase de habilitagédo
como responsavel técnico pela obra durante toda a execugéo das obras e/ou servigos do objeto deste
contrato.

16.36. Submeter a apreciacdo do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, referido
no subitem anterior qualificando-0 nos mesmos termos dos documentos de qualificacdo técnica
exigidos no item 15.1.3.4 do Edital de licitagdo.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme
“caput” do art. 93 da Lei federal n® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagOes e atualizagBes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solucédo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao
sem que exista autorizacdo expressa do Contratante, sem prejuizo das sancfes civis e penais
cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, gréficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacéo e
entendimento de todas as suas especificagBes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do
objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagédo correta
nos trabalhos.

16.41. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugBes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteragcdes exigidas pelas muatuas

interferéncias entre os diversos projetos.
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16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragées
promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administracéo.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servi¢os de natureza intelectual, apés a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executardo 0s servigos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratagdo de obras e servicos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacao Internacional para a Padronizagao.

16.45. Na contratac@o de obras e servigcos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista
a economia da manutengdo e operacionalizagdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execucdo, a conservacgdo e a operagdo das obras publicas, deve ser priorizada a mao-
de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil -
PGRCC, nas condi¢cdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por
meio da Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagdo todos os residuos
removidos deverao estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo
especifico na planilha de composicao dos custos.

16.49. O Contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a Clausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratacdo a que se refere a Clausula 3.1 for superior ao valor de R$ 3.659.600 (trés milhdes,
seiscentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), atualizado pela variagdo da UPF/RS até o ano
da assinatura do contrato, conforme art. 7° da Instru¢cédo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de
2021.

16.49.1. A comprovacdo da exigéncia de Programa de Integridade se dara com a apresentacéo do
Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-Geral
do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consorcio de empresas, a empresa lider do consoércio devera

obter o Certificado de Apresentacéo do Programa de Integridade.
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16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebracdo do contrato, o
prazo para obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.3. Cabera ao contratado custear as despesas relacionadas a implantacdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-4, para a apresentacao e avaliacdo do Programa de Integridade, as disposicdes
da Lei n°® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n° 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrugdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigacdes, decorrentes da Lei Federal n°® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecdo de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratacdo, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estarao armazenados dentro do territério
nacional, salvo exce¢des de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgacgéo a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presente contrato.
16.50.5. garantir que a execucdo do objeto da contratacdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
16.52. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 22.3 e 22.4].

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINGAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato poderd ser extinto antecipadamente por interesse da Administracdo nas
hip6teses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
devendo a decisao ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditério e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato poderd ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipéteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extingcdo antecipada do contrato deverd observar os seguintes requisitos:
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17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.3.2. relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuracao de indenizagbes e multas; e

17.3.4. notificacdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,

quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Das infragdes administrativas

18.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o Contratado que:
18.1.1.1. der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaracdo ou documentacdo falsa, ou preste declaracdo falsa durante a
execug¢ao do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execug¢édo do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo iniddneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou

18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Do Processo Administrativo e das San¢6es Administrativas

18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-a em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n° 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infraces administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo —I - Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sangdes:
18.2.2.1. adverténcia, para a infracdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposicédo de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infracdes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratoria, pelo atraso injustificado na execugdo do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
18.2.2.2.3. morat6ria, pela ndo obtencéo do Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade
dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de

atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).
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18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragbes previstas nos subitens 18.1.1.2. a
18.1.1.4, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infracdes previstas nos subitens
18.1.1.5.a18.1.1.8.

18.3. Da Aplicacéo das Sangdes

18.3.1. As sanc¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicacédo de sanc¢des ndo exime o contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria serd tido como minimo da indenizagéo
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Cadigo Civil - Lei n® 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatoéria, com a aplicagao cumulada de
outras sancgdes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominag8es legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n° 14.133/2021.

18.3.6. As sancgdes previstas neste item ndo elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Cadigo Penal), ou na Lei estadual n° 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art.
41.

18.3.7. Serao reputados como iniddneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, 88 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

18.3.8. As sancdes de suspensao e de declaragdo de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual —
CFIL/RS.

18.4. Da execucao da garantia contratual

18.4.1. O valor da multa poderd ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo

contratante.
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18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacéo oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito serd encaminhado para inscricdo em divida ativa nao tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforgo ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES

19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;
19.1.2. interromper a execugdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte do

Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERAGCOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alterag8es contratuais reger-se-&8o pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136) da
Lei Federal n® 14.133/2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra
ou servigos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor
inicial atualizado do contrato.

20.2.1 O Contratado é obrigado a aceitar a readequacdo do anteprojeto, sendo que as alteragbes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do anteprojeto ndo poderdo ultrapassar, no
seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, computando-se esse percentual para
verificagcao do limite do art. 125 da Lei n°® 14.133/21.

20.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderédo exceder os
limites referidos na Clausula 23.2.

20.4. Adotado o regime de contratagdo integrada, € vedada a alterac@o dos valores contratuais, nos
termos do art. 133 da Lei Federal n® 14.133/2021, exceto nos seguintes casos:

20.4.1. para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;

20.4.2. por necessidade de alteracé@o do projeto ou das especificagcdes para melhor adequacao técnica
aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou
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omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n®
14.133/2021;

20.4.3. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administracao.

20.5. Na contratacdo integrada, apos a elaboracdo do projeto basico pelo contratado, o conjunto de
desenhos, especificacdes, memoriais e cronograma fisico-financeiro devera ser submetido a
aprovacdo da Administracdo, que avaliara sua adequacdo em relacdo aos parametros definidos no
edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alteracdes que reduzam a qualidade ou a
vida util do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos

associados ao projeto basico.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagbes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, inclusive
entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenga entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferencas entre as dimensfes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicagdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, 0

Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclareca qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei

Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA MATRIZ DE RISCOS

23.1. Os riscos contratuais a serem suportados pelo Contratante, pelo Contratado ou compartilhados
entre as partes estéo previstos na matriz de alocagéo de riscos, indicada na relagdo de documentacao

técnica (CGL 2.1 do Anexo X — Folha de Dados). [Reproduzir 0s riscos previstos na matriz]

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

24.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execucgéo deste contrato, tal fato
néo significa liberagdo ou desoneracéo a qualquer delas.

24.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados do Contratado ou de
seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

17/02/202511:02:14 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 CRE 0022/25 ABERTURA 10/03 09H K...

24080200000020
RIO GRANDE DO SUL JALE R T
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICF‘RS

1637



®»PROA .. S

24080200000020

RIO GRANDE DO SUL IlHHIHIHHI‘IIH ||IIHH|

R10 GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICNRS
GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA

CENTRAL DE LICITAGOES

24.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigacBes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

24.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgdo ou entidade competente, nos termos da Lei n®
10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.

24.5. O presente contrato somente tera eficacia apds a assinatura das partes e divulgacéo no Portal
Nacional de ContratagBes Publicas.

24.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a
exigéncia da divulgacdo no PNCP no prazo de 10 dias Uteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas
deste contrato, com rendncia expressa a qualquer outro.
25.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na

presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

, de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou
servicos, , com pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades da contratacao,
responsabilizando-me pela execu¢do dos mesmos e pela fiel observancia da execugdo do objeto de
acordo com 0s projetos, memoriais e especificagdes técnicas, detalhes, catalogo de componentes e
planilha orgamentéria. Declaro, também, a concordancia com os quantitativos, precos unitarios e
global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgdo / Entidade
Licitador] e, aceito, como sendo valida a situacdo em que se encontra o local para a realizacdo do

objeto desta licitag@o e pelo cumprimento integral e pontual das obrigagbes assumidas.

MUNICIPIO DE ......cccovviieeiieeiiene
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n®

Municipio de .....ccoceeeeiiiiiee e, /IRS.....de ....ccveeen. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO Il - DECLARAGCAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalagées
e condi¢Bes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execugdo dos
servicos objeto desta licitacdo, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha de Dados (CGL
15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) para a licitacdo e execucdo da obra é(sdo) o(s) profissional(is) abaixo

assinado(s).

Obra:
Municipio de:
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n®

Municipio de .....ccocvveeviiee e /IRS.....de ....ccuvern. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N° ou CFT Ne°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
, de de20__ .
EDITAL N°
OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITAL):
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ DO PROPONENTE:
INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE Ne:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:
NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
O valor global da proposta é de R$............... R ), sendo RS............ (....) referente ao
total de méo-de-obrae R$............... (...) e referente ao total dos materiais; assim como o detalhamento

do BDI proposto, com porcentagem de .....% e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de .....%.

O prazo de validade desta proposta é de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execucgao das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais e mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas
indiretas, assisténcia técnica, licencas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a
perfeita e cabal execucdo da obra e ou servi¢o, inclusive a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na

data de entrega das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N° CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

(Para Obras Rodoviarias, utilizar referencial de BDI constante no Orgamento atualizado do Projeto ou

indicado na Rela¢do de Documentacgao Técnica no Anexo X - Folha de Dados - CGL 2.1)

EDITAL N°

OBJETO:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ITEM DISCRIMINACAO TAXA

1 Administracédo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (1) %
6 ISS (I)* %
7 COFINS () %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificagéo (Lucro) (L) %

* considerar a legislacdo do Municipio onde seré realizada a obra

Célculo do BDI = (1+(AC+ S+ R+ G))(1+DF)(1+L) - 1

sendo:

AC: taxa de rateio da Administracao Central
R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos

DF: taxa representativa das Despesas

Financeiras

(-0

I: taxa referente a incidéncia de impostos

Representante Legal da Empresa

(Assinatura do representante)

>
17/02/202511:02:14

(Nome, assinatura)
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificacdo do Orgédo ou Entidade responsavel pela elaboracdo do orgcamento e composicéo

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] ‘

‘ Localidade: [local de execugdo obra/servigo]

UF: RS Data: _/ |
ITEM DESCRIQAO DESONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 | Salario-educacgéo
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados N&o incide
B3 Auxilio Enfermidade
B4 | 13° Salério
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 | Salério Maternidade
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia
do grupo A

O

17/02/202511:02:14
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GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

Cc2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizag&o Adicional

C Total de Encargos Sociais que ndo recebem

incidéncia do grupo A

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

El Equipamentos de Seguranga do Trabalho

E2 | Auxilio Educacédo

E3 Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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[Identificacdo do Org&o ou Entidade responsavel pela elabora¢do do orcamento e composicéo

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucao
obra/servigo]
UF: RS Data: _/ [
ITEM DESCRI(;AO ONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 | Salario-educacgéo
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados N&o incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 | 13° Salério
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade

O
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B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia

do grupo A

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

Cc2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 | Depbésito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizag&o Adicional

C Total de Encargos Sociais que n&o recebem

incidéncia do grupo A

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

El Equipamentos de Seguranca do Trabalho

E2 | Auxilio Educagéo

E3 | Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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C — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - DESONERADO

[Identificacdo do Org&o ou Entidade responsavel pela elaboracio do orgamento e composicao

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucao
obra/servigo]
UF: RS Data: _/ |
ITEM DESCRIC}AO DESONERADO
GRUPO A
A-1 INSS - Previdéncia Social
A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico
A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servigco Social do
Comércio
A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial
A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacdo e reforma
Agraria
A-6 Salario Educagédo
A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A-8 SEBRAE - Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas

Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Saléario

O
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TOTAL GRUPO B ‘
GRUPO C
C-1 Multa por Rescisdo sem Justa Causa
Cc-2 Aviso Prévio Indenizado
C-3 Aviso Prévio Trabalhado
C-4 Indenizag¢éo Adicional
TOTAL GRUPO C
GRUPO D
D-1 Incidéncia de A sobre B
D-2 Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°
TOTAL GRUPO D
TOTAL (A+B +C+D)
Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificacdo do Org&o ou Entidade responsavel pela elaboracio do orgamento e composicao

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucao
obra/servigo]
UF: RS Data: _/ |
ITEM DESCRIQAO ONERADO
GRUPO A
A-1 NSS - Previdéncia Social
A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico
A-3 SESI/SESC - Servico Social da Industria/ Servico Social do
Comércio
A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial
A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacéo e reforma Agréaria
A-6 Salario Educagéo
A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salério

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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TOTAL GRUPO B ‘ ‘

GRUPO C

C-1 | Multa por Rescisdo sem Justa Causa

C-2 | Aviso Prévio Indenizado
C-3 | Aviso Prévio Trabalhado
C-4 | Indenizag&o Adicional
TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 | Incidéncia de A sobre B

D-2 | Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°
TOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B +C+D)

[Nota: Na elaboracdo dos orcamentos, deverd ser selecionado o modelo de Encargos Sociais
pertinente ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o
Edital, atentando-se que: para obras em geral utilize-se o Demonstrativo A, com desoneracéo, ou 0
Demonstrativo B, sem a desoneracdo; e para as obras rodovidrias, utilize-se o Demonstrativo C,

com desoneracgédo, ou o Demonstrativo D, sem desoneracao, conforme legislacao tributaria vigente]

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

>
17/02/202511:02:14 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 CRE 0022/25 ABERTURA 10/03 09H K... 1650



O PROA =t e

24080200000020
RIO GRANDE DO SUL JALE R T
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, c E Ll C"“Rs

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA _
CENTRAL DE LICITAGOES

ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL

) H
N—r
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ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE
EXECUCAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituicdo fiadora] com sede em [endereco completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cddigo Civil Brasileiro, da
empresa (nome da empresa), com sede em [enderego completo], até o limite de R$ [valor da garantia]
(valor por extenso) para efeito de garantia & execucao do contrato n° [nimero do contrato, formato
xx/ano], decorrente do processo licitatério [modalidade e ndmero do instrumento convocatério da
licitacdo — ex.. PE n° xx/ano], firmado entre a afiancada e o(a)[6rgdo/entidade]para [objeto da
licitacao].

2. A fianca ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiancada, de todas as
obrigacdes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao ao contratado;

¢) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato; e

d) obrigac¢des previdenciérias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianca é valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por
escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto, em
(data).

4. Na hipétese de inadimplemento de qualquer das obrigacdes assumidas pela afiangada, o (a) (nome
da instituicdo fiadora) efetuard o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por
efeito da presente fianga, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado do recebimento de comunicacao escrita do [6rgao/entidade].

5. A comunicacdo de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apés o
vencimento desta fianga.

6. Nenhuma objec&o ou oposigdo da nossa afiancada serd admitida ou invocada por este fiador com o
fim de escusar-se do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este instrumento perante o
[6rgdo/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipdtese de o [6rgdo/entidade] se ver
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a

presente fianga.

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
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8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apos a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a)
(nome da instituicao fiadora) nao tiver recebido do(a)[6rgao/entidade] qualquer comunicacgéo relativa a
inadimplemento da afiancada, ou termo circunstanciado de que a afiangada cumpriu todas as
cldusulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianca, esta fianca sera
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificagdo judicial ou
extrajudicial, deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado da
obrigacdo assumida por for¢a deste documento.

9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianga esti devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinacgfes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancéria aplicaveis e, que, 0s
signatérios deste Instrumento estéo autorizados a prestar a presente fianga.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
Bancaria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pela referida
entidade federal.

(Local e data)
(Instituico garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSOS
ASSUMIDOS

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAGCAO PUBLICA E COM A
INICIATIVA PRIVADA

Edital /
Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ n° , Possui 0s seguintes contratos firmados
com a administracdo publica e com a iniciativa privada:
Contratante CNPJ N° N° do contrato Data de | Data de vigéncia Valor total | Valor a
assinatura inicial executar

Valor total dos

contratos

Patrim&nio liquido atualizado pelo IGPM:

Calculo 1: (Valor do Patriménio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patrimonio Liquido
12>1

Valor total contratos a executar

Célculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 = X%

(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)

— Y0,
Valor da Receita Bruta x100 = X%

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hip6tese do art. 3°, § 3°, 1V, da Instru¢cdo Normativa CAGE n° 11/2023):

Local e data,

Assinatura e identificacdo do emissor

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO X - FOLHA DE DADOS

Clausula
das
Condicdes o .
Gerais de Complemento ou Modificag&o
Licitagdo
(CGL)
Preambulo O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Obras Publicas.
Regime de Execucéo: Indireto — Contratagéo Integrada
CGL11 Contratacdo integrada de empresa especializada para elaboragdo de projetos e
execucgdo de obras de terra, contengbes e paisagismo em um terreno de 14.470,00
m2, de obra de quadra poliesportiva coberta com area de 987,00m2, e de quadra
descoberta com area de 448,00m?, e de obras em Sistema Construtivo Misto Modular
Off-site e convencional com &rea de 4.423,00 m2 para a construcdo da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Breno Garcia localizada na Rua Odila
Geye, s/n no municipio de Gravatai/RS.
CGL 21 Local de  disponibilizagéo do Edital: www.compras.rs.gov.br  ou
www.celic.rs.gov.br.
Pedidos de esclarecimentos e impugnacdes: deverdo ser encaminhados

exclusivamente pelo Sistema Eletronico: www.compras.rs.qov.br, na area de

Informacdes do Edital.

Recursos: mediante login no portal www.compras.rs.gov.br.

Credenciamento: portaldofornecedor.rs.gov.br
Orientagdes sobre procedimentos e fundamentacdo legal para os atos da fase

externa dos certames processados pela Celic/RS encontram-se no link
https://www.celic.rs.gov.br/upload/arquivos/202310/06095833-16799550890rientacoes-gerais-aos-licitantes.pdf

Documentagdo técnica: poder4d ser retirada em www.celic.rs.gov.br ou

WWw.compras.rs.gov.br, contendo:

Folhas Seq.

744/770 74

Nome do documento

1. Estudo Preliminar de Arquitetura

17/02/202511:02:14
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2. Termo de Referéncia 786/828 76
3. Matriz de Risco 829/855 7
4. Cronograma de Projeto 856 78
5. DIRETRIZES
Diretrizes de Projetos 880/1062 | 82/92
6. ANTEPROJETO
Levantamento Planialtimétrico 860/861 80
Anteprojeto Escola 1063/1070 | 93
Anteprojeto Pértico Padrdo 1071/1076 | 94
Anteprojeto Quadra 1077/1085 | 95
Memorial Descritivo 1086/1188 | 96
Manual Identidade Visual 1189/1247 | 97
7. PLANILHA ORQAMENTARIA
Planilha Orcamentaria 1250/1252 | 99
Planilha de Detalhamento do BDI 1253 100
Planilha de Encargos Sociais 1254/1255 | 100
Cronograma Desembolso 858 79
8.0UTROS DOCUMENTOS
Termo de Cesséo de direitos autorais 1248/1249 98
iodelo de Declraco de Gerendanerio de yy571z5, 10
Placa de Obra 737 71
CGL 2.2 Endereco eletrdnico para envio de proposta, dos documentos de habilitagcdo e para o
ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br.
CGL 3.1 Data e horario de abertura da sessédo publica: 21/05/2025 as 09h
CGL4.1 Rua Odila Geye, s/n, municipio de Gravatai/RS.
CGL 5.1 Agendamento de vistoria:
Horéario: 8:30 as 17:30
Telefone: (51) 3288-5783
Identificacdo do setor ou responsavel: Fabio Peirano Cunha 11°- Coordenador
adjunto da 11° CROP

>
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CGL6.1

6.1.1. E permitida a subcontrataco parcial do objeto no limite méaximo de 20% (vinte

por cento) do valor total do contrato, atendidas as seguintes condigdes:

6.1.1.1. é vedada a sub-rogacéo;

6.1.1.2. autorizagdo prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo licitante
contratado, antes do inicio da realizagdo dos servicos e durante a vigéncia contratual,
apresentar documentacéo que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e
trabalhista, bem como qualificacdo técnica necesséria, nos termos previstos neste
Edital;

6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execucao
contratual, bem como pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

6.1.1.4. é vedada a subcontratacdo de microempresa e empresa de pequeno porte
gue tenha participado da licitagao;

6.1.1.5. é vedada a subcontratagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
gue tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante;

6.1.1.6. € vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar

expressamente do edital de licitac&o.

CGL 6.2

6.2.1. Nao serd exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.

CGL7.1.1

() Participacao preferencial de microempresa e empresa de pequeno porte.

() Participacéo exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte.

( ) Participagéo preferencial ou exclusiva de microempresa e empresa de pequeno
porte, conforme definido em cada lote do Termo de referéncia.

( X)) Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Edital.

CGL7.1.2

Sera permitida participacéo de Consoércio:

| — Serd permitida a participagcdo de Consoércio, nas seguintes condicdes:

a) Impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacéo, através

>
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de mais de um consorcio ou isoladamente;

b) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitagao quanto na de execugao do contrato;

c¢) Obrigatoriedade de constituicdo e registro do consorcio antes da celebracdo do
contrato nos termos do compromisso subscrito pelos consorciados.

Il — Para fins de Habilitacdo, os Consorcios deverdo apresentar os seguintes
documentos:

a) Comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito
pelos consorciados;

b) Indicacédo da empresa lider do consoércio que devera:

b.1) responsabilizar-se por todas as comunicacdes e informagbes perante o
contratante;

b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e
administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber e
dar quitacdo, tanto para fins desta Licitacdo, quanto na execug¢do do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade de cada um dos consorciados;

b.3) ter poderes expressos para receber citagcdo e responder administrativa e
judicialmente pelo consorcio;

b.4) ter poderes expressos para representar o consorcio em todas as fases desta
Licitacdo, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e
praticar todos os atos necessarios visando a perfeita execucdo de seu objeto até a
sua concluséo;

c) Os previstos neste Edital no item referente a Habilitacdo, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatoério dos
guantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificagcdo econdémico-
financeira, o somatdrio dos valores de cada consorciado, na proporcdo de sua
respectiva participacdo, podendo a Administracédo estabelecer, para o consoércio, um
acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual,
inexigivel este acréscimo para 0s consorcios compostos, em sua totalidade, por micro
e pequenas empresas assim definidas em lei.

d) No caso de consorcio, s6 serdo aceitos e analisados atestados acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT’s, emitidos em nome das empresas
consorciadas, e que citem especificamente o percentual de participacdo, bem como
as obras e servicos, e respectivas quantidades, executados por cada empresa

consorciada.
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CGL 10.2.3. | O licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o
cronograma de desembolso abaixo:
FASE ETAPA Periodo Desembolsos
(dias) Minimo (%) | Maximo (%)
01 30 0,20 0,40
02 60 0,30 0,45
Projeto 03 90 017 0,25
04 120 0,17 0,25
05 150 11,00 13,50
06 180 11,00 13,50
07 210 11,00 13,50
obra 08 240 11,00 13,50
09 270 11,00 13,50
10 300 11,00 13,50
11 330 11,00 13,50
12 360 11,00 13,50
Projeto 13 390 0,25 0,30
CGL 10.2.6 N&o sera exigida garantia de proposta.
CGL 10.3 O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.
CGL 104 Serédo considerados excessivos, acarretando a desclassificagdo da proposta:
1. Preco global superior a R$ 44.984.234,86 (quarenta e quatro milhdes, novecentos
e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
2. Precos unitarios superiores ao estabelecido na planilha orcamentaria indicada na
CGL 2.1;
Havendo divergéncia entre os valores, unitario e global, sera considerado como
correto o valor unitario.
Também acarretara a desclassificacdo da proposta:
1. Percentuais de cada etapa divergentes dos limites minimo e maximo estabelecidos
no cronograma de desembolso.
CGL 10.5 N&o se aplica.
CGL 10.7 No orcamento de referéncia da Administracdo foram considerados 0s seguintes

parametros:
Para a Obra
BDI: 27,07% (vinte e sete inteiros e sete centésimos por cento)

Encargos Sociais: 110,60% (cento e dez inteiros e sessenta centésimos por cento).
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NOTA 1: o orcamento de referéncia da Administracéo foi elaborado com as aliquotas
de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%.

NOTA 2: o orcamento de referéncia da Administracédo foi elaborado com a aliquota de
ISS de 2,50%

CGL 10.12

a) Na contratagdo de obras e servicos de engenharia, 0s projetos devem ser
elaborados com vista & economia da manutencao e operacionalizagdo da edificacao,
a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagcdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

a.l) uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel;

a.2) automacao da iluminacao do prédio, do projeto de iluminagéo, dos interruptores,
da iluminag&o ambiental, da iluminagéo tarefa, do uso de sensores de presenca,;

a.3) uso exclusivo de lampadas de alto rendimento e de luminarias eficientes;

a.4) energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

a.5) sistema de reuso de 4gua e de tratamento de efluentes gerados;

a.6) aproveitamento da agua da chuva, para agregar ao sistema hidraulico elementos
gue possibilitem a captacao, o transporte, 0 armazenamento e 0 seu aproveitamento;
a.7) utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutencéo;

a.8) comprovacdo da origem da madeira a ser utilizada na execucdo da obra ou
servigo.

b) No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servicos de
engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da
Organizacao Internacional para a Padronizago.

CGL 10.15

N&o aplicavel.

CGL 12.3

Menor preco global, respeitando os valores unitarios conforme Planilha Orgcamentaria
indicada na CGL 2.1 deste Anexo.

CGL125.1

0,01%.

CGL 15.1.3.1

15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante,
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou no Conselho Federal dos

Técnicos Industriais - CFT.

CGL 15.1.3.2

15.1.3.2.1. Profissionais legalmente habilitados para elaboracéo de projetos basicos e

executivos e execuc¢do de obras de terra e contencdes em um terreno de 14.470,00
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m2;

15.1.3.2.2. Profissionais legalmente habilitados para elaboragdo de projetos basicos e
executivos e execucdo de obra de quadra poliesportiva coberta com area de
987,00m2 e quadra descoberta com éarea de 448,00m2 envolvendo edificacgao,
estrutura de concreto armado, fundagfes, instalacdes elétricas, instalacdes
hidrossanitérias;

15.1.3.2.3. Profissionais legalmente habilitados para elaboragdo de projetos basicos e
executivos e execucdo de obras diversas com area de 8.610,34 m?2 abrangendo
estruturas de concreto, pavimentacgédo e paisagismo;

15.1.3.2.4. Profissionais legalmente habilitados para elaboragcdo de projeto e
execuc¢do de Sistema Construtivo Misto, com sistema Modular Off-site, composto por
estrutura pré-fabricada autoportante com fechamento com placas delgadas e sistema
construtivo convencional em concreto armado ou estrutura metalica, com &rea de

4.423,00 m2, envolvendo a fabricagéo e instalagédo do produto;

CGL 15.1.3.3

A comprovacdo da capacidade técnica-profissional do(s) responsavel(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica deverd demonstrar experiéncia na execucao de
obras e/ou servicos abaixo relacionados, considerados como elementos de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto licitado:

Profissional(is)legalmente habilitado(s) no conselho de classe correspondente;
detentor(es) de Atestado de Responsabilidade Técnica com sua respectiva Certidao
de Acervo Técnico (CAT), referente a direcdo, supervisdo, coordenacdo e/ou

execucao dos servigos elencados abaixo:

15.1.3.3.1. Projeto em plataforma BIM de estruturas de muro de contengéo;

15.1.3.3.2. Projeto em plataforma BIM de Obras em terra e terraplenagem para uma

area superior a 7.000m2, numa Unica etapa;
15.1.3.3.3. Execucdo de muro de contencéo;

15.1.3.3.4. Execucao de Obras em terra e terraplenagem para uma area superior a

7.000m2 numa Unica etapa;

15.1.3.3.5. Projeto Arquitetdnico, em plataforma BIM, de edificagdo com area superior

a 2.200 m2, no maximo, através de duas comprovacoes;
15.1.3.3.6. Projeto em plataforma BIM e execugdo de fundacgdes;

15.1.3.3.7. Projeto em plataforma BIM de instalagdes hidrossanitarias para uma area

superior a 2.200m2, no maximo, através de trés comprovacdes;

15.1.3.3.8. Execucdo de instalagbes hidrossanitarias para uma area superior a
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2.200m2, no maximo, através de trés comprovacoes;
15.1.3.3.9. Projeto em plataforma BIM de instalag8es elétricas acima de 1000V;
15.1.3.3.10. Execucdo de instalacdes elétricas acima de 1000V;

5.1.3.3.11. Projeto em plataforma BIM de estruturas de concreto armado para uma

area superior a 2.500 m2, no maximo, através de cinco comprovacoes;

15.1.3.3.12. Execucdo de estruturas de concreto armado em uma area superior a

2.500 m2, no maximo, através de cinco comprovagoes;

15.1.3.3.13. Projeto em plataforma BIM de estrutura metalica em uma area superior a

500 m?, numa Unica etapa,;

15.1.3.3.14. Execucdo de estrutura metalica em uma é&rea superior a 500 m2, numa
Unica etapa;

15.1.3.3.15. Execucdo de pavimentacdo em piso intertravado de concreto em uma

area superior a 500mz;

15.1.3.3.16. Fornecimento e instalagdo de Modulos off site composto por estrutura
pré-fabricada autoportante com fechamento com placas delgadas, conforme
anteprojeto e Termo de Referéncia (ver CGL 2.1) em uma area superior a 1.400mz,

no maximo, através de trés comprovacoes.

CGL 15.1.35

Nao aplicavel.

CGL
15.1.4.2.11

Sera exigido patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta

final do licitante.

CGL15.1.4.4

15.1.4.4.1. Sera exigida a declaragcdo de contratos firmados, conforme ANEXO IX,
comprovando possuir patrimdnio liquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do
valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administracdo Publica e com

empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitagdo.

15.1.4.4.2. a declaracé@o a que se refere o item 15.1.4.4.1 devera ser acompanhada
de justificativas para a hipétese de a variagdo percentual do valor total dos contratos
ser superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, da receita bruta

discriminada na Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE).

CGL15.1.51

N&o aplicavel.

CGL 15.7

Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentacdo do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE: 003 SERVICOS/OBRAS: PROJETOS, AUDITORIAS,
CONSULT./ASSESSORIA

007 - SERVICOS/OBRAS: EDIFICAGCOES
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CGL 18.1 O prazo para assinatura do contrato € de 05 (cinco) dias a contar da convocacgéo
formal do licitante.

CGL 184 18.4.1. O prazo de conclusdo do objeto é de 390 (trezentos e noventa) dias a contar
do recebimento da autorizacéo de inicio dos servigos.

18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 780 (setecentos e oitenta) dias a contar
do recebimento de autorizacéo de inicio dos servigos.

CGL 19.1 A fiscalizacado técnica e da execug¢do contratual ficard a cargo da Secretaria de Obras
Publicas.

CGL21.1 indice Nacional do Custo da Construcéo INCC - DI - Codigo 1464783

CGL 22.1 Unidade Orcamentaria: 22.01 SEC OBRAS GABINETE E ORGAOS CENTRAIS
Atividade/Projeto: 2259 MANUT PREDIOS ESCOLARES
Natureza da Despesa — NAD: 3.3.90.39.3930 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Recurso: 0269

CGL 23.3 A contratada devera atender aos critérios de sustentabilidade da Instrugdo Normativa
N° 08/2020, Matriz de Risco e Termo de Referéncia (ver CGL 2.1)

CGL 234 Na&o aplicavel.

CGL 24.2 5% do valor inicial do contrato, conforme “caput’” do art. 98 da Lei federal
14.133/2021.

CGL24.2.1 N&o aplicavel.

CGL 25.2.2 Instrugdo Normativa CELIC/SPGG n.° 02/2023, publicada no DOE do Rio Grande do
Sul em 29 de setembro de 2023, disponivel em
https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247.
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ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA

Conforme disposto na relagdo de documentagéo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1), se

houver.
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ANEXO Xl - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PECAS

Conforme disposto na relacdo de documentagéo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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ANEXO XlIl = PLANILHA ORCAMENTARIA / ORCAMENTO BASE DA
ADMINISTRACAO

Conforme disposto na relagdo de documentacao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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