



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
DIVISÃO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA SEGURANÇA

O prazo de execução do serviço será de 90 (noventa) dias corridos, conforme cronograma de desembolso original abaixo.

Cronograma de Desembolso: 03 (três) parcelas de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	25% a 35%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	35% a 45%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	25% a 35%

O orçamento **atualizado** resultou no montante de **R\$ 536.935,03** (Quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e três centavos), sendo:

R\$ 371.144,50 (Trezentos e setenta e um mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) para Materiais e;

R\$ 165.790,53 (Cento e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos) para Mão de Obra.

ART-RS registrada no sistema CREA/RS sob nº 12463146. Logo após o recolhimento e compensação da taxa na rede bancária, a ART sairá do Modo Rascunho, permitindo desse modo sua impressão com os campos referentes à assinatura do profissional e do contratante. Somente após o registro do pagamento a ART poderá ser anexada ao processo e assinada pelo Responsável Técnico e Contratante, cabe salientar que, conforme consta no corpo do Modo Rascunho, o mesmo não possui valor jurídico e não pode ser utilizado como ART.

