



Governo do Rio Grande do Sul

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 008/2024

1. Informações gerais

1.1. Área requisitante

Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano

1.2. Data prevista para conclusão do processo de contratação

Dezembro/2024

1.3. Descrição sucinta do objeto

Contratação pessoa jurídica especializada para execução das obras de pavimentação, passeio público e sinalização viária de loteamento no Município de Muçum/RS, este que foi fortemente atingido pelas enchentes de setembro e novembro de 2023 e maio de 2024. O trabalho contempla a elaboração dos seguintes produtos:

a. Serviços Preliminares:


São relativos à mobilização e instalação do canteiro de obra, a instalação da placa da obra, a qual deve ser colocada em local, dimensões e modelo visual definido pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Muçum e conforme os modelos do Governo Estadual e da Prefeitura Municipal de Muçum.

b. Pavimentação:

Os serviços de pavimentação devem atender aos princípios de durabilidade e resistência, conforme as Normas Técnicas da ABNT, será executada em blocos intertravados de concreto. Quando necessário deverão ser feitos ensaios in loco para verificar a resistência e a qualidade do serviço. Os meios-fios e peças especiais de concreto pré-moldado deverão atender, quanto aos materiais e métodos executivos empregados, as disposições da NBR 5732, NBR 5733, NBR 5735 e NBR 5736.

c. Passeio Público:

Os passeios serão executados com blocos intertravados de concreto, e instalados pisos táteis direcional e alerta, atendendo a NBR 9050 e NBR 16537, com os rebaixos necessários para a execução de rampas de acessibilidade e rampas para entradas dos veículos, obedecendo as dimensões apresentadas no projeto. As calçadas deverão ter caimento de 1% em direção à via para escoamento da água da chuva incidente sobre o piso.





Governo do Rio Grande do Sul

**Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano**

d. Sinalização:

Para a sinalização, devem ser adotadas as normas e procedimentos da Prefeitura Municipal de Muçum, em conformidade com legislação federal que dispõe sobre "Sinalização Complementar de Obras nas Vias Públicas".

1.4. Prioridade

Alta Prioridade

1.5. Justificativa de prioridade

Como grande parte da área urbana consolidada foi fortemente atingida após três grandes inundações em um curto período, se faz necessária, com urgência, a realocação de diversos bairros e construção de novas unidades habitacionais para abrigar a população que está sem moradia.

2. Justificativa da necessidade

O Estado do Rio Grande do Sul vem enfrentando, desde 2023, uma série de eventos climáticos extremos que ocasionaram perdas humanas, danos materiais e ambientais, bem como prejuízos econômicos e sociais. O município de Muçum teve bairros inteiros arrasados, residências destruídas e com 69,5% de endereços atingidos, 83,6% de CNPJ atingidos e 91,7% de equipamentos públicos afetados. Como grande parte da área urbana consolidada foi fortemente atingida após três grandes inundações, faz-se necessária a realocação de diversos bairros e um novo zoneamento para essas cidades, de forma que a população não sofra mais com perdas materiais e de vidas.

3. Serviços a serem contratados

1.Serviços Preliminares	R\$ 28.437,81
2.Pavimentação	R\$ 607.906,44
3.Passeio Público	R\$ 237.159,93
4.Sinalização Viária	R\$ 19.243,84
Total:	R\$ 892.748,02

4. Responsáveis pela contratação

Ordem	ID	Nome	Cargo/Função	Despacho
01	3053687	Carlos Rafael Mallmann	Secretário	Membro da equipe de planejamento da contratação
02	3690415	Guilherme Silva dos Santos	Diretor Geral	Membro da equipe de planejamento da





Governo do Rio Grande do Sul

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano

				<i>contratação</i>
03	4686535	Tassiele Francescon	Diretora de Planejamento Urbano e Metropolitano	Membro da equipe de planejamento da contratação

5. Acompanhamento da contratação

Ordem	Descrição	Responsável	Fiscais do contrato
01	Acompanhamento do processo e das Etapas da contratação e aprovação dos produtos.	Caroline Miola	Fiscal titular
02	Acompanhamento do processo e das Etapas da contratação.	Michele de Godoy	Fiscal do contrato
03	Acompanhamento do processo e das Etapas da contratação e aprovação dos produtos.	Carlos Henrique de Brito Lima	Fiscal do contrato

6. Assinaturas dos responsáveis:

DFD finalizado em: 19/11/2024. <i>Tassiele Francescon</i> Diretora de Planejamento Urbano e Metropolitano – ID 4686535	De acordo, encaminhe-se p/ análise e providências. Nome da autoridade responsável ID e cargo/função
--	--

(Recomenda-se a utilização do assinador disponibilizado na conta gov.br [Governo Federal] para assinaturas no documento.)

Carlos Rafael Mallmann
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano

Guilherme Silva dos Santos
Diretor Geral

Tassiele Francescon
Diretora de Planejamento Urbano e Metropolitano





24260000008173

Nome do documento: 03 Documento de Formalizacao da Demanda Pavimentacao.pdf

Documento assinado por

Guilherme Silva dos Santos
Carlos Rafael Mallmann
Tassiele Francescon

Órgão/Grupo/Matrícula

SEDUR / DG / 3690415
SEDUR / GAB / 3053687
SEDUR / DPM / 4686535

Data

19/11/2024 17:39:30
19/11/2024 17:42:18
21/11/2024 09:18:45

