





 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO XVII
PROPOSTA DA EMPRESA PARA O LOTE 01

REGISTRO DE PREÇOS		RIO GRANDE DO SUL				PREÇO PO=	23.710.061,98
EMPRESA LICITANTE:		BDI SERVIÇOS:		27,45%	1.2745	ENC SOCIAL SINAPI HORISTA: 83,25%	
CNPJ:		BDI DIFERENC.:		21,55%	1.2155	ENC SOCIAL SINAPI MIENS.: 46,08%	
NOME RESPONSÁVEL TÉCNICO:		OBS.: O desconto sobre o preço base mantém a proporção entre custo material e mão de obra do SINAPI.					
ART/ART.	REGISTRO DE PREÇOS	DATA PROPOSTA:	INDIQUE O DESCONTO SOBRE CUSTOS NO SINAPI	PREÇO UN R\$/M2	PREÇO PROPOSTO:	DESCONTO FINAL	
Item	Fonte de Referência	Comp SINAPI Referência	Estimativa de Sistemas Construtivos em Manutenção	Quantidade	ÁREA (M²)-	Preço Unitário	DESCONTO FINAL RESULTA DO BDI E DESC INICIAL
			Descrição do Item do Sistema Construtivo	Qtid.-% ESTIMADA	Unidade	Preço Total (R\$)	DESCONTO
1	SINAPI C1		SERVIÇOS INICIAIS DE INSTALAÇÃO DA OBRA	2.580,24	M2	505,40	0,00%
2	SINAPI C2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7.458,97	H	127,15	0,00%
3	SINAPI C3		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	148,14	M3	4.801,40	0,00%
4	SINAPI C4		RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL	144,05	M3	6.830,59	0,00%
5	SINAPI C5		ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	1.084,28	M2	1.312,03	0,00%
6	SINAPI C6		ESQUADRIAS	510,05	M2	3.439,93	0,00%
7	SINAPI C7		COBERTURA	9.794,15	M2	349,81	0,00%
8	SINAPI C8		IMPERMEABILIZAÇÕES	5.013,50	M2	141,88	0,00%
9	SINAPI C9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	4.210,80	M2	658,80	0,00%
10	SINAPI C10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	3.645,11	M2	569,15	0,00%
11	SINAPI C11		INSTALAÇÕES DE PPCI	1.212,90	UN	781,93	0,00%
12	SINAPI C12		REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETO	5.473,64	M2	545,79	0,00%
13	SINAPI C13		PINTURAS E TEXTURAS	19.077,70	M2	128,01	0,00%
14	SINAPI C14		MURAMENTOS, TELAMENTOS E CONTENÇÕES	1.008,88	M	470,03	0,00%
15	SINAPI C15		SERVIÇOS FINAIS	1.495,37	M2	459,81	0,00%
16	SINAPI C16		REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATÓRIOS E DESENHOS - AS BUILT)	1,00	UN	59.275,15	0,00%
PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL						R\$	23.710.061,98
							0,00%